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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CS5-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-
2021, para la contratacion de obra publica: Modernizacién y ampliacién de Puente Santa Rosa ubicado en
la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 1..

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 01 de septiem'bre de 2021, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 9 de agosto de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el numero
de procedimiento SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021; se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- _Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V.
2.- . Dai Nippon de México, S.A. de C.V.

3.- _ Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

4.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

5.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 31 de agosto de 2021, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. d

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 4
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0 . %

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
1 empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CS5-535-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $11,742,868.21

Dai Nippon de México, S.A. de C.V. Se acepta $9,958,212.85

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. Se acepta $8,155,387.42

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presentd

$0.00

nlps|lw | n|k

Mega Geotecnia, S.A. de C.V. Se acepta

$12,438,667.92

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. $8,155,387.42
2 | Dai Nippon de México, S.A. de C.V. $9,958,212.85
3 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $11,742,868.21
4 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $12,438,667.92 .

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 31 de
agosto de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1.- Grupo o e
cgnstmc’:or 2.- Dai Nippon de 3.- GSS 4.- Mega
DOCUMENTOS CURA g Meéxico, S.A. de Construcciones, Geotecnia, S.A.
e c.v. S.A.de C.V. de C.V.
C.V. ‘
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
R e T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propasicién técnica y
econémica es
autdgrafa del
Represen
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-0OB-CSS-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo
: cOnst:u:tm 2.- Dai Nippon de 3- GSS 4.- Mega
DOCUMENTOS Gurcivia S da México, 5.A. de Construcciones, Geotecnia, S.A.
W ay. S.A.deCV. de C.V.

C.v.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexas economicos
(gula de llenado en la
integracién de la
propuesta técnica y
econémica), modelo
de contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta.
Documento T4.-
Manifestacidn de
estar conforme con el
contenido, alcances y

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por la.

convocante..,

Documento T5.-

Manifestacidn escrita

de conocer el sitio de

la obra, asi como de

conocer el acta de la

junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar-

1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conforme con todas
las particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
gue hansido
considerados en la
boracién de la
iy 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Cins(t;::cptoor 2.- Dai Nippon de 3658 4.- Mega
DOCUMENTOS Ciivems A da México, S.A. de Construcciones, Geotecnia, 5.A.
C\'I i c.v. S.A. de C.V. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de:log profesionales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos y
administratives al
servicio del licitante ...
Documenta T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias puiblicas

y privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeaci6n integral del
licitante para realizar

Jornabeloy; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los -
trabajos, ...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto
por el licitante... -

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias 1
propuesto por el
licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIOQ
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T12.-

Constructor
Gunema, S.A, de
C.V.

2.- Dai I\iippon de
México, S.A. de
c.V.

3.- GSS
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Mega

de C.V.

Geotecnia, S.A.

Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Relacién de
magquinaria y equipo
de construccién ...

Documento T15.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Listado de insumos
que intervienen en la
integracién de la
proposicién... ,

Documento T16.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T17.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

Documento T18.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Eco

4

Infraes

y Obra

1
1-

Pagina 5 de 14

\
\



Plan Jalisco para la
- - - o e
Reactivacion RS
- (3 ¥ -
Econ_omlcq_-'-l S

/AT nfraestructure
R, Infrac ura

lAaliemse
..J(..-.,lln‘)'\;':) .[‘.zf.{.L y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CS5-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Gunema, S.A. de
C.V.

2.- Dai Nippon de
México, S.A. de
c.v.

3.- GSS
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Mega
Geotecnia, S.A.
de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o0 negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T22.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo :
ConstrucF;or 2.- Dai Nippon de 3.- GSS 4.- Mega
DOCUMENTOS GUlEma &8 de México, S.A. de Construcciones, Geotecnia, S.A.
b C.V. S.A. de C.V. de C.V.
C.v.
Documento T23.- Los

documentos que

acrediten la

experiencia y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

Documento T24.- En
su caso, escrito en el
que el licitante
manifieste que tiene
alguna discapacidad si
es persona fisica, o en
el caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades

diferentes de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
totalidad de su planta
de empleados, cuyas
altas en el Instituto
Mexicano del Seguro
Sacial, se hayan dado
con 6 (seis) meses de
antelacidn al acto de
presentacién y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobara
con el aviso de alta
correspondiente... *

Documento T25.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
hombres y mujeres
que laboran en la
empresa,

identificando los
cargos o perfiles de
cada uno de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de”
materiales, mano de ¢ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucién de los
1 trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Grupo

¢ Conctiicter 2.- Dai Nippon de 3.- GSS 4.- Mega
DOCUMENTOS CiiRoris A de México, S.A, de Construcciones, Geotecnia, S.A.
C‘:J i C.V. S.A.de C.V. de C.V.

Documento T27.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que
sea comprobable su

participacidn, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anotando el nombre
de la contratante,
numero de contrato,
descripcidn de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas-
de terminacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con 1V
1 | Grupao Constructor Gunema, S.A. de C.V. $8,155,387.42
2 | Dai Nippon de México, S.A. de C.V. $9,958,212.85
3 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $11,742,868.21 !
4 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $12,438,667.92 /

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
quéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;
Ill. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:
l. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI 1
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién. k

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Gobierne de Jalisgo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CS5-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021 : ]
Autorizado.

Modernizacién y ampliacién de Puente Santa Rosa ubicado en la cabecera municipal de San

Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 1. $10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15% ¢
$7,030,506.40
$10,722,989.59
$9,353,914.25

$10,757,001.39
$7,950,827.11

1|Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
2| Dai Nippon de México, S5.A. de C.V.
3|GSS Construcciones, S.A. de C.V.
4|Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

$7,030,506.40
$8,584,666.25
$10,123,162.25
$10,722,989.59

$8,155,387.42
$9,958,212.85
$11,742,868.21
$12,438,667.92

SE DESCALIFICA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Ecenomica n 1 /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS

10. MATERIALES

IMPORTE

. MENOR

PROPUESTO
$3,959,902.46

IMPORTE
MAYOR
PROPUESTO |
$5,079,387.24

COSTO DE

| MERCADO

$4,283,268.27

11, MANO DE OBRA

$1,349,324.87

$1,904,327.17

$1,584,585.40

12. MAQUINARIA Y EQUIPO

$1,350,934.33

$2,460,282.10

$1,614,112.17

13, COSTOS INDIRECTOS

$830,800.74

$921,714.30

$864,787.75

14. FINANCIAMIENTO

$11,077.99

$13,727.58

$12,895.78

Dai Nippon de _México, S.A.de
CV.

GSS Construcciones, S.A. de
C.\V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 57.1964%( $3,959,902.46 63.3743%| $5,079,387.24 49.5297%| $4,283,268.27
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.4895%| $1,349,324.87 19.7705%| $1,584,585.40 22.0207%| $1,904,327.17
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 23.3141%| $1,614,112.17 16.8553%| 51,350,934.33 28.4495%| $2,460,282.10
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%( $6,923,339.50 100.0000%| $8,014,906.97 100.0000%| $8,647,877.54
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.00000% $830,800.74 11.50000% $921,714.30( 10.00000% $864,787.75
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.14287% $11,077.99 0.14430% $12,895.78 0.14431% $13,727.58
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $776,521.82 12.55000%| $1,123,164.39| 12.00000%| 51,143,167.14
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.61998% 542,926.20 0.63153% $50,480.81 0.61999% $53,429.57
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,584,666.25 $10,123,162.25 $10,722,989.59

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra,

numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

IIl. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un ndmero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CS5-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS

Dai Nippon de México, S.A. de

cv.

GSS Construcciones, S.A. de

C.v.

Mega Geﬁtecnla, SA.de |

Ccv. .

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $323,365.81 $0.00 s50.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $235,260.53 50.00 50.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 $263,177.84 50.00
18, INSUFIQENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS $33,987.01 $0.00 $0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $1,817.79 $0.00 $0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $594,431.14 $263,177.84 $0.00
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - $182,090,68 $859,986.55 $1,143,167.14
INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DELA IMPORTEDELA =i R ACO.DELA S RESULTADO DE LAY
PROPUESTA  PROPUESTACON IVA ~ EVALUACION EVALUACION POR ¢
| BINARIA || TASACION ARITMETICA |
1|Dai Nippon de México, 5.A. de C.V. $8,584,666.25 $9,958,212.85 CUMPLE SOLVENTE
2|GSS Construcciones, 5.A. de C.V. $10,123,162.25 $11,742,868.21 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
3|Mega Geotecnia, S.A. de C.V. $10,722,989.59 $12,438,667.92 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arqg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacidn.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director Genera
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Puablica
dentro de la quincuagésima séptima sesién ordinaria del dia 01 de septiembre de 2021, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Dai Nippon de Meéxico, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Modernizacién y ampliacién de Puente Santa Rosa ubicado en la cabecera municipal de
San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 1., por un monto de $9,958,212.85 (nueve millones novecientos
cincuenta y ocho mil doscientos doce pesos 85/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimi de las obligaciones respectivas.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CS5-535-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,987,463.86 (dos millones
novecientos ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 86/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICARFDRCR-OB-CSS-535-2021, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 02 de septiembre
de 2021 a las 10:15 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 03 de septiembre de 2021 y de terminacion el dia 31 de diciembre de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:44
horas del dia 01 de septiembre de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

o
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

Dai Nippon de México, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) |

Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de
C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO :
DE CONTROL |

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

5 p
I L
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar O%

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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