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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAVCR-OB-CS55-511-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-PAVCR-0B-CSS-511-2021/
para la contratacion de obra publica: Pavimentacién con concreto zampeado en la calle Cruz del Arco,
municipio de Tapalpa, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:45 hords, del dia 24 de agosto de 2021, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 3 de agosto de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAVCR-OB-CSS-511-2021, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Constructora Capla, S.A. de C.V.

2.- Edificaciones y Proyectos Roza, S.A. de C.V.~
3.- Maden Constructores, S.A. de C.V.

4.- Constructora Ledn+Salas, S.A. de C.V.

5.- Operadora de Proyectos ARH, 5.A. de C.V.-

Con fecha del dia 20 de agosto de 2021, a las 10:15 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Ptiblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5/
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAVCR-OB-CSS-511-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. 4 Se acepta $4,539,755.51 7/
2 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $4,267,346.60
3 |Constructora Leén+Salas, S.A. de C.V. Se acepta $4,812,401.40
4 | Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $4,403,559.91
5 | Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $4,675,924.40 /

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $4,267,346.60
2 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $4,403,559.91
3 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $4,539,755.51
4 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $4,675,924.40 -
5 |Constructora Leén+Salas, S.A. de C.V. $4,812,401.40 7

La Secretaria procedié a dar a conocar el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 20 de
agosto de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y Sus
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

J

/ f

1.- Edificaciones y 3 Constructora 3.- Operadora de 4.- Maden 5.- Constructora
DOCUMENTOS | Proyectos Roca, S.A. Ca. B SA deCy Proyectos ARH, S.A. | Constructores, | Ledn+Salas, S.A.
de C.V. Pariee % de C.V. S.A. de C.V. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
Plaamacia en fos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autégrafa del
Representante Legal... /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAVCR-0OB-CSS-511-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones y
Proyectos Roca, S.A.
de C.V.

2.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

3.- Operadora de
Proyectos ARH, S.A.
de C.V.

4.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Ledn+Salas, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econémicos
(gula de llenado en la
integracién de la
propuesta técnicay
econdmica), modelo
de contrato,

4

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de
la obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,

en su contenido,

alcances, estar
conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAVCR-OB-CSS-511-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

1.- Edificaciones y
DOCUMENTOS | Proyectos Roca, S.A.
de C.V.

3.- Operadora de 4.- Maden
Proyectos ARH, S.A. | Constructores,
de C.V. S.A.de C.V,

2.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

5.- Constructora
Ledn+Salas, S.A.
de C.V,

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
téenicos y

administrativos al /
servicio del licitante ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptblicas
y privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos, ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de |

ejecucién delos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de ' CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ia mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAVCR-0OB-C55-511-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Edificaciones y
DOCUMENTOS | Proyectos Roca, S.A.
de C.V.

3.- Operadora de 4.- Maden 5.- Constructora
Proyectos ARH, S.A. | Constructores, | Ledn+Salas, S.A.
de C.V. S.A.de C.V. de C.V.

2.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y
equipo de

construccidn, /’
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de
maquinaria y equipo
de construccidn ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos
que intervienen en la / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicidn...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.- |
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAVCR-OB-C55-511-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones y

Proyectos Roca, S.A.

de C.V.

2.- Constructora
Capla, S.A.de C.V,

3.- Operadora de
Proyectos ARH, S.A.
de C.V.

4.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Ledn+Salas, S.A.
de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para /

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente

las disposicionesen | /

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAVCR-OB-CSS-511-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones y

Proyectos Roca, S.A.

de C.V.

2.- Constructora
Capla, S.A.de C.V.

3.- Operadora de
Proyectos ARH, S.A.
de C.V.

4.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Ledn+Salas, S.A.
de C.V.

Documento T23.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

7

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.- En
su caso, escrito en el
que el licitante
manifieste que tiene
alguna discapacidad si
es persona fisica, o en
el caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades
diferentes de la
totalidad de su planta
de empleados, cuyas
altas en el Instituto
Mexicano del Seguro
Sacial, se hayan dado
con 6 {seis) meses de
antelacidn al acto de
presentacién y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobard
con el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T25.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
hombres y mujeres |
que laboranenla
empresa,

identificando los
cargos o perfiles de
cada uno de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de Y
materiales, mano de /|
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Pl

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAVCR-OB-CSS-511-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

3.- Operadora de 4.- Maden

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones y
Proyectos Roca, S.A.
de C.V.

2.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

Proyectos ARH, S.A.
de C.V.

Constructores,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Ledn+Salas, S.A.
de C.V.

Documento T27.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que
sea comprobable su
participacién,
anotando el nombre
de la contratante,
nidmero de contrato,
descripcién de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $4,267,346.60 ° A
2 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $4,403,559.91 /|
3 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $4,539,755.51
4 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $4,675,924.40
5 | Constructora Ledn+Salas, S.A. de C.V. $4,812,401.40
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. £:0P-E-PAVCR-OB-CSS-511-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

IIl. Determinacion de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los ¢ réos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Munijeipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAVCR-OB-CS5-511-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calcuié el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dichr célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-PAVCR-OB-CS5S5-511-2021 y
; Autorizado

Pavimentacion cen concreto zampeado en la calle Cruz del Arco, municipio de Tapalpa, Jalisco.

$4,562,490.19

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO 53,678,747.07
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,148,621.90
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,913,574.66
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,500,610.86
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,326,538.46
" IMPORTEDELA | IMPORTEDELA
PROPUESTA SIN | PROPUESTA CON : HBES;T.TJI;?:IEIEHLA
11 - VA | VA | :
1|Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $3,678,747.07 $4,267,346.60 SE ACEPTA
2|Constructora Capla, S.A. de C.V. $3,796,172.34 $4,403,559.91 SE ACEPTA
3|Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $3,913,582.34 $4,539,755.51 SE ACEPTA
4|Maden Constructores, S.A. de C.V. $4,030,969.31 $4,675,924.40 SE ACEPTA
5|Constructora Ledn+Salas, S.A. de C.V. $4,148,621.90 $4,812,401.40 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cadaxno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra PUblica del estado de Jalisco y sus
Municipios;
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mads alto y el mas bajo;

I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niUmeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS

10. MATERIALES $1,489,739.75| $1,809,609.80| $1,717,310.39
11. MANC DE OBRA $690,012.62| $1,066,318.83 $998,389.43
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $471,199.15|  $820,691.93|  $583,355.81
13. COSTOS INDIRECTOS $249,377.40 $303,554.69 $277,219.27
14. FINANCIAMIENTO 64,126.93| $9,190.96 $5,746.84

\| Edificaciones y Proyectos  Constructora Capla,5.A.de  Operadora de Proyecios 'jMaden Construetores, S.A.  Constructora Leén+Salas,
i Roa, 5.A.de C.V. 2 V. 1 ARH, S.A. de C.V. 1 de C.V. S.A.deCV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 47.7907%| $1,489,739.75 52.2511%| $1,653,148.02| 52.8520%| 51,723,529.50 53.3143%| $1,775,253.64] 53.6526%
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.1678% $940,397.26 21.8093% $690,012.62 32.6987%| $1,066,318.83 31.1413%| $1,036,939.83 30.1774%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.0415% $687,080.46 25.9396% $820,691.93 14.4493% $471,199.15 15.5445% $517,598.10 16.1701%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,117,217.47 $3,163,852.57 100.0000%| $3,261,047.48 100.0000%| $3,329,791.57 100.0000%| $3,372,829.88
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $249,377.40 $275,255.17 8.38290% §273,370.35 8.50000% $283,032,28 9.00000% 6303,554.69
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,14000% $4,713.23 $4,126.93|  0.15000% $5,301.63| 0.20000% $7,225.65|  0.25000% $9,190.96
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.57000% $288,921.10 $333,993.76| 10.00000% | $353,971.95( 10.80000% $390,965.35| 12.00000% $442,269.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59005% $18,517.86 $18,943.90 0.60000% | $19,890.93 0.60532% $19,954 46 0.61500% $20,777.30
I . PRESUPUESTO TOTAL $3,678,747.07 $3,796,172.34 $3,913,582.34 $4,030,969.31 $4,148,621.90

2.3.- Etapa de determinacién de insutficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nlimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un namero negativo se declara
insolvente; y
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

/
Edificaciones y Proyectos Constructora Capla, S.A.de | Operadora de Proyectos | Maden Constructores, S.A. = Constructora Ledn+Salas,
Roca, S.A.de C.V. cv. ] ARH, S.A.de C.V, | de C.V. SA deCV.
15. INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $227,570.64 564,162.37 $0.00 50.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO) $57,992.17 $308,376.81 $0.00 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFIQENCIA  PARCAL DE 50.00| $0.00] $112,156.66, $65,757.71 $37,966.94
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $27,841.87 $1,964.10 $3,848.92 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFIOENCIA  PAROAL  DE $1,033.60 $1,619.91 $445.21 $0.00 $0.00
FINANGAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL| $314,438.28, $376,123.18 $116,450.79 $65,757.71 $37,966.94
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$25,517.18 -542,129.42, $237,521.16 $325,207.64 $404,302.12
UTILUDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA RESULTADO DE LA

IMPORTEDELA | IMPORTE DE LA

EVALUACION = EVALUACION POR
OPU UEST/ N :
i _5:“ ;:,PRO? AE0 N_A' BINARIA L TASACION ARITMETICA
!
1|Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de $3,678,747.07 $4,267,346.60 CUMPLE INSOLVENTE, SE
C.V. DESCALIFICA
2|Constructora Capla, S.A. de C.V. $3,796,172.34 $4,403,559.91 /‘ CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
/
3|Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $3,913,582.34 $4,539,755.51 CUMPLE SOLVENTE
v
4|Maden Constructores, S.A. de C.V. $4,030,969.31 $4,675,924.40 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
t PARA ESTA OBRA
5|Constructora Leén+Salas, S.A. de C.V. $4,148,621.90 $4,812,401.40 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lpez, en su cardcter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director valuaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos; Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima quinta sesién extraordinaria del dia 24 de agosto de 2/021, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Pavimentacién con concreto zampeado en la calle Cruz del Arco, municipio de
Tapalpa, Jalisco., por un monto de $4,539,755. 51 (cuatro millones quinientos treinta y nueve mil
setecientos cincuenta y cinco pesos 51/100 M.N. ), l.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos
en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,361,926.65 (un millén
trescientos sesenta y un mil novecientos veintiséis pesos 65/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por’lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAVCR-OB-CSS-511-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 25 de agosto de’
2021 a las 12:15 heras, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar.concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de agosto de 2021 y de terminacion el dia 24 de octubre de 2021.

El presente acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Conf:reras, Director General de Licitacién
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:48
horas del dia 24 de agosto de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
hlica Q/

Por parte de la Secretaria de Infraestruct

Arq.C acias Contreras
Director General de Licitacién y Contratacion
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Constructora Ledn+Salas, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Constructora Capla, S.A. de C.V.

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.
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