GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA 5%
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO (‘@f
INFEJAL Sl
A Erm e CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. INFEJAL-E-FAMB23-B-CON-08615-CSS-0079-2023 T ‘Jallsco

GOBIERWO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, el
Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, dio a conocer el fallo del Concurso
Simplificado Sumario, No. INFEJAL-E-FAMB23-B-CON-08615-C55-0079-2023, para la contratacion de obra
publica: Construccién de cancha de usos multiples y obra complementaria en el muro perimetral y
andador de liga en la Escuela Secundaria José Rogelio Alvarez CCT 14EESO100R, ubicada en la localidad
Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:15 horas, del dia 31 de agosto de 2023, se reunieron en
la Sala de juntas “Pedro Ramirez Vazquez” del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de
Jalisco, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargosy representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 11 de agosto de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento INEEJAL-E-FAMB23-B-CON-08615-CSS-0079-2023, se invitaron a participar a las
siguientes empresas:

1.-  Felal Construcciones, S.A. de C.V.

2.-  Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

3.-  Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
4.- Proyectos y Construcciones JMC, S.A. de C.V.
5.- Construcciones Civiles Franma, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 28 de agosto de 2023, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la Sala de juntas
“pedro Ramirez Vazquez” del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, con
domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

IEFEJAFIE_E Ed 4
Infraestructura Fisica Educativa 3
L i CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO -
NO. INFEJAL-E-FAMB23-B-CON-08615-CS5-0079-2023 ‘Jallsco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Licitante Documentacién Importe con IVA
1 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,099,316.19 5
2 | Construcciones Civiles Franma, S.A. de C.V. Se acepta $3,257,016.48
3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $3,358,847.66
4 | Proyectos y Construcciones JMC, S.A. de C.V. Se acepta $3,467,657.86
5 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta $3,570,599.67

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $3,099,316.19 |”
2 | Construcciones Civiles Franma, S.A. de C.V. $3,257,016.48
3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $3,358,847.66
4 | Proyectos y Construcciones IMC, S.A. de C.V. $3,467,657.86
5 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $3,570,599.67 w

El Instituto procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 28 de
agosto de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.
Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1ala IV.1.7 numeral 1 del capitulo IV “evaluacidén y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
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e e CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB23-B-CON-08615-C55-0079-2023

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

-G .- P
1.- Felal 2.- Construcciones Sl 5 royec’tos Y5 5.- Grupo
Constructor Construcciones

DOCUMENTOS Construcciones, Civiles Franma, o s IMC Constructor Jof,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. SA. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

deique/ss sy KRzeron y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la convocatoria y P
bases de concurso -
simplificado sumario,
anexos técnicos ...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o generales de
construccién aplicables...

Documento T3.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la obra
y sus condiciones
amblastaleé sl como/las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caracteristicas referentes
al grado de dificultad de
los trabajos a desarrollar...

Documento T4.- Escrito de
proposicién de los
profesionales técnicos y
administrativos al servicio

del licitante, en este CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE P
documento se deberd
especificar el nombre de
quien ocupard el cargo de
responsable de la obra...

Documento T5.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir
sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE v
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

INFEJAL
Infraestructura F_Ilil:a Educativa
faEA RS CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB23-B-CON-08615-CSS-0079-2023
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Felal 2.- Construcciones Cir-\s(t;:;:tzr :;n:::::;:f:s 5.- Grupo
DOCUMENTOS Construcciones, Civiles Franma, faap IMC Constructor Jof,
S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T6.-

Descripcién de la
planeacién integral
propuesta por el licitante CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para el desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan...
Documento T7.- Programa
general de ejecucién de los
trabajos, propuesto por el
licitante, conforme al
catdlogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades por
ejecutar, calendarizado, en
periodos no mayor a un
mes calendario...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por
el licitante...

Documento T9.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
magquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante...

Documento T10.-
Programa calendarizado y
cuantificado del suministro
de los materiales y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de instalacién
permanente, propuesto
por el licitante...

Documento T11.- Relacién
de maquinaria y equipo de
construccién, indicando si
son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T13.- Tarjetas
de basicos, documento en
el cual el licitante integra
los materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra, herramienta,
maquinaria y equipos de
construccion...
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INFEJAL

Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. INFEJAL-E-FAMB23-B-CON-08615-C55-0079-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e

Jc.l'isco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Felal
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Construcciones
Civiles Franma,
S.A.de C.V,

3.- Grupo
Constructor
Innoblack,
S.A.de C.V.

4.- Proyectos y
Construcciones
JMC,

S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor Jof,
S.A. de C.V.

obra, herramientas,

construccion ...

Documento T14.- Tarjetas
de conceptos de trabajo,
documento en el cual el
licitante analiza e integra
los materiales, mano de

magquinaria y equipos de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-

Integracion del catdlogo de
conceptos de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- Relacién
de bancos de material ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

estimaciones de los

ser aportado
voluntariamente...

Documento T17.- Escrito
en el que haga constar su
aceptacién o negativa,
para descontar de las

trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de cumplimiento de

por el Servicio de

(SAT)...

Documento T18.- Opinién

obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente
ala fecha del acto de
presentacién y apertura de
proposiciones, emitidas

Administracién Tributaria

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO

EVALUACION BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

L 3

L

Pagina 5 de 12




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA | @
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO =
INFEIAL | e
R e CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. INFEJAL-E-FAMB23-B-CON-08615-CSS-0079-2023 ‘J al lsco
GOBIERND DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
1 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. $3,099,316.19
2 | Construcciones Civiles Franma, S.A. de C.V. $3,257,016.48
3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $3,358,847.66
4 | Proyectos y Construcciones JMC, S.A. de C.V. $3,467,657.86
5 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $3,570,599.67

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

El Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, sélo procedié a realizar la
evaluacion de las propuestas economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron
solventes por haber superado la evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral
6 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma sea diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual sera
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) no sean congruentes con el resto de la proposicion.

I1I. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdémica no sean congruentes entre
si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los importes de
las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los andlisis e integracién de los documentos de la propuesta economica no sean congruentes entre
si 0 que estos se encuentren mal analizados, de tal manera que afecten los resultados de los porcentajes
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el presupuesto total
sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

‘-.._:____'/_u : k Pégina 6 de 12



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO -@
INFEJAL , E L@

ictura Fisica

dol Evtad do Jaliece CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. INFEJAL-E-FAMB23-B-CON-08615-CSS-0079-2023 Jalisco

QOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

|. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe més alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total
promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciony
por tanto son descalificados del procedimiento.

Péagina 7 de 12



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

INFEJAL

Infraestructura Fisica Educativa

i CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. INFEJAL-E-FAMB23-B-CON-08615-CS5-0079-2023 J allsco

GOBIERNQ DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO INFEJAL-E-FAMB23-B-CON-08615-C55-0079-2023 Techo Financiero

Construccién de cancha de usos miltiples y obra complementaria en el muro perimetral y andador de
liga en la Escuela Secundaria José Rogelio Alvarez CCT 14EESO100R, ubicada en la localidad Ejido $3,279,036.00
Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco.
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,671,824.30
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,078,103.16
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,897,563.79
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,332,198.36
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,462,929.22
POR D A POR D A R ADO D
% OP A Op O A ALUACIO
1|Felal Construcciones, S.A. de C.V. $2,671,824.30 $3,099,316.19 SE ACEPTA
2|Construcciones Civiles Franma, S.A. de C.V. $2,807,772.83 $3,257,016.48 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $2,895,558.33 $3,358,847.66 SE ACEPTA
4|Proyectos y Construcciones JMC, S.A. de C.V. $2,989,360.22 $3,467,657.86 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $3,078,103.16 $3,570,599.67 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecerd la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

I1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

4 (
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO
INFEJAL

Infraestructura Fisica Educativa

Sl G CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J l.
NO. INFEJAL-E-FAMB23-B-CON-08615-CS5-0079-2023 a

GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por materiales,
se procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

{MPORTE IMPORTE

COSTO BE

N
RUBROS MENOR MAYOR MERCADO

PROPLESTO | PROPUESTO
10. MATERIALES $1,259,822.74| $1541,657.12|  $1,398,677.37

11, MANO DE OBRA $588,748.38| $1,061,067.13
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $87,374.03|  $209,257.75
13. COSTOS INDIRECTOS _$193431.51]  $419,277.50
14. FINANCIAMIENTO $6,397.64 $43,506.38| $13,526.85

Felal Construcciones, 5.A. de Construcciones Civiles Franma, Grupo Constructor Fiopcony Grupo Constructor Jof, 5.A.
FLANE Cv. SA.de CV. Innoblack, S.A. de C. c°"5tht;i:nce: IMC, SA. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.2105%| 51,329,707.76 65.8923%| $1,541,657.12| 64.5112%| $1,505654.38| 52.6601%| $1,259,822.74| 527614%| 51,360,669.98
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.6967%|  $634,747.22 25.1638%| 58874838 31.7451%| $740,912.62) 41.2206%| $986,146.46| 41.1440%| $1,061,067.13
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.0928%| $172,978.64 8.9439%| 5$209,257.75 3.7436% §87,374.03 6.1193%| $146,395.68 6.0946%| $157,174.26
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $2,137,433.62 100.0000%| $2,339,663.25 | 100.0000%| $2,333,941.03 | 100.0000%| $2,392,364.88 | 100.0000%| $2,578,511.37
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12,77000%|  $272,950.27 10,04000%|  5234,902.19| 13.00000%| $303412.33| 17.52565%| $419,27750| 7.50051%| $193,43151
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.26542% 56,397.54 0.48783% $12,559.50|  0.70000% $18,461.47|  0.34000% $9,559.58|  1.56930% $43,506.38]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $241,678.15 2.00000%| $206970.00| 8.50000%| $225744.26| 5.43000%| $153,191.27) 8.76670%| $246,857.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62501% $13,364.61 0.60012% $13,677.89  0.62042% $13,999.23|  0.62477% $14,967.00]  0.59678% $15,396.86
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,671,824.30 $2,807,772.83 $2,895,558.33 $2,989,360.22 $3,078,103.16

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

|. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
ntmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialada en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si
el resultado es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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INFEJAL

Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. INFEJAL-E-FAMB23-B-CON-08615-CSS-0079-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

“

Felal Construcciones, 5.A. de  Construcciones Civiles Franma, Grupo Constructor ?ruyeaos ¥ Grupo Constructor jof, S.A.
Cv. SA.de CV. rolick S kida CV. 41 oIRGB IR decy.
de CV,

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $68,969.61 50.00 50,00 $138,854.63 538,007.39
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO §152,52155 $198,520.39 $46,356.15 50.00 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 §71,475.50 $12,453.85 51,675.27
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $35,519.41 50.00 50,00 $76,990.09
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE §7,129.21 $967.35 50.00 $3,967.27 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $228,620.37 $235,007.15 5117,83164 §155,275.75 $116,672.75
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: §13,057.78 -$28,037.15 5107,91262 -$2,084.48 5130,184.30
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

ENBRESA IMPORTEDELA IMPORTE DELA M::;Iﬁiglgim RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Felal Construcciones, S.A. de C.V. $2,671,824.30 $3,099,316.19|  CUMPLE SOLVENTE
2|Construcciones Civiles Franma, S.A. de $2807,772.83  $3,257,016.48|  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
GV
3|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $2,895,55833|  $3,358,847.66|  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHOFINANCIEROASIGNADOPARA ESTA OBRA
4|Proyectos y Construcciones JMC, S.A. de $2,989,360.22 $3,467,657.86|  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
v TECHOFINANCIEROASIGNADOPARA ESTA OBRA
5|Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. §3,078103.16]  $3,570,599.67|  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHOFINANCIEROASIGNADOPARA ESTA OBRA

La evaluacion de las proposiciones técnicas y econdmicas fue realizada por el Ing. Gamaliel Sandino Reyes
Hernandez en su caracter de Analista de Costos adscrito a la Direccion de Costos y Presupuesto del
Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco.

Dichas evaluaciones fueron aprobadas por el Ing. Octavio Flores de la Torre, en su carécter de Director
General del Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, siendo el responsable de

las mismas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA

EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO @’ :
INFEJAL d [@ .‘

Infraestructura Fisica Educativa

St CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. INFEJAL-E-FAMB23-B-CON-08615-CSS-0079-2023 J allsco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima segunda sesién extraordinaria del dia 31 de agosto de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Felal Construcciones, S.A. de C.V.,para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccién de cancha de usos miiltiples y obra complementaria en el muro perimetral y andador
de liga en la Escuela Secundaria José Rogelio Alvarez CCT 14EESO100R, ubicada en la localidad Ejido
Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco., por un monto de $3,099,316.19 (tres millones noventa y nueve
mil trescientos dieciséis pesos 19/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdémicas requeridas por el Instituto, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento
de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde $929,794.86 (novecientos
veintinueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 86/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. INFEJAL-E-FAMB23-B-CON-08615-CSS-0079-2023, al “adjudicatario” quien presentara la
garantia de cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 01 de
septiembre de 2023 a las 11:00 horas, en la Direccién Juridica y Unidad de Transparencia de este Instituto,
presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad
de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las fechasy términos
sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 75 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de septiembre de 2023 y de terminacion el dia 17 de noviembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Ing. Salvador Marquez Flores, Jefe de Cuantificacion del Instituto .
de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco, quien acttia a nombre y representacion de la
misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:19
horas del dia 31 de agosto de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte del Instituto de la Infraestructura
Fisica Educativa del Estado de Jalisco
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INFEJAL

Infraestructura Fisica Educativa
del Estado de Jalisco

Felal Construcciones, S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. INFEJAL-E-FAMB23-B-CON-08615-CSS-0079-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Ssi
Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Construcciones Civiles Franma, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones JMC, S.A. de C.V. ’ ;Z

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. s

Lic. Patricia Cuellar Covarrubias
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