GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

T Infraestructura
O y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-EC-OB-CS5-315-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-EC-OB-CS5-315-2019, para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacion de escuela Secundaria Mixta 57, con CCT 14EES0136F,
ubicada en calle 6 de Diciembre 142 entre Guanajuato y Tepic, colonia Mezquitan Country Zona 1,
municipio de Guadalajara, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:50 horas, del dia 18 de septiembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccion General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida
Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 28 de agosto de 2019, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-EC-OB-CS5-315-2019, se invitaron a participar a las siguientes empresas:

1.- Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

2.-  Arkal Grupo Constructor, S. A. de C. V.

3.- Obrasy Comercializacién de la Construccién, S. A. de C. V.
4.-  Edificaciones y Vivienda, S. A. de C. V.

5.- Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A.de C. V. .

Con fecha del dia 11 de septiembre de 2019, a las 11:40 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccion General de Licitacidén y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacién Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

(o)

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-315-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. Se acepta $2,497,967.84
2 | Arkal Grupo Constructor, S. A. de C. V. Se acepta $2,288,114.26
3 |Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. Se acepta $2,355,309.14
4 | Edificaciones y Vivienda, S. A. de C. V. Se acepta $2,068,337.33
- E\)bézscy Someruallzacmn de la Construccion, S. Se:acepta 42 196,369.58

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con VA
1 | Edificaciones y Vivienda, S. A. de C. V. $2,068,337.33
2 | Obrasy Comercializacidn de la Construccién, S. A. de C. V. $2,196,369.58
3 | Arkal Grupo Constructor, S. A. de C. V. $2,288,114.26
4 | Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $2,355,309.14
5 | Gestidon y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. $2,497,967.84

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 11 de
septiembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado

Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
y Vivienda, S. A.
de C. V.

2.- Obrasy
Comercializacion de la
Construccion, S.A. de
C.V.

3.- Arkal Grupo
Constructor, S.
A.deC. V.

4.- Infraestructura
Global Kube, S. A.
deC. V.

5.- Gestiony
Mantenimiento de
Obras, S. A. de C. V.

Documento T1.-
Copia de la invitacién al
concurso simplificado

sumario

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-EC-OB-C55-315-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

2.- Obrasy
Comercializacién de la
Construccién, S.A. de
C.V.

4.- Infraestructura
Global Kube, S. A.
deC. V.

3.- Arkal Grupo
Constructor, S.
A.deC. V.

1.- Edificaciones
y Vivienda, S. A.
de C. V.

5.- Gestiony
Mantenimiento de
Obras, S. A.de C. V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdémicos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Relacién de planos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales.

CUMPLE - CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Copia de la minuta de
la junta de aclaraciones
o manifestacién escrita
de conocer el acta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Circulares aclaratorias.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos
en vigor.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f:?\g Infraestructura
4 1y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-EC-OB-CS5S5-315-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Edificaciones 2'? OIbra.s'v 3.- Arkal Grupo | 4.- Infraestructura 5.- Gestidn y
Comercializacion de la

DOCUMENTOS | y Vivienda, S. A. Constructor, S. | Global Kube, S. A. Mantenimiento de

de C. V. C°"S""°é'3“’ St A.deC.V. de C. V. Obras, S. A. de C. V.

Documento T12.-
Descripcion de la
planeacion integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar
los trabajos.
Documento T13.-
Frograma genceal de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos.
Documento T14.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra.
Documento T15.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién.
Documento T16.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente.
Documento T17.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

: 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.

Documento T19.-

N (s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos.

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de trabajo.

Documento T21.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.- -
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material

Documento T23.-
Opinién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cumplimiento
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-EC-OB-CSS5-315-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Edificaciones Comef;i“aclizb;:isé‘n{n Y 3.- Arkal Grupo | 4.- Infraestructura 5.- Gestion y
DOCUMENTOS | y Vivienda, S. A. R Constructor, S. | Global Kube, S. A. Mantenimiento de
deC. V. =0 e A.deC. V. de C. V. Obras, S. A.de C. V.
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con VA
1 | Edificaciones y Vivienda, S. A. de C. V. $2,068,337.33
2 | Obrasy Comercializacion de la Construccién, S. A. de C. V. $2,196,369.58
3 | Arkal Grupo Constructor, S. A. de C. V. $2,288,114.26
4 Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. $2,355,309.14
5 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V. $2,497,967.84

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pulblica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por

el licitante
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ff’“@%ﬁ Infraestructura
Qi v Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-EC-OB-CS5-315-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe més alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable "
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciony por tanto son

descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA N
A Infraestructura
f;x |y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ; PO
NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-315-2019 SOLLSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Rehab:htacmn de escuela Secundarla Mixta 57, con CCT 14EE50136F ubicada en calle 6 de
Diciembre 142 entre Guanajuato y Tepic, colonia Mezquitan Country Zona 1, municipio de $2,207,000.00
Guadalajara, Jalisco.

~ RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% ,
~ IMPORTE MENOR PROPUESTO _ $1,783,04942
~ IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,153,42055
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,965,457.75
~ ELMAS BAJO: _
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,260,276.42
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $1,670,639.09

1|Edificaciones y Vivienda, S. A.de C. V. $1,783,049.42 $2,068,337.33 SE ACEPTA

2|Obras y Comercializacién de la Construccién, S.A. de C. |  $1,893,422.05|  $2,196,369.58|  SE ACEPTA
Ve ‘ , N

3|Arkal Grupo Constructor, S. A. de C. V. V | $1972,51220|  $2,288,114.26|  SEACEPTA

4|Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V. | 52,030,438.91 $2,355,309.14 SE ACEPTA

5|Gestién y Mantenimiento de Obras, S. A deC. V $2,153,420.55 $2,497,967.84 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del

estado de Jalisco y sus Municipios;

1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de ipsuficiencia parual se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe

propuesto el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

YA

(‘@“ N Infraestructura S
L©]) yobrapublica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Jaliseo
NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-315-2019 LOAUSCO
GOBIERHO DEL ESTADROD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niumero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
qgue no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $1,011,939.39| $1,175,714.38| $1,105,109.94
11. MANO DE OBRA 5184,654.01 $456,558.62| $425,837.41
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $52,075.40 $71,020.77 $55,345.23
13. COSTOS INDIRECTOS $163,350.05| $222,934.09| $186,303.74
14. FINANCIAMIENTO $3,516.86 $15,922.59 $6,409.61

1. IMPORTE POR MATERIALES 82.0000%| $1,164,740.65 66.4894%| 51,011,939.39| 67.1194%| $1,032,023.15| 71.0102%| $1,118,566.03| 71.0120%| $1,175,714.38
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.0000%|  $184,654.01 29.9981%|  $456,558.62| 29.1183%|  $447,721.15| 25.6839%| $404,576.75| 25.6825%|  $425,214.34
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.0000% $71,020.77 3.5125% $53,458.84 3.7623% $57,849.49 3.3059% $52,075.40 3.3055% $54,727.36
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,420,415.43 100.0000%| $1,521,956.85 | 100.0000%| $1,537,593.79 | 100.0000%| $1,575,218.18 | 100.0000%| $1,655,656.08
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.50016%|  $163,350.05 12.00000%| $182,634.82| 11.58394%| $178,113.94| 12.58000%| $198,162.45| 13.46500%| $222,934.09
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.62477% $9,894.89 0.93410% $15,922.59|  0,20498% $3,516.86  0.30250% $5,364.48|  0.21130% $3,969.46
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.32450%|  $180,474.07 9.50000%| $163,448.85| 14.16667%| $243,556.81| 13.58000%| $241,553.59| 13,81580%|  $260,080.67,
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6277% $8,914.98 0.6220% $9,458.94 0.6415% $9,730.89 0.6445% $10,140.22 0.6503% $10,770.25
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,783,049.42 $1,893,422.05 $1,972,512.29 $2,030,438.91 $2,153,420.55

2.3.- Etapa de determinaciéon de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero negativo se

declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resy
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $93,170.55 $73,086.79 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $241,183.40) $0.00 $0.00 $21,260.66 $623.07
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 $1,886.39 $0.00, $3,269.83 $617.87
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $22,953.69 $3,668.92 $8,189.80 50.00 $0.00
INDIRECTOS | o

19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00) $0.00 $2,892.75 $1,045.13 $2,440.15
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $264,137.09 $98,725.86 $84,169.34 §25,575.63 $3,681.09
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$83,663.02 $64,722.99 $159,387.47 $215,977.96 $256,409.58|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

“1|Edificaciones y Vivienda, 5. A.de C. |  $1,783,049.42 $2,068,337.33|  CUMPLE INSOLVENTE, SE
V. DESCALIFICA
2|Obrasy Comercializacion de la $1,893,422.05 $2,196,360.58 CUMPLE - SOLVENTE
.. |Construcdidn, S. A.de C.V. S
3|Arkal Grupo Constructor, S. A. de C. $1,972,512.29 $2,288,114.26( CUMPLE SEDESECHALA.PROPUESTA
v YA QUE REBASA EL TECHO
' FINANCIERO ASIGNADO
S S S PARAESTACBRA
4|Infraestructura Global Kube, S. A. de $2,030,438.91 $2,355,309.14 CUMPLE SEDESECHALA PROFURSTA
cV YA QUE REBASA EL TECHO
T FINANCIERO ASIGNADO
o . . . . . B S S ———— - " PARAESTAOBRA r
5[Gestion y Mantenimiento de Obras, $2,153,420.55 $2,497,967.84 CUMPLE SERESECHALAPROPLIESTA
5 AEE N YA QUE REBASA EL TECHO
Saiicls o £ FINANCIERO ASIGNADO
. PARAESTA OBRA

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica

dentro de la vigésima cuarta sesion extraordinaria del dia 18 de septiembre del 2019, en el cual se
determiné adjudj ici jalizacid ruccion, S. A. de C. V.,

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Tl Infraestructura
. o y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Q& @

NO. SIOP-E-EC-OB-CSS5-315-2019

GOBIERNO DEL ESTADRO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

para ejecutar los trabajos consistentes en: Rehabilitaciéon de escuela Secundaria Mixta 57, con CCT
14EES0136F, ubicada en calle 6 de Diciembre 142 entre Guanajuato y Tepic, colonia Mezquitdn Country
Zona 1, municipio de Guadalajara, Jalisco., por un monto de $2,196,369.58 (dos millones ciento noventa
y seis mil trescientos sesenta y nueve pesos 58/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $658,910.87 (seiscientos
cincuenta y ocho mil novecientos diez pesos 87/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-EC-OB-CSS-315-2019, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de septiembre
de 2019 a las 12:30 horas, en la Direccidn de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberén estar concluidos en un plazo de 87 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de septiembre de 2019 y de terminacion el dia 20 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 12:58
horas del dia 18 de septiembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica

Director General de Licitacién y Contratacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬂ:’p«}"@ Infraestructura
.Emg’:‘}mm y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-315-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

~ RAZON SOCIAL _ ; REPRESENTANTES (FIRMA)

Gestion y Mantenimiento de Obras, S. A. de C. V.

Arkal Grupo Constructor, S. A. de C. V.

Infraestructura Global Kube, S. A. de C. V.

Edificaciones y Vivienda, S. A. de C. V.
Obras y Comercializacion de la Construccion, S. A.
deC. V.

REPRESENTANTE DEL OGRGANO INTERNO
' DE CONTROL

- REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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