GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

INFEJAL
Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021**, para la contratación de obra pública: **Construcción de dos aulas didácticas, cancha de usos múltiples, pórtico de ingreso, patio cívico y rehabilitación general en la Escuela Secundaria Técnica No. 54 CCT 14DST0121X, ubicada en la cabecera municipal de Ixtlahuacan del Rio, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:00 horas**, del día **13 de agosto de 2021**, se reunieron en la Sala de juntas "Pedro Ramírez Vázquez" del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **10 de julio de 2021,** para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 **Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.**
2 **Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.**
3 **Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.**
4 **Javax Consultores, S.A. de C.V.**
5 **ETC Ingeniería, S.A. de C.V.**
6 **Constructora Madepa, S.A. de C.V.**
7 **Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.**
8 **Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.**
9 **Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.**
10 **Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.**
11 **Neoingeniería, S.A. de C.V.**
12 **Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.**
13 **Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.**
14 **Constructora Nantli, S.A. de C.V.**
15 **Grupo Cisagb, S.A. de C.V.**
16 **Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.**
17 **Grupo V y CG, S.A. de C.V.**
18 **Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.**
19 **GSS Construcciones, S.A. de C.V.**
20 **Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.**
21 **Constructora 501, S.A. de C.V.**
22 **Extra Construcciones, S.A. de C.V.**
23 **Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.**
24 **Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.**
25 **Uxmal Obras, S.A. de C.V.**

26 **Coesji Construcciones, S.A. de C.V.**
27 **Cebralsa, S.A. de C.V.**
28 **Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.**
29 **Constructora Vico, S.A. de C.V.**
30 **Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.**
31 **E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.**
32 **Medgar Construcciones, S.A. de C.V.**
33 **Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.**
34 **Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.**
35 **Adolfo Rodríguez Servin**
36 **Karwo Constructora, S.A. de C.V.**
37 **Constructora Ramicor, S.A. de C.V.**
38 **Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.**
39 **Firmitas Constructa, S.A. de C.V.**

Con fecha del día **02 de agosto de 2021,** a las **11:00 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la Sala de juntas "Pedro Ramírez Vázquez" del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	33
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	**No se presentó**	$0.00
2	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	Se acepta	$11,834,225.96
3	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	Se acepta	$13,063,019.58
4	Javax Consultores, S.A. de C.V.	Se acepta	$13,651,194.38
5	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	$11,300,321.64

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
6	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	Se acepta	$12,119,801.02
7	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Se acepta	$11,815,817.14
8	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	Se acepta	$12,248,439.45
9	Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	Se acepta	$13,634,453.97
10	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	Se acepta	$11,969,880.60
11	Neoingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	$12,185,487.61
12	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	Se acepta	$11,261,701.96
13	Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	$12,832,958.27
14	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Se acepta	$11,722,365.72
15	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	Se acepta	$11,971,017.87
16	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	Se acepta	$13,342,988.90
17	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	Se acepta	$12,144,839.38
18	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	Se acepta	$13,018,819.64
19	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	**No se presentó**	$0.00
20	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	**No se presentó**	$0.00
21	Constructora 501, S.A. de C.V.	Se acepta	$12,891,563.51
22	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	$13,913,910.32
23	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	Se acepta	$12,519,977.51
24	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	Se acepta	$11,637,685.37
25	Uxmal Obras, S.A. de C.V.	Se acepta	$12,760,538.34
26	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	$12,401,628.46
27	Cebralsa, S.A. de C.V.	Se acepta	$11,796,765.58
28	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	Se acepta	$15,054,288.87
29	Constructora Vico, S.A. de C.V.	Se acepta	$12,391,546.52
30	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	Se acepta	$13,569,420.33
31	E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.	**No se presentó**	$0.00
32	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	$12,355,851.56
33	Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.	Se acepta	$12,651,041.99
34	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	**No se presentó**	$0.00
35	Adolfo Rodríguez Servin	**No se presentó**	$0.00
36	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	$12,082,570.97
37	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	Se acepta	$14,058,917.69
38	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	$12,842,147.06
39	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	Se acepta	$12,595,981.19

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	$11,261,701.96
2	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	$11,300,321.64
3	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	$11,637,685.37
4	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	$11,722,365.72
5	Cebralsa, S.A. de C.V.	$11,796,765.58
6	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	$11,815,817.14
7	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	$11,834,225.96
8	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	$11,969,880.60
9	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	$11,971,017.87
10	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	$12,082,570.97
11	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	$12,119,801.02
12	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	$12,144,839.38
13	Neoingeniería, S.A. de C.V.	$12,185,487.61
14	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	$12,248,439.45
15	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	$12,355,851.56
16	Constructora Vico, S.A. de C.V.	$12,391,546.52
17	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	$12,401,628.46
18	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	$12,519,977.51
19	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	$12,595,981.19
20	Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.	$12,651,041.99
21	Uxmal Obras, S.A. de C.V.	$12,760,538.34
22	Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	$12,832,958.27
23	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	$12,842,147.06
24	Constructora 501, S.A. de C.V.	$12,891,563.51
25	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	$13,018,819.64
26	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	$13,063,019.58

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
27	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	$13,342,988.90
28	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	$13,569,420.33
29	Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	$13,634,453.97
30	Javax Consultores, S.A. de C.V.	$13,651,194.38
31	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	$13,913,910.32
32	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	$14,058,917.69
33	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	$15,054,288.87

El Instituto procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **02 de agosto de 2021,** conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS	1.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	2.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	3.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	4.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	5.- Cebralsa, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	1.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	2.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	3.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	4.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	5.- Cebralsa, S.A. de C.V.
conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...					
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	2.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	3.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	4.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	5.- Cebralsa, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	2.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	3.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	4.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	5.- Cebralsa, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	2.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	3.- Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	4.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	5.- Cebralsa, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	7.- Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	8.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	9.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	10.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	7.- Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	8.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	9.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	10.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.
de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...					
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	7.- Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	8.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	9.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	10.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	7.- Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	8.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	9.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	10.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	7.- Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	8.- Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	9.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	10.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Constructora Madepa, S.A. de C.V.	12.- Grupo V y CG, S.A. de C.V.	13.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	14.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	15.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Constructora Madepa, S.A. de C.V.	12.- Grupo V y CG, S.A. de C.V.	13.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	14.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	15.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...					
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Constructora Madepa, S.A. de C.V.	12.- Grupo V y CG, S.A. de C.V.	13.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	14.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	15.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora Madepa, S.A. de C.V.	12.- Grupo V y CG, S.A. de C.V.	13.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	14.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	15.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Constructora Madepa, S.A. de C.V.	12.- Grupo V y CG, S.A. de C.V.	13.- Neoingeniería, S.A. de C.V.	14.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	15.- Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	17.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	19.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	20.- Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	17.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	19.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	20.- Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	17.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	19.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	20.- Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	17.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	19.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	20.- Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Constructora Vico, S.A. de C.V.	17.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	18.- Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	19.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	20.- Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Uxmal Obras, S.A. de C.V.	22.- Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	23.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	24.- Constructora 501, S.A. de C.V.	25.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Uxmal Obras, S.A. de C.V.	22.- Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	23.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	24.- Constructora 501, S.A. de C.V.	25.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Uxmal Obras, S.A. de C.V.	22.- Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	23.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	24.- Constructora 501, S.A. de C.V.	25.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Uxmal Obras, S.A. de C.V.	22.- Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	23.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	24.- Constructora 501, S.A. de C.V.	25.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
dependencias públicas y privadas...					
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Uxmal Obras, S.A. de C.V.	22.- Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	23.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	24.- Constructora 501, S.A. de C.V.	25.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	27.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	28.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	29.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	30.- Javax Consultores, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	27.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	28.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	29.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	30.- Javax Consultores, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	27.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	28.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	29.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	30.- Javax Consultores, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	27.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	28.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	29.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	30.- Javax Consultores, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos ..	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	27.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	28.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	29.- Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	30.- Javax Consultores, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.	32.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	33.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.	32.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	33.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...			
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.	32.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	33.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.	32.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	33.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.	32.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	33.- Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	$11,261,701.96
2	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	$11,300,321.64
3	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	$11,637,685.37
4	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	$11,722,365.72
5	Cebralsa, S.A. de C.V.	$11,796,765.58
6	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	$11,815,817.14

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
7	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	$11,834,225.96
8	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	$11,969,880.60
9	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	$11,971,017.87
10	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	$12,082,570.97
11	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	$12,119,801.02
12	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	$12,144,839.38
13	Neoingeniería, S.A. de C.V.	$12,185,487.61
14	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	$12,248,439.45
15	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	$12,355,851.56
16	Constructora Vico, S.A. de C.V.	$12,391,546.52
17	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	$12,401,628.46
18	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	$12,519,977.51
19	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	$12,595,981.19
20	Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.	$12,651,041.99
21	Uxmal Obras, S.A. de C.V.	$12,760,538.34
22	Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	$12,832,958.27
23	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	$12,842,147.06
24	Constructora 501, S.A. de C.V.	$12,891,563.51
25	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	$13,018,819.64
26	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	$13,063,019.58
27	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	$13,342,988.90
28	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	$13,569,420.33
29	Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	$13,634,453.97
30	Javax Consultores, S.A. de C.V.	$13,651,194.38
31	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	$13,913,910.32
32	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	$14,058,917.69
33	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	$15,054,288.87

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, **(en formato establecido por el** Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco**)** es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
II. Importe por mano de obra;
III. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta;
VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta**. (Presentarlo de manera impresa y digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf y excel).**

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa en el **Documento E16** "Análisis de cargo adicional", presentado por el licitante durante la evaluación se detectó un error aritmético para determinar el cargo adicional, una vez realizada las operaciones aritméticas conforme a lo estipulado en el formato

proporcionado por el Instituto, el porcentaje no corresponde con el aplicado en el **Documento E9** "Análisis de los precios unitarios".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de licitación pública sumario y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

I. Eliminación por Rango de Aceptación;
II. Determinación de precios de mercado;
III. Determinación de insuficiencias;
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
II. Importe por mano de obra;
III. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021	Presupuesto Autorizado:
Construcción de dos aulas didácticas, cancha de usos múltiples, pórtico de ingreso, patio cívico y rehabilitación general en la Escuela Secundaria Técnica No. 54 CCT 14DST0121X, ubicada en la cabecera municipal de Ixtlahuacan del Rio, Jalisco.	$14,416,415.00

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:	15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO	$9,708,363.76
IMPORTE MAYOR PROPUESTO	$12,977,835.23
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:	$10,823,969.41
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:	$12,447,564.82
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:	$9,200,374.00

NO.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA VALIDACIÓN
1	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	$9,708,363.76	$11,261,701.96	SE ACEPTA
2	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	$9,741,656.59	$11,300,321.64	SE ACEPTA
3	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	$10,032,487.39	$11,637,685.37	SE ACEPTA
4	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	$10,105,487.69	$11,722,365.72	SE ACEPTA
5	Cebralsa, S.A. de C.V.	$10,169,625.50	$11,796,765.58	SE ACEPTA
6	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	$10,186,049.26	$11,815,817.14	SE ACEPTA
7	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	$10,201,918.93	$11,834,225.96	SE ACEPTA
8	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	$10,318,862.59	$11,969,880.60	SE ACEPTA
9	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	$10,319,842.99	$11,971,017.87	SE ACEPTA
10	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	$10,416,009.46	$12,082,570.97	SE ACEPTA
11	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	$10,448,104.33	$12,119,801.02	SE ACEPTA
12	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	$10,469,689.12	$12,144,839.38	SE ACEPTA
13	Neoingeniería, S.A. de C.V.	$10,504,730.70	$12,185,487.61	SE ACEPTA
14	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	$10,558,999.53	$12,248,439.45	SE ACEPTA
15	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	$10,651,596.17	$12,355,851.56	SE ACEPTA
16	Constructora Vico, S.A. de C.V.	$10,682,367.69	$12,391,546.52	SE ACEPTA
17	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	$10,691,059.02	$12,401,628.46	SE ACEPTA
18	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	$10,793,084.06	$12,519,977.51	SE ACEPTA
19	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	$10,858,604.47	$12,595,981.19	SE ACEPTA
20	Uxmal Obras, S.A. de C.V.	$11,000,464.09	$12,760,538.34	SE ACEPTA
21	Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	$11,062,895.06	$12,832,958.27	SE ACEPTA
22	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	$11,070,816.43	$12,842,147.06	SE ACEPTA
23	Constructora 501, S.A. de C.V.	$11,113,416.82	$12,891,563.51	SE ACEPTA
24	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	$11,223,120.38	$13,018,819.64	SE ACEPTA
25	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	$11,261,223.78	$13,063,019.58	SE ACEPTA
26	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	$11,502,576.64	$13,342,988.90	SE ACEPTA
27	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	$11,697,776.15	$13,569,420.33	SE ACEPTA
28	Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	$11,753,839.63	$13,634,453.97	SE ACEPTA
29	Javax Consultores, S.A. de C.V.	$11,768,271.02	$13,651,194.38	SE ACEPTA
30	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	$11,994,750.28	$13,913,910.32	SE ACEPTA
31	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	$12,119,756.63	$14,058,917.69	SE ACEPTA
32	Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	$12,977,835.23	$15,054,288.87	SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;
II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;
III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;
IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;
V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;
VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	$4,091,477.60	$6,028,469.52	**$5,353,728.58**
11. MANO DE OBRA	$2,199,357.23	$3,927,194.22	**$3,055,382.49**
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	$280,036.07	$785,442.06	**$540,055.69**
13. COSTOS INDIRECTOS	$254,115.10	$999,968.98	**$693,330.91**
14. FINANCIAMIENTO	$0.00	$203,845.74	**$12,837.70**

RUBROS	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.		ETC Ingeniería, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.		Constructora Namti, S.A. de C.V.		Cebrales, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	57.2381%	$4,708,517.79	56.4709%	$4,760,021.09	57.2974%	$4,785,154.91	64.7388%	$5,362,037.12	63.9964%	$5,248,510.08
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	37.1888%	$3,059,223.87	36.5649%	$3,082,118.75	36.0114%	$3,007,470.55	27.2239%	$2,254,842.74	30.3855%	$2,491,997.19
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.5731%	$458,450.23	6.9642%	$587,024.62	6.6912%	$558,810.06	8.0373%	$665,694.80	5.6180%	$460,750.26
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	$8,226,191.89	100.0000%	$8,429,164.46	100.0000%	$8,351,435.52	100.0000%	$8,282,574.66	100.0000%	$8,201,257.53
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	**8.12700%**	$668,542.20	**5.50000%**	$463,604.05	**8.66000%**	$723,234.32	**8.48980%**	$703,174.02	**5.79000%**	$474,852.81
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	**0.00000%**	$0.00	**0.00000%**	$0.00	**0.00000%**	$0.00	**0.35730%**	$32,106.08	**0.54000%**	$46,851.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	**8.60000%**	$764,947.13	**9.00000%**	$800,349.17	**10.00000%**	$907,466.98	**11.50000%**	$1,037,053.30	**16.00000%**	$1,395,673.81
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	**0.59008%**	$48,682.53	**0.57786%**	$48,538.92	**0.60063%**	$50,350.57	**0.61004%**	$50,579.63	**0.62000%**	$50,990.35
9. PRESUPUESTO TOTAL		**$9,708,363.76**		**$9,741,656.59**		**$10,032,487.39**		**$10,105,487.69**		**$10,169,625.50**

RUBROS	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.		Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.		Grupo Clisgb, S.A. de C.V.		Karwin Constructora, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	68.6808%	$5,735,552.99	63.4044%	$5,468,135.13	63.0641%	$5,203,982.41	56.9443%	$4,937,451.46	62.8646%	$5,319,244.84
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	26.3364%	$2,199,357.23	30.0411%	$2,590,812.98	33.3711%	$2,753,752.49	35.9089%	$3,113,537.35	30.8041%	$2,606,470.14
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.9829%	$416,120.73	6.5544%	$565,265.90	3.5648%	$294,164.12	7.1468%	$619,679.52	6.3313%	$535,718.17
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	$8,351,030.95	100.0000%	$8,624,214.01	100.0000%	$8,251,899.02	100.0000%	$8,670,668.33	100.0000%	$8,461,433.15
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	**8.00000%**	$668,082.48	**7.00000%**	$603,694.98	**10.00000%**	$825,189.90	**7.94900%**	$689,231.43	**8.05081%**	$681,213.91
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	**0.33222%**	$29,963.30	**0.00000%**	$0.00	**0.10000%**	$9,077.09	**0.18620%**	$17,428.13	**0.02126%**	$1,943.73
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	**12.00000%**	$1,085,889.21	**10.00000%**	$922,790.90	**13.00000%**	$1,181,201.58	**9.50000%**	$890,846.15	**13.33333%**	$1,219,278.47
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	**0.60986%**	$51,083.33	**0.59146%**	$51,219.04	**0.62525%**	$51,494.99	**0.59510%**	$51,668.95	**0.61650%**	$52,140.21
9. PRESUPUESTO TOTAL		**$10,186,049.26**		**$10,201,918.93**		**$10,318,862.59**		**$10,319,842.99**		**$10,416,009.46**

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora Madepa, S.A. de C.V.		Grupo V y CG, S.A. de C.V.		Neoingeniería, S.A. de C.V.		Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.		Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	62.1145%	$5,314,520.84	59.8423%	$5,135,370.79	63.0643%	$5,203,905.33	65.8791%	$5,730,071.52	58.2521%	$5,170,778.84
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	31.4670%	$2,692,320.92	33.0935%	$2,839,926.45	33.3710%	$2,753,687.80	30.9013%	$2,687,751.19	35.2460%	$3,128,632.71
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	6.4185%	$549,164.68	7.0642%	$606,214.15	3.5648%	$294,157.22	3.2196%	$280,036.07	6.5019%	$577,144.88
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	$8,556,006.44	100.0000%	$8,581,511.39	100.0000%	$8,251,750.35	100.0000%	$8,697,858.78	100.0000%	$8,876,556.43
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	2.97002%	$254,115.10	8.20448%	$704,068.39	11.00000%	$907,692.54	9.22028%	$801,966.93	6.80402%	$603,962.67
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	$0.00	0.00000%	$0.00	0.10000%	$9,159.44	0.53876%	$51,181.26	0.11023%	$10,450.38
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	18.00000%	$1,585,821.88	12.18576%	$1,131,518.47	14.00000%	$1,283,604.33	10.00000%	$955,100.70	11.66667%	$1,107,280.09
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.61058%	$52,160.91	0.61000%	$52,590.88	0.63652%	$52,524.04	0.60698%	$52,891.85	0.59998%	$53,346.60
9. PRESUPUESTO TOTAL		$10,448,104.33		$10,469,689.12		$10,504,730.70		$10,558,999.53		$10,651,596.17

RUBROS	Constructora Vico, S.A. de C.V.		Consji Construcciones, S.A. de C.V.		Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.		Firmitas Construcia, S.A. de C.V.		Uxmal Obras, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	54.5345%	$4,894,469.95	55.1025%	$4,992,432.32	53.6911%	$4,091,477.60	54.5495%	$4,894,469.95	61.8961%	$5,819,726.56
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	38.2384%	$3,431,897.39	36.2284%	$3,282,384.01	40.2771%	$3,069,276.10	38.2258%	$3,429,821.30	33.7627%	$3,174,509.14
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	7.2270%	$648,626.09	8.6691%	$785,442.06	6.0318%	$459,647.95	7.2246%	$648,232.32	4.3412%	$408,179.78
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	$8,974,993.43	100.0000%	$9,060,258.39	100.0000%	$7,620,401.65	100.0000%	$8,972,523.57	100.0000%	$9,402,415.48
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.46000%	$669,534.51	7.71532%	$699,027.93	7.00000%	$533,428.12	8.28000%	$742,924.95	6.00000%	$564,144.93
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.18677%	$18,013.08	0.00000%	$0.00	2.50000%	$203,845.74	0.18677%	$18,145.54	0.01000%	$996.66
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	$966,254.10	9.00000%	$878,335.77	28.50000%	$2,381,937.52	11.00000%	$1,070,695.35	9.81000%	$977,817.35
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59511%	$53,572.56	0.59000%	$53,436.93	0.70820%	$53,471.03	0.60510%	$54,315.06	0.58498%	$55,089.67
9. PRESUPUESTO TOTAL		$10,682,367.69		$10,691,059.02		$10,793,084.06		$10,858,604.47		$11,000,464.09

RUBROS	Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.		Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.		Constructora 501, S.A. de C.V.		Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.		Estudios y Edificaciones Moral, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	62.5105%	$5,811,288.27	55.6511%	$5,139,373.61	61.6406%	$5,721,586.91	62.1377%	$5,769,250.31	58.4355%	$5,341,413.37
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	30.8580%	$2,868,710.90	37.2993%	$3,444,587.21	31.9360%	$2,964,353.36	29.7884%	$2,765,736.76	36.8688%	$3,370,070.76
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	6.6315%	$616,494.78	7.0495%	$651,021.81	6.4234%	$596,226.07	8.0740%	$749,636.51	4.6957%	$429,217.41
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	$9,296,493.95	100.0000%	$9,234,982.63	100.0000%	$9,282,166.34	100.0000%	$9,284,623.58	100.0000%	$9,140,701.54
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.93263%	$737,456.47	8.24100%	$761,054.92	4.50005%	$417,702.13	7.48590%	$695,037.64	10.93974%	$999,968.98
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.00000%	$0.00	0.18059%	$18,051.84	0.00000%	$0.00	0.10000%	$9,979.66	0.44859%	$45,490.03
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.70271%	$973,565.11	10.00000%	$1,001,408.94	14.00000%	$1,357,981.59	11.78570%	$1,177,349.10	10.00000%	$1,018,616.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59500%	$55,379.53	0.59940%	$55,318.10	0.59864%	$55,566.77	0.60439%	$56,130.40	0.61599%	$56,447.16
9. PRESUPUESTO TOTAL		$11,062,895.06		$11,070,816.43		$11,113,416.82		$11,223,120.38		$11,261,223.78

RUBROS	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.		Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.		Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.		Javax Consultores, S.A. de C.V.		Extra Construcciones, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	57.7320%	$5,355,465.74	60.3257%	$6,028,469.52	58.2242%	$5,771,529.83	57.9459%	$5,916,443.17	57.6733%	$5,799,803.83
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	37.2730%	$3,457,606.32	34.8187%	$3,479,508.85	34.0817%	$3,378,383.79	37.9073%	$3,870,441.49	35.3635%	$3,556,259.78
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.9950%	$463,360.42	4.8556%	$485,231.84	7.6941%	$762,685.77	4.1468%	$423,397.11	6.9633%	$700,249.81
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	$9,276,432.48	100.0000%	$9,993,210.21	100.0000%	$9,912,599.39	100.0000%	$10,210,281.77	100.0000%	$10,056,313.42
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.10000%	$936,919.68	5.50000%	$549,626.56	8.70481%	$862,872.94	6.68152%	$682,202.02	7.89054%	$793,497.43
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.05286%	$5,398.78	0.00000%	$0.00	0.40608%	$43,757.04	0.00000%	$0.00	0.00000%	$0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000%	$1,226,250.11	10.40000%	$1,096,455.02	8.09524%	$875,842.58	7.50000%	$816,936.28	10.00000%	$1,084,981.09
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.61999%	$57,575.59	0.58529%	$58,484.35	0.59287%	$58,767.67	0.57629%	$58,850.94	0.59638%	$59,958.34
9. PRESUPUESTO TOTAL		$11,502,576.64		$11,697,776.15		$11,753,839.63		$11,768,271.02		$11,994,750.28

RUBROS	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	57.7110%	$5,947,619.76
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	38.1064%	$3,927,194.22
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.1826%	$431,047.99
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	$10,305,861.97
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.14679%	$942,655.55
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.03823%	$4,300.31
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.16667%	$806,452.32
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.58801%	$60,486.48
9. PRESUPUESTO TOTAL		$12,119,756.63

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Cebreisa, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	$645,210.79	$593,707.49	$568,573.67	$0.00	$105,218.50
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	$0.00	$0.00	$47,911.94	$800,539.75	$563,385.30
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$81,605.46	$0.00	$0.00	$0.00	$79,305.43
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	$24,788.71	$229,726.86	$0.00	$0.00	$218,478.10
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	$12,837.70	$12,837.70	$12,837.70	$0.00	$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	$764,442.65	$836,272.05	$629,323.31	$800,539.75	$966,387.33
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	$504.48	-$35,922.89	$278,143.67	$236,513.55	$429,286.49
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	Grupo Cleagb, S.A. de C.V.	Karwo Constructora, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	$0.00	$0.00	$149,746.17	$416,277.12	$34,483.74
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	$856,025.26	$464,569.51	$301,630.00	$0.00	$448,912.35
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$123,934.96	$0.00	$245,891.57	$0.00	$4,337.52
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	$25,248.43	$89,635.93	$0.00	$4,099.48	$12,117.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$12,837.70	$3,760.61	$0.00	$10,893.98
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	$1,005,208.66	$567,043.14	$701,028.35	$420,376.60	$510,744.59
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	$80,680.55	$355,747.76	$480,173.23	$470,469.55	$708,533.88
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	Nasingeniería, S.A. de C.V.	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	$39,207.74	$218,357.79	$149,823.25	$0.00	$182,949.74
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	$363,061.57	$215,456.04	$301,694.69	$367,631.30	$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$245,898.47	$260,019.62	$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	$439,215.81	$0.00	$0.00	$0.00	$89,368.24
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	$12,837.70	$12,837.70	$3,678.26	$0.00	$2,387.33
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	$854,322.82	$446,651.53	$701,094.67	$627,650.92	$274,705.30
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	$731,499.06	$684,866.93	$582,509.66	$327,449.78	$832,574.79
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora Vico, S.A. de C.V.	Consji Construcciones, S.A. de C.V.	Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	Umal Obras, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	$459,258.63	$361,296.26	$1,262,250.98	$459,258.63	$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$80,407.74	$0.00	$131,875.91
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	$23,796.40	$0.00	$159,902.79	$0.00	$129,185.98
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$12,837.70	$0.00	$0.00	$11,841.05
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	$483,055.03	$374,133.96	$1,502,561.51	$459,258.63	$272,902.94
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	$483,199.08	$504,201.81	$879,376.01	$611,436.72	$704,914.41
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	Constructora 501, S.A. de C.V.	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	$0.00	$214,354.97	$0.00	$0.00	$12,315.21
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	$186,671.59	$0.00	$91,029.13	$289,645.73	$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$110,838.28
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	$0.00	$0.00	$275,628.78	$0.00	$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	$12,837.70	$0.00	$12,837.70	$2,858.04	$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	$199,509.29	$214,354.97	$379,495.62	$292,503.77	$123,153.49
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	$774,055.82	$787,053.97	$978,485.97	$884,845.33	$895,462.57
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	Construcciones e Instalaciones Gomara, S.A. de C.V.	Javer Consultores, S.A. de C.V.	Extra Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$76,695.27	$54,823.85	$0.00	$116,658.58	$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	$0.00	$143,704.35	$0.00	$11,128.89	$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	$7,438.92	$12,837.70	$0.00	$12,837.70	$12,837.70
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	$84,134.19	$211,365.90	$0.00	$140,625.17	$12,837.70
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	$1,142,115.92	$885,089.12	$875,842.58	$676,311.11	$1,072,143.38
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$109,007.70
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	$8,537.39
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	$117,545.09
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	$688,907.23
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	$9,708,363.76	$11,261,701.96	CUMPLE	SOLVENTE
2	ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	$9,741,656.59	$11,300,321.64	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	$10,032,487.39	$11,637,685.37	CUMPLE	SOLVENTE
4	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	$10,105,487.69	$11,722,365.72	CUMPLE	SOLVENTE
5	Cebralsa, S.A. de C.V.	$10,169,625.50	$11,796,765.58	CUMPLE	SOLVENTE
6	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	$10,186,049.26	$11,815,817.14	CUMPLE	SOLVENTE
7	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	$10,201,918.93	$11,834,225.96	CUMPLE	SOLVENTE
8	Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	$10,318,862.59	$11,969,880.60	CUMPLE	SOLVENTE
9	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	$10,319,842.99	$11,971,017.87	CUMPLE	SOLVENTE
10	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	$10,416,009.46	$12,082,570.97	CUMPLE	SOLVENTE
11	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	$10,448,104.33	$12,119,801.02	CUMPLE	SOLVENTE
12	Grupo V y CG, S.A. de C.V.	$10,469,689.12	$12,144,839.38	CUMPLE	SOLVENTE
13	Neoingeniería, S.A. de C.V.	$10,504,730.70	$12,185,487.61	CUMPLE	SOLVENTE
14	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	$10,558,999.53	$12,248,439.45	CUMPLE	SOLVENTE
15	Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	$10,651,596.17	$12,355,851.56	CUMPLE	SOLVENTE
16	Constructora Vico, S.A. de C.V.	$10,682,367.69	$12,391,546.52	CUMPLE	SOLVENTE
17	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	$10,691,059.02	$12,401,628.46	CUMPLE	SOLVENTE
18	Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	$10,793,084.06	$12,519,977.51	CUMPLE	SOLVENTE
19	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	$10,858,604.47	$12,595,981.19	CUMPLE	SOLVENTE
20	Uxmal Obras, S.A. de C.V.	$11,000,464.09	$12,760,538.34	CUMPLE	SOLVENTE
21	Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	$11,062,895.06	$12,832,958.27	CUMPLE	SOLVENTE
22	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	$11,070,816.43	$12,842,147.06	CUMPLE	SOLVENTE
23	Constructora 501, S.A. de C.V.	$11,113,416.82	$12,891,563.51	CUMPLE	SOLVENTE
24	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	$11,223,120.38	$13,018,819.64	CUMPLE	SOLVENTE
25	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	$11,261,223.78	$13,063,019.58	CUMPLE	SOLVENTE
26	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	$11,502,576.64	$13,342,988.90	CUMPLE	SOLVENTE
27	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	$11,697,776.15	$13,569,420.33	CUMPLE	SOLVENTE
28	Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	$11,753,839.63	$13,634,453.97	CUMPLE	SOLVENTE
29	Javax Consultores, S.A. de C.V.	$11,768,271.02	$13,651,194.38	CUMPLE	SOLVENTE
30	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	$11,994,750.28	$13,913,910.32	CUMPLE	SOLVENTE
31	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	$12,119,756.63	$14,058,917.69	CUMPLE	SOLVENTE

La evaluación de las proposiciones la realizó el Ing. Octavio Flores de la Torre, Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, siendo el responsable de la evaluación de las mismas.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima cuarta sesión extraordinaria del día 13 de agosto de 2021**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de dos aulas didácticas, cancha de usos múltiples, pórtico de ingreso, patio cívico y rehabilitación general en la Escuela Secundaria Técnica No. 54 CCT 14DST0121X, ubicada en la cabecera municipal de Ixtlahuacan del Rio, Jalisco.**, por un monto de **$11,261,701.96 (once millones doscientos sesenta y un mil setecientos un pesos 96/100 M.N.)** I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Instituto, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **$3,378,510.59 (tres millones trescientos setenta y ocho mil quinientos diez pesos 59/100 M.N.).**

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021,** al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **18 de agosto de 2021 a las 14:00 horas**, en la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia de este Instituto, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **160 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **25 de agosto de 2021** y de terminación el día **31 de enero de 2022.**

El presente acto fue presidido por el **Ing. Salvador Marquez Flores, Jefe de Cuantificación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **13:09 horas** del día **13 de agosto de 2021**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

Por parte del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco

Ing. Salvador Marquez Flores
Jefe de Cuantificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

INFEJAL
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V.	
ETC Ingeniería, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.	Alfonso Chavez Lopez
Constructora Nantli, S.A. de C.V.	
Cebralsa, S.A. de C.V.	
Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	
Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.	
Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	
Karwo Constructora, S.A. de C.V.	
Constructora Madepa, S.A. de C.V.	
Grupo V y CG, S.A. de C.V.	
Neoingeniería, S.A. de C.V.	
Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	
Medgar Construcciones, S.A. de C.V.	Saúl López Portillo Silva
Constructora Vico, S.A. de C.V.	
Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	TONATIUH GARCIA SIMEON

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Edificaciones Yazmín, S.A. de C.V.	
Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	
Sistemas Ecológicos Inteligentes Carey, S.A. de C.V.	
Uxmal Obras, S.A. de C.V.	
Asesoría, Proyectos, Estudios y Construcciones, S.A. de C.V.	
Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	
Constructora 501, S.A. de C.V.	
Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	
Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	
Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	
Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	
Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	
Javax Consultores, S.A. de C.V.	
Extra Construcciones, S.A. de C.V.	Luis E. Vazquez Ruiz
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.	

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CONA-06603-LP-0069-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. Patricia Cuellar Covarrubias	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	

TESTIGO SOCIAL	