

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021**, para la contratación de obra pública: **Construcción de estructura con lonaria, terminación de edificio "C", andador, malla ciclón y canal pluvial en el Jardín de Niños Jorge Ize Lamache CCT 14DJN1097R, ubicado en la localidad San José del Castillo, municipio de El Salto, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:20 horas**, del día **21 de septiembre de 2021**, se reunieron en la Sala de juntas "Pedro Ramírez Vázquez" del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Prolongación Alcaide #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **19 de agosto de 2021**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
- 2 Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.
- 3 Adolfo Rodríguez Servín
- 4 Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.
- 5 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
- 6 Karwo Constructora, S.A. de C.V.
- 7 Dauer Construcciones S.A. de C.V.
- 8 Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
- 9 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
- 10 Extra Construcciones, S.A. de C.V.
- 11 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
- 12 Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.
- 13 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.
- 14 Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.
- 15 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
- 16 Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
- 17 Constructora Caltin, S.A. de C.V.
- 18 Victoriangoth, S.A. de C.V.
- 19 Constructora Celica, S.A. de C.V.
- 20 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
- 21 Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.
- 22 Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.
- 23 Constructora 501, S.A. de C.V.
- 24 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 25 GSS Construcciones, S.A. de C.V.
- 26 Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
- 27 Jorge Armando Torres Zermeño
- 28 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.
- 29 SDT Constructora, S.A. de C.V.
- 30 Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.
- 31 Femarco, S.A. de C.V.
- 32 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.
- 33 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
- 34 Grupo Cisagb, S.A. de C.V.
- 35 Edificación y Urbanización Jestorya, S.A. de C.V.
- 36 Skip Edificaciones, S.A. de C.V.
- 37 Iztak Cuauhtli García Jiménez
- 38 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.
- 39 Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.

Con fecha del día **10 de septiembre de 2021**, a las **10:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la Sala de juntas "Pedro Ramírez Vázquez" del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	34
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,153,784.53
2	Consortio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,260,468.05
3	Adolfo Rodríguez Servín	Se acepta	\$1,291,793.35





GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
4	Construcciones e Instalaciones Gomora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
5	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,159,564.58
6	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
7	Dauer Construcciones S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,284,452.12
8	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,190,758.17
9	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,259,964.24
10	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,279,129.99
11	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,219,165.54
12	Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,203,769.65
13	Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,154,914.26
14	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,248,727.65
15	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	Se acepta	\$1,211,982.21
16	Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,345,475.66
17	Constructora Caltin, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,225,229.12
18	Victoriangoth, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,360,804.25
19	Constructora Celica, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,281,454.38
20	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,252,249.10
21	Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,638,322.57
22	Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,533,588.88
23	Constructora 501, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,264,474.91
24	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,260,958.72
25	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
26	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,311,984.95
27	Jorge Armando Torres Zermeño	No se presentó	\$0.00
28	Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,275,251.22
29	SDT Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,274,152.13

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
30	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,241,540.33
31	Femarco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,344,531.11
32	Firmitas Constructa, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
33	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,295,816.69
34	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,332,038.50
35	Edificación y Urbanización Jestorya, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,343,513.75
36	Skip Edificaciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,412,115.29
37	Iztak Cuauhtli García Jiménez	Se acepta	\$1,344,370.20
38	Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,249,856.07
39	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,190,394.55

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$1,153,784.53
2	Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	\$1,154,914.26
3	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	\$1,159,564.58
4	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	\$1,190,394.55
5	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$1,190,758.17
6	Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	\$1,203,769.65
7	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$1,211,982.21
8	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$1,219,165.54
9	Constructora Caltin, S.A. de C.V.	\$1,225,229.12
10	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	\$1,241,540.33
11	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$1,248,727.65

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
12	Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,249,856.07 ✓
13	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$1,252,249.10
14	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$1,259,964.24
15	Consortio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	\$1,260,468.05
16	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$1,260,958.72
17	Constructora 501, S.A. de C.V.	\$1,264,474.91
18	SDT Constructora, S.A. de C.V.	\$1,274,152.13
19	Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.	\$1,275,251.22
20	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,279,129.99
21	Constructora Celica, S.A. de C.V.	\$1,281,454.38 ✓
22	Dauer Construcciones S.A. de C.V.	\$1,284,452.12
23	Adolfo Rodríguez Servín	\$1,291,793.35
24	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,295,816.69
25	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	\$1,311,984.95 ✓
26	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$1,332,038.50
27	Edificación y Urbanización Jestorya, S.A. de C.V.	\$1,343,513.75
28	Iztak Cuauhtli García Jiménez	\$1,344,370.20
29	Femarco, S.A. de C.V.	\$1,344,531.11
30	Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$1,345,475.66
31	Victoriangoth, S.A. de C.V.	\$1,360,804.25 ✓
32	Skip Edificaciones, S.A. de C.V.	\$1,412,115.29 ✓
33	Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	\$1,533,588.88 ✓
34	Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.	\$1,638,322.57 ✓

El Instituto procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **10 de septiembre de 2021**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS	1.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	2.- Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	3.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	4.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	5.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	2.- Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	3.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	4.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	5.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	2.- Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	3.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	4.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	5.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	2.- Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	3.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	4.- Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	5.- Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	7.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	8.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	9.- Constructora Caltin, S.A. de C.V.	10.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	7.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	8.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	9.- Constructora Caltin, S.A. de C.V.	10.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	7.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	8.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	9.- Constructora Caltin, S.A. de C.V.	10.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	7.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	8.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	9.- Constructora Caltin, S.A. de C.V.	10.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	7.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	8.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	9.- Constructora Caltin, S.A. de C.V.	10.- Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	12.- Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	13.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	14.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	15.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	12.- Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	13.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	14.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	15.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	12.- Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	13.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	14.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	15.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	12.- Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	13.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	14.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	15.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	12.- Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	13.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	14.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	15.- Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	17.- Constructora 501, S.A. de C.V.	18.- SDT Constructora, S.A. de C.V.	19.- Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.	20.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	17.- Constructora 501, S.A. de C.V.	18.- SDT Constructora, S.A. de C.V.	19.- Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.	20.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	17.- Constructora 501, S.A. de C.V.	18.- SDT Constructora, S.A. de C.V.	19.- Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.	20.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	17.- Constructora 501, S.A. de C.V.	18.- SDT Constructora, S.A. de C.V.	19.- Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.	20.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	17.- Constructora 501, S.A. de C.V.	18.- SDT Constructora, S.A. de C.V.	19.- Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.	20.- Extra Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Constructora Celica, S.A. de C.V.	22.- Dauer Construcciones S.A. de C.V.	23.- Adolfo Rodríguez Servín	24.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	25.- Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Constructora Celica, S.A. de C.V.	22.- Dauer Construcciones S.A. de C.V.	23.- Adolfo Rodríguez Servín	24.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	25.- Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Constructora Celica, S.A. de C.V.	22.- Dauer Construcciones S.A. de C.V.	23.- Adolfo Rodríguez Servín	24.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	25.- Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Constructora Celica, S.A. de C.V.	22.- Dauer Construcciones S.A. de C.V.	23.- Adolfo Rodríguez Servín	24.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	25.- Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Constructora Celica, S.A. de C.V.	22.- Dauer Construcciones S.A. de C.V.	23.- Adolfo Rodríguez Servín	24.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	25.- Constructora LGSAN, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	27.- Edificación y Urbanización Jestorya, S.A. de C.V.	28.- Iztak Cuauhtli García Jiménez	29.- Femarco, S.A. de C.V.	30.- Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	27.- Edificación y Urbanización Jestorya, S.A. de C.V.	28.- Iztak Cuauhtli García Jiménez	29.- Femarco, S.A. de C.V.	30.- Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	27.- Edificación y Urbanización Jestorya, S.A. de C.V.	28.- Iztak Cuauhtli García Jiménez	29.- Femarco, S.A. de C.V.	30.- Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	27.- Edificación y Urbanización Jestorya, S.A. de C.V.	28.- Iztak Cuauhtli García Jiménez	29.- Femarco, S.A. de C.V.	30.- Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	27.- Edificación y Urbanización Jestorya, S.A. de C.V.	28.- Iztak Cuauhtli García Jiménez	29.- Femarco, S.A. de C.V.	30.- Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- Victoriangoth, S.A. de C.V.	32.- Skip Edificaciones, S.A. de C.V.	33.- Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	34.- Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Victoriangoth, S.A. de C.V.	32.- Skip Edificaciones, S.A. de C.V.	33.- Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	34.- Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Victoriangoth, S.A. de C.V.	32.- Skip Edificaciones, S.A. de C.V.	33.- Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	34.- Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Victoriangoth, S.A. de C.V.	32.- Skip Edificaciones, S.A. de C.V.	33.- Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	34.- Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	31.- Victoriangoth, S.A. de C.V.	32.- Skip Edificaciones, S.A. de C.V.	33.- Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	34.- Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la **evaluación binaria de la propuesta técnica**, se verifico que el licitante Skip Edificaciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se utilizará estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. **(Presentarlo de manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autógrafa del representante legal y digital en la memoria USB).**

Incumplimiento: Se observa que en el **Documento T14.-** “Relación de maquinaria y equipo de construcción”, la fecha indicada en la que se utilizaran los insumos de maquinaria o equipo de construcción es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante en su **Documento T12.-** “Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción” por lo cual el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$1,153,784.53
2	Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	\$1,154,914.26
3	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	\$1,159,564.58
4	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	\$1,190,394.55
5	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$1,190,758.17
6	Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	\$1,203,769.65
7	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$1,211,982.21
8	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$1,219,165.54
9	Constructora Caltin, S.A. de C.V.	\$1,225,229.12
10	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	\$1,241,540.33
11	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$1,248,727.65
12	Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,249,856.07
13	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$1,252,249.10
14	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$1,259,964.24
15	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	\$1,260,468.05
16	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$1,260,958.72
17	Constructora 501, S.A. de C.V.	\$1,264,474.91
18	SDT Constructora, S.A. de C.V.	\$1,274,152.13
19	Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.	\$1,275,251.22
20	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,279,129.99
21	Constructora Celica, S.A. de C.V.	\$1,281,454.38



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
22	Dauer Construcciones S.A. de C.V.	\$1,284,452.12
23	Adolfo Rodríguez Servín	\$1,291,793.35
24	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,295,816.69
25	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	\$1,311,984.95
26	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$1,332,038.50
27	Edificación y Urbanización Jestorya, S.A. de C.V.	\$1,343,513.75
28	Iztak Cuauhtli García Jiménez	\$1,344,370.20
29	Femarco, S.A. de C.V.	\$1,344,531.11
30	Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$1,345,475.66
31	Victoriangoth, S.A. de C.V.	\$1,360,804.25
32	Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	\$1,533,588.88
33	Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.	\$1,638,322.57

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
- II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021				Presupuesto Autorizado
Construcción de estructura con lonaria, terminación de edificio "C", andador, malla ciclón y canal pluvial en el Jardín de Niños Jorge Ize Lamache CCT 14DJN1097R, ubicado en la localidad San José del Castillo, municipio de El Salto, Jalisco.				\$1,499,321.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:		15%		
IMPORTE MENOR PROPUESTO		\$994,641.84		
IMPORTE MAYOR PROPUESTO		\$1,412,347.04		
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:		\$1,098,230.65		
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:		\$1,262,965.25		
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:		\$933,496.06		
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$994,641.84	\$1,153,784.53	SE ACEPTA
2	Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	\$995,615.74	\$1,154,914.26	SE ACEPTA
3	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	\$999,624.64	\$1,159,564.58	SE ACEPTA
4	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	\$1,026,202.20	\$1,190,394.55	SE ACEPTA
5	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$1,026,515.66	\$1,190,758.17	SE ACEPTA
6	Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	\$1,037,732.46	\$1,203,769.65	SE ACEPTA
7	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$1,044,812.25	\$1,211,982.21	SE ACEPTA
8	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$1,051,004.78	\$1,219,165.54	SE ACEPTA
9	Constructora Caltin, S.A. de C.V.	\$1,056,232.00	\$1,225,229.12	SE ACEPTA
10	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	\$1,070,293.39	\$1,241,540.33	SE ACEPTA
11	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$1,076,489.35	\$1,248,727.65	SE ACEPTA
12	Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,077,462.13	\$1,249,856.07	SE ACEPTA
13	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$1,079,525.09	\$1,252,249.10	SE ACEPTA
14	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$1,086,176.07	\$1,259,964.24	SE ACEPTA
15	Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	\$1,086,610.39	\$1,260,468.05	SE ACEPTA
16	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$1,087,033.38	\$1,260,958.72	SE ACEPTA
17	Constructora 501, S.A. de C.V.	\$1,090,064.58	\$1,264,474.91	SE ACEPTA
18	SDT Constructora, S.A. de C.V.	\$1,098,407.01	\$1,274,152.13	SE ACEPTA
19	Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.	\$1,099,354.50	\$1,275,251.22	SE ACEPTA
20	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,102,698.27	\$1,279,129.99	SE ACEPTA
21	Constructora Celica, S.A. de C.V.	\$1,104,702.05	\$1,281,454.38	SE ACEPTA
22	Dauer Construcciones S.A. de C.V.	\$1,107,286.31	\$1,284,452.12	SE ACEPTA
23	Adolfo Rodríguez Servín	\$1,113,614.96	\$1,291,793.35	SE ACEPTA
24	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,117,083.35	\$1,295,816.69	SE ACEPTA
25	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	\$1,131,021.51	\$1,311,984.95	SE ACEPTA
26	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$1,148,309.05	\$1,332,038.50	SE ACEPTA
27	Edificación y Urbanización Jestorya, S.A. de C.V.	\$1,158,201.51	\$1,343,513.75	SE ACEPTA
28	Iztak Cuauhtli García Jiménez	\$1,158,939.83	\$1,344,370.20	SE ACEPTA
29	Femarco, S.A. de C.V.	\$1,159,078.54	\$1,344,531.11	SE ACEPTA
30	Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$1,159,892.81	\$1,345,475.66	SE ACEPTA
31	Victoriangoth, S.A. de C.V.	\$1,173,107.11	\$1,360,804.25	SE ACEPTA
32	Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	\$1,322,059.38	\$1,533,588.88	SE DESCALIFICA
33	Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.	\$1,412,347.04	\$1,638,322.57	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$522,970.17	\$754,301.90	\$654,191.10
11. MANO DE OBRA	\$130,697.58	\$273,745.50	\$208,741.86
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$16,297.60	\$87,634.24	\$42,204.75
13. COSTOS INDIRECTOS	\$26,239.96	\$143,146.10	\$79,762.44
14. FINANCIAMIENTO	\$769.38	\$5,905.92	\$2,488.04

RUBROS	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.		Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.		Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.		Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.		Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.		Constructora Huactla, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	63.8987%	\$522,970.17	70.6524%	\$585,646.41	66.3014%	\$547,686.00	79.4815%	\$668,573.33	76.3893%	\$674,899.36	77.2739%	\$683,399.52
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	31.4797%	\$257,641.16	24.9101%	\$206,482.96	30.9256%	\$255,462.68	18.5810%	\$156,297.66	19.6538%	\$173,641.16	18.7502%	\$165,823.91
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.6216%	\$37,825.06	4.4375%	\$36,783.31	2.7730%	\$22,906.27	1.9375%	\$16,297.60	3.9570%	\$34,959.71	3.9759%	\$35,162.35
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$818,436.39	100.0000%	\$828,912.68	100.0000%	\$826,054.95	100.0000%	\$841,168.59	100.0000%	\$883,500.23	100.0000%	\$884,385.78
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	9.76997%	\$79,960.99	9.80018%	\$81,234.93	9.22028%	\$76,164.58	8.14986%	\$68,554.06	2.97000%	\$26,239.96	8.00000%	\$70,750.86
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.14588%	\$1,310.58	0.12785%	\$1,163.62	0.21850%	\$1,971.35	0.21496%	\$1,955.54	0.15177%	\$1,380.71	0.09702%	\$926.67
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$89,970.80	8.70000%	\$79,284.08	10.00000%	\$90,419.09	12.00000%	\$109,401.38	12.10000%	\$110,245.63	8.00000%	\$76,485.07
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60765%	\$4,963.08	0.60053%	\$5,020.43	0.60505%	\$5,014.67	0.60999%	\$5,122.62	0.58093%	\$5,149.14	0.58670%	\$5,184.08
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$994,641.84		\$995,615.74		\$999,624.64		\$1,026,202.20		\$1,026,515.66		\$1,037,732.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO



RUBROS	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.		Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.		Constructora Caltin, S.A. de C.V.		Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.		Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	72.2174%	\$608,347.38	78.8675%	\$681,080.38	78.0044%	\$716,437.11	70.2205%	\$615,333.00	75.8110%	\$662,603.96
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	24.0972%	\$202,990.47	18.5866%	\$160,509.66	17.0871%	\$156,937.37	23.0863%	\$202,302.37	19.7711%	\$172,803.61
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	3.6854%	\$31,045.39	2.5459%	\$21,985.47	4.9085%	\$45,082.62	6.6932%	\$58,651.99	4.4179%	\$38,613.29
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$842,383.24	100.0000%	\$863,575.51	100.0000%	\$918,457.10	100.0000%	\$876,287.36	100.0000%	\$874,020.86
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.00000%	\$84,238.32	8.00000%	\$69,086.04	5.74147%	\$52,732.94	10.01356%	\$87,747.56	8.02200%	\$70,113.95
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.16939%	\$1,569.60	0.10301%	\$960.73	0.19621%	\$1,905.57	0.42411%	\$4,088.57	0.39804%	\$3,758.03
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000%	\$111,382.94	12.00000%	\$112,034.67	8.00000%	\$77,847.65	10.00000%	\$96,812.35	13.00000%	\$123,226.07
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.62014%	\$5,238.14	0.60847%	\$5,347.82	0.57500%	\$5,288.74	0.61069%	\$5,357.55	0.61583%	\$5,370.44
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$1,044,812.25		\$1,051,004.78		\$1,056,232.00		\$1,070,293.39		\$1,076,489.35

RUBROS	Roalde Construciones, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.		Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.		Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	60.6408%	\$545,690.08	80.8371%	\$733,314.12	69.9461%	\$632,214.84	73.4679%	\$656,461.85	62.6266%	\$558,504.95
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	29.6207%	\$266,548.23	14.4075%	\$130,697.58	26.6829%	\$241,175.56	22.0407%	\$196,941.34	28.5079%	\$254,233.83
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	9.7385%	\$87,634.24	4.7554%	\$43,138.64	3.3710%	\$30,469.37	4.4914%	\$40,131.87	8.8655%	\$79,062.45
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$899,872.55	100.0000%	\$907,150.34	100.0000%	\$903,859.77	100.0000%	\$893,535.06	100.0000%	\$891,801.23
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.00000%	\$89,987.26	7.43049%	\$67,405.72	8.50000%	\$76,828.08	16.02020%	\$143,146.10	10.00000%	\$89,180.12
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.28152%	\$2,786.65	0.19578%	\$1,907.99	0.18402%	\$1,804.66	0.28100%	\$2,913.07	0.07843%	\$769.38
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.00000%	\$79,411.72	10.00000%	\$97,646.40	10.00000%	\$98,249.25	4.00000%	\$41,583.77	10.00000%	\$98,175.07
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59867%	\$5,403.95	0.59500%	\$5,414.64	0.60085%	\$5,434.31	0.60804%	\$5,432.38	0.60852%	\$5,707.57
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$1,077,462.13		\$1,079,525.09		\$1,086,176.07		\$1,086,610.39		\$1,087,033.38

RUBROS	Constructora S01, S.A. de C.V.		SDT Constructora, S.A. de C.V.		Cartapher Construciones e Infraestructura, S.A. de C.V.		Extra Construciones, S.A. de C.V.		Constructora Celica, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	73.9572%	\$665,103.47	64.5584%	\$598,284.59	66.5965%	\$600,103.51	69.1906%	\$641,029.82	72.9518%	\$666,216.51
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	23.5049%	\$211,381.26	27.5078%	\$254,924.53	29.3411%	\$264,393.26	25.2850%	\$234,257.30	24.5190%	\$223,914.61
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	2.5379%	\$22,823.43	7.9338%	\$73,525.10	4.0624%	\$36,606.67	5.5244%	\$51,181.75	2.5292%	\$23,097.79
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$899,308.16	100.0000%	\$926,734.22	100.0000%	\$901,103.44	100.0000%	\$926,468.87	100.0000%	\$913,228.91
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.27348%	\$92,390.24	8.44634%	\$78,275.12	8.18000%	\$73,710.26	9.01498%	\$83,520.98	10.21555%	\$93,291.36
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.18567%	\$1,841.29	0.42044%	\$4,225.46	0.18600%	\$1,813.15	0.58475%	\$5,905.92	0.18882%	\$1,900.51
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	9.16667%	\$91,074.50	8.33333%	\$84,102.87	12.00000%	\$117,195.22	8.00000%	\$81,271.66	9.00000%	\$90,757.87
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.60606%	\$5,450.38	0.59285%	\$5,069.34	0.60998%	\$5,532.42	0.59510%	\$5,532.84	0.60483%	\$5,523.40
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$1,090,064.58		\$1,098,407.01		\$1,099,354.50		\$1,102,698.27		\$1,104,702.05

RUBROS	Dauer Construciones S.A. de C.V.		Adolfo Rodríguez Servín		Coesji Construciones, S.A. de C.V.		Constructora LGSAN, S.A. de C.V.		Grupo Cisag, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	72.5101%	\$680,176.54	76.5122%	\$687,127.75	75.0447%	\$710,420.12	73.0729%	\$683,700.40	73.6045%	\$710,137.85
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	21.6328%	\$202,925.27	19.5192%	\$175,294.52	20.0816%	\$200,105.03	24.0111%	\$224,257.30	20.7095%	\$199,806.32
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.8571%	\$54,941.97	3.9687%	\$35,641.12	4.8737%	\$46,137.54	2.9160%	\$27,283.07	5.6860%	\$54,858.64
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$938,043.78	100.0000%	\$898,063.39	100.0000%	\$946,662.69	100.0000%	\$935,640.98	100.0000%	\$964,802.81
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.63300%	\$71,600.88	7.91685%	\$71,098.33	7.49091%	\$70,913.65	9.24040%	\$86,456.97	8.03700%	\$77,541.20
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.56926%	\$5,747.50	0.39834%	\$3,860.55	0.20910%	\$2,127.75	0.15230%	\$1,556.66	0.56507%	\$5,889.97
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	8.50000%	\$86,308.33	13.87701%	\$135,026.40	9.00000%	\$91,773.37	9.16670%	\$93,835.35	9.00000%	\$94,341.06
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.59018%	\$5,585.81	0.62001%	\$5,566.28	0.59000%	\$5,605.89	0.60018%	\$13,531.56	0.59510%	\$5,734.01
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$1,107,286.31		\$1,113,614.96		\$1,117,083.35		\$1,131,021.51		\$1,148,309.05

RUBROS	Edificación y Urbanización Jestorya, S.A. de C.V.		Iztak Cuauhtli García Jiménez		Femarco, S.A. de C.V.		Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.		Victoriangoth, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	64.9447%	\$601,556.91	74.6520%	\$733,229.58	73.1299%	\$718,248.28	72.4039%	\$706,014.30	78.1283%	\$754,301.90
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	29.5539%	\$273,745.50	21.0148%	\$206,406.87	20.4134%	\$200,491.32	23.2576%	\$226,786.12	17.4401%	\$168,378.14
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.5014%	\$50,957.54	4.3332%	\$47,560.15	6.4567%	\$63,414.32	4.3385%	\$42,304.79	4.4317%	\$42,786.21
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$926,259.95	100.0000%	\$987,196.60	100.0000%	\$987,153.92	100.0000%	\$975,105.21	100.0000%	\$965,466.25
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	10.86966%	\$100,681.31	7.24301%	\$71,140.60	10.80822%	\$106,153.36	9.20000%	\$89,709.68	8.55973%	\$82,641.30
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.19342%	\$1,986.31	0.21086%	\$2,221.07	0.39822%	\$4,333.86	0.17170%	\$1,828.29	0.23065%	\$2,417.46
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000%	\$123,471.31	9.25000%	\$97,639.14	5.55000%	\$60,641.58	8.20000%	\$87,464.74	11.11000%	\$116,713.33
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.62520%	\$5,802.63	0.59000%	\$5,742.42	0.59007%	\$5,795.83	0.59476%	\$5,784.89	0.60753%	\$5,868.77
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$1,158,201.51		\$1,158,939.83		\$1,159,078.54		\$1,159,892.81		\$1,173,107.11

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	Constructora Huastla, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$131,220.93	\$68,544.69	\$106,505.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$2,258.90	\$0.00	\$52,444.20	\$35,100.70	\$42,917.95
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4,379.69	\$5,421.44	\$19,298.48	\$25,907.15	\$7,245.04	\$7,042.40
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,597.86	\$11,208.37	\$53,522.48	\$9,011.57
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$1,177.46	\$1,324.42	\$516.69	\$532.50	\$1,107.33	\$1,561.37
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$136,778.08	\$77,549.46	\$129,918.13	\$90,092.23	\$96,975.56	\$60,533.30
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$46,807.29	\$1,734.62	-\$39,499.01	\$19,309.15	\$13,270.07	\$15,951.77
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Constructora Caltin, S.A. de C.V.	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$45,843.72	\$0.00	\$0.00	\$38,858.10	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$5,751.39	\$48,232.20	\$51,804.49	\$6,439.49	\$35,938.25
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$11,159.36	\$20,219.28	\$0.00	\$0.00	\$3,591.46
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$10,676.40	\$27,029.50	\$0.00	\$9,648.48
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$918.44	\$1,527.31	\$582.47	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$63,672.92	\$80,655.19	\$79,416.46	\$45,297.59	\$49,178.20
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$47,710.02	\$31,379.48	-\$1,568.81	\$51,514.76	\$74,047.87
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	Consorcio Constructor Vahuala, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$108,501.02	\$0.00	\$21,976.26	\$0.00	\$95,686.15
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$78,044.28	\$0.00	\$11,800.52	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$11,735.38	\$2,072.88	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$12,356.72	\$2,934.36	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$580.06	\$683.38	\$0.00	\$1,718.66
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$108,501.02	\$90,981.06	\$37,329.38	\$13,873.41	\$97,404.81
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$29,089.30	\$6,665.34	\$60,919.87	\$27,710.36	\$770.27
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora S01, S.A. de C.V.	SDT Constructora, S.A. de C.V.	Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	Constructora Celica, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$55,906.51	\$54,087.59	\$13,161.28	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$19,381.32	\$0.00	\$5,598.08	\$0.00	\$19,106.96
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$1,487.31	\$6,052.18	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$646.76	\$0.00	\$674.89	\$0.00	\$587.53
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$20,028.08	\$57,393.82	\$66,412.74	\$13,161.28	\$19,694.49
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$71,046.43	\$26,709.04	\$50,782.48	\$68,110.38	\$71,063.38
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Dauer Construcciones S.A. de C.V.	Adolfo Rodríguez Servín	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	Grupo Csagb, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$5,816.59	\$33,447.24	\$18,636.83	\$0.00	\$8,935.54
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$6,563.63	\$0.00	\$14,921.68	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$8,161.56	\$8,664.11	\$8,848.79	\$0.00	\$2,221.23
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$360.29	\$931.39	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$13,978.15	\$48,675.08	\$27,845.91	\$15,853.07	\$11,156.78
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$72,330.19	\$86,351.32	\$63,927.46	\$77,982.28	\$83,184.28
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Edificación y Urbanización Jestorya, S.A. de C.V.	Iztak Cuauhtli García Jiménez	Femarco, S.A. de C.V.	Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.	Victoriangoth, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$52,634.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$2,334.99	\$8,250.54	\$0.00	\$40,363.72
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$8,621.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$501.73	\$266.97	\$0.00	\$659.75	\$70.58
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$53,135.92	\$11,223.81	\$8,250.54	\$659.75	\$40,434.30
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$70,335.39	\$86,415.33	\$52,391.04	\$86,804.99	\$76,279.02
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de	\$994,641.84	\$1,153,784.53	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	\$995,615.74	\$1,154,914.26	CUMPLE	SOLVENTE
3	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	\$999,624.64	\$1,159,564.58	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	\$1,026,202.20	\$1,190,394.55	CUMPLE	SOLVENTE
5	Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	\$1,026,515.66	\$1,190,758.17	CUMPLE	SOLVENTE
6	Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	\$1,037,732.46	\$1,203,769.65	CUMPLE	SOLVENTE
7	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$1,044,812.25	\$1,211,982.21	CUMPLE	SOLVENTE
8	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$1,051,004.78	\$1,219,165.54	CUMPLE	SOLVENTE
9	Constructora Caltin, S.A. de C.V.	\$1,056,232.00	\$1,225,229.12	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10	Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	\$1,070,293.39	\$1,241,540.33	CUMPLE	SOLVENTE
11	Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	\$1,076,489.35	\$1,248,727.65	CUMPLE	SOLVENTE
12	Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,077,462.13	\$1,249,856.07	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$1,079,525.09	\$1,252,249.10	CUMPLE	SOLVENTE
14	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$1,086,176.07	\$1,259,964.24	CUMPLE	SOLVENTE
15	Consortio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	\$1,086,610.39	\$1,260,468.05	CUMPLE	SOLVENTE
16	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$1,087,033.38	\$1,260,958.72	CUMPLE	SOLVENTE
17	Constructora 501, S.A. de C.V.	\$1,090,064.58	\$1,264,474.91	CUMPLE	SOLVENTE
18	SDT Constructora, S.A. de C.V.	\$1,098,407.01	\$1,274,152.13	CUMPLE	SOLVENTE
19	Cartapher Construcciones e	\$1,099,354.50	\$1,275,251.22	CUMPLE	SOLVENTE
20	Extra Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,102,698.27	\$1,279,129.59	CUMPLE	SOLVENTE
21	Constructora Celica, S.A. de C.V.	\$1,104,702.05	\$1,281,454.38	CUMPLE	SOLVENTE
22	Dauer Construcciones S.A. de C.V.	\$1,107,286.31	\$1,284,452.12	CUMPLE	SOLVENTE
23	Adolfo Rodríguez Servín	\$1,113,614.96	\$1,291,793.35	CUMPLE	SOLVENTE
24	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,117,083.35	\$1,295,816.69	CUMPLE	SOLVENTE
25	Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	\$1,131,021.51	\$1,311,984.95	CUMPLE	SOLVENTE
26	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$1,148,309.05	\$1,332,038.50	CUMPLE	SOLVENTE
27	Edificación y Urbanización Jestorya, S.A.	\$1,158,201.51	\$1,343,513.75	CUMPLE	SOLVENTE
28	Iztak Cuauhtli García Jiménez	\$1,158,939.83	\$1,344,370.20	CUMPLE	SOLVENTE
29	Femarco, S.A. de C.V.	\$1,159,078.54	\$1,344,531.11	CUMPLE	SOLVENTE
30	Tecnología Aplicada en Servicios de	\$1,159,892.81	\$1,345,475.66	CUMPLE	SOLVENTE
31	Victoriangoth, S.A. de C.V.	\$1,173,107.11	\$1,360,804.25	CUMPLE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de las proposiciones la realizó el Ing. Octavio Flores de la Torre, Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, siendo el responsable de la evaluación de las mismas.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima novena sesión extraordinaria del día 21 de septiembre de 2021**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de estructura con lonaria, terminación de edificio "C", andador, malla ciclón y canal pluvial en el Jardín de Niños Jorge Ize Lamache CCT 14DJN1097R, ubicado en la localidad San José del Castillo, municipio de El Salto, Jalisco.**, por un monto de **\$1,154,914.26 (un millón ciento cincuenta y cuatro mil novecientos catorce pesos 26/100 M.N.)** I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Instituto, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$346,474.28 (trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 28/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021**, al "**adjudicatario**" quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **29 de septiembre de 2021 a las 10:20 horas**, en la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia de este Instituto, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **73 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **01 de octubre de 2021** y de terminación el día **12 de diciembre de 2021**.

El presente acto fue presidido por el Ing. **Salvador Marquez Flores, Jefe de Cuantificación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **10:24 horas** del día **21 de septiembre de 2021**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.


GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte del Instituto de la Infraestructura
Física Educativa del Estado de Jalisco


Ing. Salvador Marquez Flores
Jefe de Cuantificación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	
Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.	
Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	
Infraestructura Global Kube, S.A. de C.V.	
Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.	
Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	
Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	
Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	
Constructora Caltin, S.A. de C.V.	
Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.	
Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	
Consorcio Constructor Válvula, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	
Constructora 501, S.A. de C.V.	
SDT Constructora, S.A. de C.V.	
Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V.	
Extra Construcciones, S.A. de C.V.	
Constructora Celica, S.A. de C.V.	
Dauer Construcciones S.A. de C.V.	
Adolfo Rodríguez Servín	
Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	
Constructora LGSAN, S.A. de C.V.	
Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	
Edificación y Urbanización Jestorya, S.A. de C.V.	
Iztak Cuauhtli García Jiménez	
Femarco, S.A. de C.V.	
Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.	
Victoriangoth, S.A. de C.V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-FAMB2021-B-CON-06640-LP-0098-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Skip Edificaciones, S.A. de C.V.	
Construcción y Supervisión Fica, S.A. de C.V.	
Constructora 5 Minas, S.A. de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. Patricia Cuellar Covarrubias	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Arq. Moisés Manríquez Ortega	

TESTIGO SOCIAL	

