

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021**, para la contratación de obra pública: **Rehabilitación de instalación eléctrica, sonido, control y video en el edificio "D" en la Escuela Politécnica CCT 14UET0004V, ubicada en la localidad Unidad Modelo, municipio de Guadalajara, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:45 horas**, del día **26 de octubre de 2021**, se reunieron en la Sala de juntas "Pedro Ramírez Vázquez" del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **23 de septiembre de 2021**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 Constructora 501, S.A. de C.V.
- 2 Constructora Madepa, S.A. de C.V.
- 3 Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
- 4 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
- 5 GSS Construcciones, S.A. de C.V.
- 6 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
- 7 Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.
- 8 Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.
- 9 Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.
- 10 Kalea Construcción, S.A. de C.V.
- 11 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.
- 12 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.
- 13 Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.
- 14 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
- 15 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
- 16 Karwo Constructora, S.A. de C.V.
- 17 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.
- 18 Javax Consultores, S.A. de C.V.
- 19 Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.
- 20 Iztak Cuauhtli García Jiménez
- 21 Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
- 22 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
- 23 Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
- 24 Naoi, S.A. de C.V.
- 25 Adolfo Rodríguez Servin
- 26 Neingeniería, S.A. de C.V.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 27 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
- 28 Constructora Caltin, S.A. de C.V.
- 29 Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.
- 30 Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.
- 31 Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
- 32 Transcer, S.A. de C.V.
- 33 Tree House Construcciones, S.A. de C.V.
- 34 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.
- 35 Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.
- 36 Constructora SJL, S.A. de C.V.
- 37 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
- 38 Dauer Construcciones S.A. de C.V.
- 39 Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.
- 40 Constructora Campujal, S.A. de C.V.
- 41 Grupo Cisagb, S.A. de C.V.
- 42 Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.
- 43 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
- 44 Gerencia en Construcción O&R, S.A. de C.V.

Con fecha del día **19 de octubre de 2021**, a las **12:20 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la Sala de juntas "Pedro Ramírez Vázquez" del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde #1350, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	31
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Constructora 501, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
2	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,431,618.30
3	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	Se acepta	\$3,259,818.83
4	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,217,166.14
5	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
6	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,035,898.23
7	Constructora Huaxtla, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
8	Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
9	Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,042,903.46
10	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,902,747.53
11	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,146,574.15
12	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,098,687.63
13	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,982,468.98
14	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,936,990.89
15	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,603,632.83
16	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,066,253.36
17	Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,223,228.46
18	Javax Consultores, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,094,051.02
19	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,505,367.92
20	Iztak Cuauhtli García Jiménez	Se acepta	\$3,055,948.42
21	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,111,789.17
22	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,203,480.07
23	Tecnología Aplicada en Servicios de infraestructura, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,086,400.21
24	Naoi, S.A de C.V	Se acepta	\$3,056,000.00
25	Adolfo Rodríguez Servin	No se presentó	\$0.00
26	Neoingeniería, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
27	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,061,928.69



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
28	Constructora Caltin, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,799,770.29
29	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,425,619.44
30	Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
31	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,396,924.22
32	Transcer, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,070,393.35
33	Tree House Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
34	Roalde Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
35	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,019,580.90
36	Constructora SJL, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,057,542.92
37	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,853,722.72
38	Dauer Construcciones S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
39	Construcciones Paraísos, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
40	Constructora Campujal, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
41	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,007,975.78
42	Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,410,687.46
43	Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
44	Gerencia en Construcción O&R, S.A. de C.V.	Se acepta	\$3,339,113.92

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.	\$2,042,903.46
2	Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$2,086,400.21
3	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$2,217,166.14
4	Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	\$2,223,228.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
5	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	\$2,425,619.44
6	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	\$2,431,618.30
7	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	\$2,505,367.92
8	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,603,632.83
9	Constructora Caltin, S.A. de C.V.	\$2,799,770.29
10	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,853,722.72
11	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	\$2,902,747.53
12	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$2,936,990.89
13	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$2,982,468.98
14	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$3,007,975.78
15	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	\$3,019,580.90
16	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	\$3,035,898.23
17	Iztak Cuauhtli García Jiménez	\$3,055,948.42
18	Naoi, S.A de C.V	\$3,056,000.00
19	Constructora SJL, S.A. de C.V.	\$3,057,542.92
20	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	\$3,061,928.69
21	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	\$3,066,253.36
22	Transcer, S.A. de C.V.	\$3,070,393.35
23	Javax Consultores, S.A. de C.V.	\$3,094,051.02
24	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$3,098,687.63
25	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$3,111,789.17
26	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$3,146,574.15
27	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	\$3,203,480.07
28	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$3,259,818.83
29	Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	\$3,339,113.92
30	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$3,396,924.22
31	Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.	\$3,410,687.46

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El Instituto procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **19 de octubre de 2021**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.


1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS	1.- Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.	2.- Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.	3.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	4.- Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	5.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.	2.- Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.	3.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	4.- Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	5.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTADAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.	2.- Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.	3.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	4.- Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	5.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.	2.- Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.	3.- Constructora Nantli, S.A. de C.V.	4.- Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	5.- Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora Madepa, S.A. de C.V.	7.- Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	8.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Constructora Caltin, S.A. de C.V.	10.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos - económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora Madepa, S.A. de C.V.	7.- Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	8.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Constructora Caltin, S.A. de C.V.	10.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora Madepa, S.A. de C.V.	7.- Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	8.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Constructora Caltin, S.A. de C.V.	10.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLF	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Constructora Madepa, S.A. de C.V.	7.- Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	8.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	9.- Constructora Caltin, S.A. de C.V.	10.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	11.- Kalea Construcción, S.A. de C.V.	12.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	13.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	14.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	15.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Kalea Construcción, S.A. de C.V.	12.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	13.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	14.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	15.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Kalea Construcción, S.A. de C.V.	12.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	13.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	14.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	15.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE









LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Kalea Construcción, S.A. de C.V.	12.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	13.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	14.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	15.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO**



**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Kalea Construcción, S.A. de C.V.	12.- Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	13.- Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	14.- Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	15.- Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	16.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	17.- Iztak Cuauhtli García Jiménez	18.- Naoi, S.A de C.V	19.- Constructora SJL, S.A. de C.V.	20.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	17.- Iztak Cuauhtli García Jiménez	18.- Naoi, S.A de C.V	19.- Constructora SJL, S.A. de C.V.	20.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	17.- Iztak Cuauhtli García Jiménez	18.- Naoi, S.A de C.V	19.- Constructora SJL, S.A. de C.V.	20.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	17.- Iztak Cuauhtli García Jiménez	18.- Naoi, S.A de C.V	19.- Constructora SJL, S.A. de C.V.	20.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	17.- Iztak Cuauhtli García Jiménez	18.- Naoi, S.A de C.V	19.- Constructora SJL, S.A. de C.V.	20.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.	22.- Transcer, S.A. de C.V.	23.- Javax Consultores, S.A. de C.V.	24.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	25.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



Jalisco
 GOBIERNO DEL ESTADO



INFEJAL
 Infraestructura Física Educativa
 del Estado de Jalisco

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.	22.- Transcer, S.A. de C.V.	23.- Javay Consultores, S.A. de C.V.	24.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	25.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.	22.- Transcer, S.A. de C.V.	23.- Javax Consultores, S.A. de C.V.	24.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	25.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.	22.- Transcer, S.A. de C.V.	23.- Javax Consultores, S.A. de C.V.	24.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	25.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Karwo Constructora, S.A. de C.V.	22.- Transcer, S.A. de C.V.	23.- Javax Consultores, S.A. de C.V.	24.- Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	25.- Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	27.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	28.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	29.- Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	30.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	27.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	28.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	29.- Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	30.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	27.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	28.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	29.- Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	30.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	27.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	28.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	29.- Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	30.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLF	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE	CUMPLF	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLF	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	27.- Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	28.- Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	29.- Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	30.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco por conducto de la Jefatura de Cuantificación...	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de Licitación, anexos técnicos – económicos (guía de llenado en la integración de la propuesta técnica y económica); así mismo conocimiento y aceptación del Modelo de contrato, deberá ser firmado de conocimiento y aceptación del contenido del mismo o manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizó y revisó el modelo del contrato...	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto o estudios proporcionados, y que estas han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.
<p>Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra, sus condiciones ambientales así como las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de carácter técnico, haber visitado y examinado con detenimiento el sitio donde se realizará la obra, observando las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra; así como de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances, estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron; conoce y acepta las Circulares aclaratorias y anexos de las mismas...</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional...</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...</p>	<p>CUMPLE</p>

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos, propuesto por el licitante...	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra...	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente...	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por el Instituto a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta, indicando el número de bancos que pudiera utilizar, nombre del banco y/o proveedor, ubicación georreferenciada extensión kmz. (google earth o google maps), volumen a utilizar (m3), distancia de acarreo del banco al sitio de su utilización (km)...	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente...	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.	\$2,042,903.46
2	Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$2,086,400.21
3	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$2,217,166.14

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
4	Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	\$2,223,228.46
5	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	\$2,425,619.44
6	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	\$2,431,618.30
7	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	\$2,505,367.92
8	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,603,632.83
9	Constructora Caltin, S.A. de C.V.	\$2,799,770.29
10	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,853,722.72
11	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	\$2,902,747.53
12	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$2,936,990.89
13	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$2,982,468.98
14	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$3,007,975.78
15	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	\$3,019,580.90
16	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	\$3,035,898.23
17	Iztak Cuauhtli García Jiménez	\$3,055,948.42
18	Naoi, S.A de C.V	\$3,056,000.00
19	Constructora SJL, S.A. de C.V.	\$3,057,542.92
20	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	\$3,061,928.69
21	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	\$3,066,253.36
22	Transcer, S.A. de C.V.	\$3,070,393.35
23	Javax Consultores, S.A. de C.V.	\$3,094,051.02
24	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$3,098,687.63
25	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$3,111,789.17
26	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$3,146,574.15
27	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	\$3,203,480.07
28	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$3,259,818.83
29	Gerencia en Construcción O&R, S.A de C.V.	\$3,339,113.92
30	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$3,396,924.22
31	Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.	\$3,410,687.46



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
- II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO



En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO



INFEJAL
Infraestructura Física Educativa
del Estado de Jalisco

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021				Presupuesto Autorizado
Rehabilitación de instalación eléctrica, sonido, control y video en el edificio "D" en la Escuela Politécnica CCT 14UET0004V, ubicada en la localidad Unidad Modelo, municipio de Guadalajara, Jalisco.				\$3,624,702.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:		15%		
IMPORTE MENOR PROPUESTO		\$1,761,123.67		
IMPORTE MAYOR PROPUESTO		\$2,940,247.81		
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:		\$2,498,534.32		
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:		\$2,873,314.46		
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:		\$2,123,754.17		
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.	\$1,761,123.67	\$2,042,903.46	SE DESCALIFICA
2	Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.	\$1,798,620.87	\$2,086,400.21	SE DESCALIFICA
3	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$1,911,350.12	\$2,217,166.14	SE DESCALIFICA
4	Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	\$1,916,576.26	\$2,223,228.46	SE DESCALIFICA
5	Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	\$2,091,051.24	\$2,425,619.44	SE DESCALIFICA
6	Constructora Madepa, S.A. de C.V.	\$2,095,222.67	\$2,431,618.30	SE DESCALIFICA
7	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	\$2,159,799.93	\$2,505,367.92	SE ACEPTA
8	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,244,511.06	\$2,603,632.83	SE ACEPTA
9	Constructora Caltin, S.A. de C.V.	\$2,413,595.08	\$2,799,770.29	SE ACEPTA
10	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,460,105.79	\$2,853,722.72	SE ACEPTA
11	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	\$2,502,368.56	\$2,902,747.53	SE ACEPTA
12	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$2,531,888.70	\$2,936,990.89	SE ACEPTA
13	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$2,571,093.95	\$2,982,468.98	SE ACEPTA
14	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$2,593,082.57	\$3,007,975.78	SE ACEPTA
15	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	\$2,603,086.98	\$3,019,580.90	SE ACEPTA
16	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	\$2,617,153.65	\$3,035,898.23	SE ACEPTA
17	Iztak Cuauhtli García Jiménez	\$2,634,438.29	\$3,055,948.42	SE ACEPTA
18	Naoi, S.A. de C.V.	\$2,634,482.76	\$3,056,000.00	SE ACEPTA
19	Constructora SJL, S.A. de C.V.	\$2,635,812.86	\$3,057,542.92	SE ACEPTA
20	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	\$2,659,593.70	\$3,061,928.69	SE ACEPTA
21	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	\$2,643,321.86	\$3,066,253.36	SE ACEPTA
22	Transcer, S.A. de C.V.	\$2,646,890.82	\$3,070,393.35	SE ACEPTA
23	Javax Consultores, S.A. de C.V.	\$2,667,285.36	\$3,094,051.02	SE ACEPTA
24	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	\$2,671,282.44	\$3,098,687.63	SE ACEPTA
25	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$2,682,576.87	\$3,111,789.17	SE ACEPTA
26	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$2,712,563.92	\$3,146,574.15	SE ACEPTA
27	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	\$2,761,620.75	\$3,203,480.07	SE ACEPTA
28	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	\$2,810,188.65	\$3,259,818.83	SE ACEPTA
29	Gerencia en Construcción O&R, S.A. de C.V.	\$2,878,546.48	\$3,339,113.92	SE DESCALIFICA
30	Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	\$2,928,382.95	\$3,396,924.22	SE DESCALIFICA
31	Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.	\$2,940,247.81	\$3,410,687.46	SE DESCALIFICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$1,204,655.53	\$2,012,913.54	\$1,755,550.62
11. MANO DE OBRA	\$213,872.10	\$896,545.25	\$380,504.16
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$69.29	\$33,951.68	\$11,955.97
13. COSTOS INDIRECTOS	\$102,304.78	\$231,781.85	\$171,959.69
14. FINANCIAMIENTO	\$1,347.21	\$15,742.83	\$6,294.43

RUBROS	Edificaciones y Espados Letco, S.A. de C.V.		Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.		Constructora Caltin, S.A. de C.V.		Coesji Construcciones, S.A. de C.V.		Kalea Construcción, S.A. de C.V.		Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	85.5465%	\$1,544,778.95	71.5909%	\$1,361,749.72	82.3810%	\$1,662,957.67	85.9061%	\$1,775,983.69	58.0520%	\$1,204,655.53	86.8643%	\$1,808,048.15
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	13.9940%	\$252,700.01	27.5048%	\$523,176.07	17.0029%	\$343,223.12	13.6438%	\$282,065.56	41.9447%	\$870,407.76	13.1186%	\$273,057.82
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	0.4596%	\$8,298.61	0.9043%	\$17,200.16	0.6162%	\$12,438.17	0.4501%	\$9,304.70	0.0033%	\$69.29	0.0171%	\$355.81
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$1,805,777.57	100.0000%	\$1,902,125.94	100.0000%	\$2,018,618.36	100.0000%	\$2,067,353.95	100.0000%	\$2,075,132.58	100.0000%	\$2,081,461.78
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.00000%	\$144,462.21	8.04600%	\$153,045.05	7.9114%	\$159,756.37	8.39335%	\$173,520.25	6.81740%	\$141,470.09	8.00000%	\$166,516.94
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.17421%	\$3,397.51	0.20000%	\$4,110.34	0.22147%	\$4,824.01	0.21706%	\$4,864.04	0.45120%	\$10,001.31	0.05993%	\$1,347.21
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$195,363.73	8.45000%	\$174,009.27	10.00000%	\$218,319.92	9.00000%	\$202,116.44	10.33330%	\$230,081.67	12.00000%	\$269,919.11
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$2,159,799.93		\$2,244,511.06		\$2,413,595.08		\$2,460,105.79		\$2,502,368.56		\$2,531,888.70

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.		Grupo Ctsago, S.A. de C.V.		Carmel Ingeniería, S.A. de C.V.		Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.		Itak Cruzaltli García Jiménez		Naoi, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	88.5482%	\$1,913,155.80	76.7609%	\$1,658,745.78	71.3644%	\$1,503,724.49	80.6337%	\$1,721,429.26	87.3103%	\$1,916,764.81	57.6593%	\$1,261,226.65
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	11.0949%	\$239,713.20	22.5407%	\$487,088.69	27.5667%	\$580,860.16	18.681%	\$390,000.10	12.2925%	\$269,863.90	40.9872%	\$896,545.25
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	0.3569%	\$7,711.69	0.6984%	\$15,091.93	1.0689%	\$2,523.11	1.0982%	\$23,445.42	0.3972%	\$8,719.21	1.3535%	\$29,607.15
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$2,160,580.69	100.0000%	\$2,160,926.39	100.0000%	\$2,107,107.76	100.0000%	\$2,134,874.78	100.0000%	\$2,195,347.92	100.0000%	\$2,187,379.05
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.40885%	\$160,074.18	5.91800%	\$127,883.62	11.00000%	\$231,781.85	10.66000%	\$227,577.65	8.31266%	\$182,491.81	8.58796%	\$187,838.11
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.21646%	\$5,023.29	0.65036%	\$14,885.50	0.67309%	\$15,741.83	0.13050%	\$3,092.45	0.21518%	\$5,116.64	0.32875%	\$7,808.53
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.00000%	\$232,567.82	12.00000%	\$276,443.46	10.00000%	\$235,463.21	10.08330%	\$238,574.99	10.00000%	\$238,295.64	10.00000%	\$238,302.57
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$2,571,093.95		\$2,593,082.57		\$2,603,086.98		\$2,617,153.65		\$2,634,438.29		\$2,634,482.76

RUBROS	Constructora SA, S.A. de C.V.		Dexam Desarrolladora, S.A. de C.V.		Kanwo Constructora, S.A. de C.V.		Transer, S.A. de C.V.		Javax Consultores, S.A. de C.V.		Estudios y Edificaciones Moral, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	82.8994%	\$1,851,747.67	90.3906%	\$2,012,913.54	88.8713%	\$1,937,591.44	81.2638%	\$1,779,174.13	74.8855%	\$1,691,416.61	87.3393%	\$1,932,695.91
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	16.5822%	\$370,401.70	9.6040%	\$213,872.10	10.7975%	\$235,409.12	17.9856%	\$393,774.16	24.3251%	\$549,423.38	12.5745%	\$278,256.37
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	0.5184%	\$11,579.49	0.0054%	\$119.17	0.3312%	\$7,220.23	0.7506%	\$16,433.56	0.7895%	\$17,831.26	0.0662%	\$1,907.13
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$2,233,728.86	100.0000%	\$2,226,904.81	100.0000%	\$2,180,220.79	100.0000%	\$2,189,381.85	100.0000%	\$2,258,671.25	100.0000%	\$2,212,859.41
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	4.58000%	\$102,304.78	6.88829%	\$153,395.66	6.27963%	\$136,909.80	9.00000%	\$197,044.37	8.33283%	\$188,211.24	7.00000%	\$154,900.16
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.24000%	\$5,606.48	0.23525%	\$5,599.66	0.15400%	\$3,568.38	0.32638%	\$7,788.82	0.14976%	\$3,664.45	0.22830%	\$5,405.60
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	12.00000%	\$280,995.81	10.00000%	\$238,590.01	13.33333%	\$309,426.45	10.00000%	\$239,421.50	8.30000%	\$203,395.40	12.00000%	\$284,779.82
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$2,635,812.86		\$2,639,593.70		\$2,643,321.86		\$2,646,890.82		\$2,667,285.36		\$2,671,282.44

RUBROS	Constructora Ramkor, S.A. de C.V.		Edificaciones Rodas, S.A. de C.V.		Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.		Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	82.7416%	\$1,907,466.82	87.8726%	\$1,986,273.64	84.4174%	\$1,919,136.74	86.5318%	\$1,976,944.69
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	16.1380%	\$372,033.82	12.0432%	\$272,224.75	14.0891%	\$320,300.79	13.3983%	\$306,102.64
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	1.1205%	\$25,830.43	0.0842%	\$1,903.21	1.4934%	\$33,951.68	0.0700%	\$1,598.76
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$2,305,331.07	100.0000%	\$2,260,401.60	100.0000%	\$2,273,389.21	100.0000%	\$2,284,646.09
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	7.81277%	\$180,110.21	8.30000%	\$187,613.33	9.22076%	\$209,612.40	9.05000%	\$206,760.47
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.21259%	\$5,283.80	0.23022%	\$5,635.82	0.50599%	\$15,045.25	0.20738%	\$5,166.68
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	7.16667%	\$178,502.05	10.00000%	\$245,365.08	10.00000%	\$249,804.69	12.00000%	\$299,588.79
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$2,682,576.87		\$2,712,563.92		\$2,761,620.75		\$2,810,188.65

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	Constructora Calito, S.A. de C.V.	Coe-si Construcciones, S.A. de C.V.	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$210,771.67	\$393,800.00	\$92,593.15	\$0.00	\$550,895.09	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$127,804.15	\$0.00	\$37,281.00	\$98,438.60	\$0.00	\$107,446.34
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$3,657.36	\$0.00	\$0.00	\$2,651.27	\$11,886.68	\$11,600.16
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$27,497.49	\$18,914.64	\$12,203.07	\$0.00	\$30,489.61	\$5,442.75
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,896.92	\$2,184.09	\$1,470.42	\$1,430.39	\$0.00	\$4,947.21
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$372,627.58	\$414,899.63	\$143,547.77	\$102,520.25	\$593,271.37	\$129,436.46
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$177,263.85	-\$210,890.35	\$74,771.94	\$99,596.19	-\$363,189.70	\$140,482.66
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE

RUBROS	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	Grupo Cisaghi, S.A. de C.V.	Carmel Ingeniería, S.A. de C.V.	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	Itak Consultil García Jiménez	Naoi, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$96,804.84	\$151,826.13	\$34,121.36	\$0.00	\$494,323.97
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$140,790.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,640.26	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4,244.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,236.76	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$11,885.51	\$44,076.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$1,271.14	\$0.00	\$0.00	\$3,201.98	\$1,177.79	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$158,191.88	\$140,880.91	\$251,826.13	\$37,323.34	\$115,054.80	\$494,323.97
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$74,375.94	\$135,562.55	-\$16,467.89	\$201,201.65	\$123,240.83	-\$256,021.40
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Constructora Sili, S.A. de C.V.	Diamon Desarrolladora, S.A. de C.V.	Karabá Constructora, S.A. de C.V.	Transer, S.A. de C.V.	Jaxa Constructores, S.A. de C.V.	Estudios y Edificaciones Mizal, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,134.01	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$10,102.46	\$166,632.06	\$145,095.04	\$0.00	\$0.00	\$102,747.70
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$376.48	\$1,836.80	\$4,735.74	\$0.00	\$0.00	\$10,048.84
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$69,654.91	\$18,564.03	\$35,049.90	\$0.00	\$0.00	\$17,059.54
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$687.95	\$694.77	\$2,726.05	\$0.00	\$2,629.98	\$888.83
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$80,821.79	\$197,727.65	\$187,606.71	\$0.00	\$66,763.99	\$130,244.99
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$200,175.02	\$40,862.74	\$121,819.74	\$239,421.50	\$136,631.41	\$154,534.83
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Constructora Ramiro, S.A. de C.V.	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$8,470.34	\$108,279.41	\$60,203.37	\$74,401.52
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$10,052.76	\$0.00	\$10,357.21
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$1,010.63	\$658.61	\$0.00	\$1,127.75
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$9,480.96	\$118,990.77	\$60,203.37	\$85,886.47
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$169,021.08	\$126,374.31	\$189,601.32	\$213,702.32
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de	\$2,159,799.93	\$2,505,367.92	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,244,511.06	\$2,603,632.83	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Constructora Caitin, S.A. de C.V.	\$2,413,595.08	\$2,799,770.29	CUMPLE	SOLVENTE
4	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,460,105.79	\$2,853,722.77	CUMPLE	SOLVENTE
5	Kalea Construcción, S.A. de C.V.	\$2,502,368.56	\$2,902,747.53	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	\$2,531,888.70	\$2,936,990.89	CUMPLE	SOLVENTE
7	Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	\$2,571,093.95	\$2,982,468.98	CUMPLE	SOLVENTE
8	Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	\$2,593,082.57	\$3,007,975.78	CUMPLE	SOLVENTE
9	Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	\$2,603,086.98	\$3,019,580.90	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	\$2,617,153.65	\$3,035,898.23	CUMPLE	SOLVENTE
11	Iztak Cuauhtli García Jiménez	\$2,634,438.29	\$3,055,948.47	CUMPLE	SOLVENTE
12	Naoi, S.A. de C.V.	\$2,634,482.76	\$3,056,000.00	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
13	Constructora SJJ, S.A. de C.V.	\$2,635,812.86	\$3,057,542.92	CUMPLE	SOLVENTE
14	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	\$2,639,593.70	\$3,061,928.69	CUMPLE	SOLVENTE
15	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	\$2,643,321.86	\$3,066,253.36	CUMPLE	SOLVENTE
16	Transcer, S.A. de C.V.	\$2,646,890.82	\$3,070,393.35	CUMPLE	SOLVENTE
17	Javax Consultores, S.A. de C.V.	\$2,667,285.36	\$3,094,051.02	CUMPLE	SOLVENTE
18	Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de	\$2,671,282.44	\$3,098,687.63	CUMPLE	SOLVENTE
19	Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	\$2,682,576.87	\$3,111,789.17	CUMPLE	SOLVENTE
20	Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	\$2,712,563.92	\$3,146,574.15	CUMPLE	SOLVENTE
21	Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	\$2,761,620.75	\$3,203,480.07	CUMPLE	SOLVENTE
22	Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de	\$2,810,188.65	\$3,259,818.83	CUMPLE	SOLVENTE

La evaluación de las proposiciones la realizó el Ing. Octavio Flores de la Torre, Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, siendo el responsable de la evaluación de las mismas.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **vigésima tercera sesión extraordinaria del día 26 de octubre de 2021**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Constructora Caitin, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Rehabilitación de instalación eléctrica, sonido, control y video en el edificio "D" en la Escuela Politécnica CCT 14UET0004V, ubicada en la localidad Unidad Modelo, municipio de Guadalajara, Jalisco., por un monto de \$2,799,770.29 (dos millones setecientos noventa y nueve mil setecientos setenta pesos 29/100 M.N.) I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Instituto, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.**

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$839,931.09 (ochocientos treinta y nueve mil novecientos treinta y un pesos 09/100 M.N.)**.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021**, al “**adjudicatario**” quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **29 de octubre de 2021 a las 12:20 horas**, en la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia de este Instituto, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **60 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **01 de noviembre de 2021** y de terminación el día **30 de diciembre de 2021**.

El presente acto fue presidido por el **Ing. Salvador Marquez Flores, Jefe de Cuantificación del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **14:49 horas** del día **26 de octubre de 2021**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

Por parte del Instituto de la Infraestructura
Física Educativa del Estado de Jalisco




Ing. Salvador Marquez Flores
Jefe de Cuantificación


EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.	
Tecnología Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.	
Constructora Nantli, S.A. de C.V.	
Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.	



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Daco, Desarrollos Arquitectónicos y Construcción Obra Civil, S.A. de C.V.	
Constructora Madepa, S.A. de C.V.	
Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.	
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	
Constructora Caltin, S.A. de C.V.	
Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	
Kalea Construcción, S.A. de C.V.	
Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.	
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.	
Grupo Cisagb, S.A. de C.V.	
Carmed Ingeniería, S.A. de C.V.	
Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	
Iztak Cuauhtli García Jiménez	
Naoi, S.A de C.V	
Constructora SJL, S.A. de C.V.	
Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	
Karwo Constructora, S.A. de C.V.	
Transcer, S.A. de C.V.	




9

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 NO. INFEJAL-E-REMMS2020-M-REH-06800-LP-0145-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Javax Consultores, S.A. de C.V.	
Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.	
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.	
Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.	
Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.	
Arca Diseño y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	
Gerencia en Construcción O&R, S.A. de C.V.	
Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.	
Servicio Electromecánico de Occidente, S.A. de C.V.	

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. Patricia Cuellar Covarrubias	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	

TESTIGO SOCIAL	