GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021 v

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

contratacion de obra publica: Construccién de ciclovia Chapala - Jocotepec, en el Municipio de Jocotepec,
Jalisco. (Tramo San Juan Cosal4 — Jocotepec). Frente 2 .

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 horas, del dia 15 de abr?! de 2021, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de Ia Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ntimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. Cp 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos Yy representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 20 de febrero de 2021, para la Licitacién Publica Estatal bajo el numer
procedimiento Sl0P—E-IVFDR-OB-LP-189-2021,'se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Arrentrac, S.A. de C.V.
Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Big Construccién e Interiorismo, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.v.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.,

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V.

Maquiobras, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V. s
Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Constructora Inopark, S.A. de C.V.

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

Sergio Cabrera

IM Constructora Y Supervision, S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.
Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
Miguel Garcia Vazquez

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.,

Grupo Empresarial Al, S.A.P.
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29 Grupo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de C.V.
30 Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

31 Bioblock Urbanizadora y Constructora, S.A. de C.V.
32 Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.
33 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

34 Constructur, S.A. de C.V.

35 Femarco, S.A. de C.V. 1
36 Ingenieriay Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

37 IT Opus, S.A. de C.V.

38 Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

39 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

40 Adolfo Rodriguez Servin

41 Construmova, S.A.P.l. de C.V.

42 Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

43 Juan Barboza Solano

44 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. .

45 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

46 Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.

47 Grupo VyCG, S.A.de C.V.

48 Abastecedora Civil Electromecénica, S.A. de C.V.

49 Bloques y Estructuras Sdélidas de los Altos, S.A. de C.V.

50 Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.

51 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

52 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

53 Yuhcoit, S.A. de C.V.

54 Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

55 Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.

56 Alfredo Flores Chavez

57 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

58 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

59 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

60 Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

61 KMS Construcciones, S.A. de C.V.

62 Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

63 FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.

64 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

65 Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

66 Corporacion Misio, S.A. de C.V.

67 Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.
68 Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 26 de marzo de 2021, a las 11:00 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas
recibidas

proposiciones recibidas en el acto

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrdnicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

39 -
0
0
1
las

v
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Arrentrac, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 Lneg?\ijr.eria v Soluciones Civiles de Occidente, S.A. O—— $0.00
3 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
4 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00 1
5 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
6 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $11,703,929.70
7 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Maquiobras, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,105,056.10
11 |Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. Se acepta $13,059,906.08
12 |Constructora Inopark, S.A. de C.V. Se acepta $12,843,498.70
13 |Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 | Sergio Cabrera No se presentd $0.00
JM Constructora y Supervisién, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Construccion, Mantenimiento y Asesoria de
16 Obras Durna, S,A, e CV: Se acepta $14,170,275.61
17 | Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Servicios Profesionales y Construccién Méndez ,
18 | Martinez, $.A. de C.V. DIGiSE Presenta 000
19 |Constructoray Servicios Novacrea, S.A. de C.V. No se presentd S0.00
20 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $14,010,329.04
21 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $14,555,168.76
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 3
= Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 20.00
24 | Miguel Garcia Vazquez Se acepta $13,340,370.16
55 Ec;r:structora y Comercializadora Realiza, S.A. de $a sEEnit $12,228,085.79
i Pi Concreto Z A
26 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A Se acepta $12,110,592.41
de C.V.
27 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $12,266,928.49
28 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $12,854,682.30
59 gr\;Jpo Inmobiliario y Constructor Mibhe, S.A. de Nio:SE fifisents $0.00
30 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. No se presento $0.00
i izad Const S.A.
31 gl\c;block Urbanizadora y Constructora, de — $0.00
t I biliario Cajal, S.A. d
37 S:;;po Constructor e Inmobiliario Caj e Se acepta $11,258.159.43
33 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
34 | Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $13,196,517.29
35 | Femarco, S.A. de C.V. Se acepta $12,904,703.27
ieria y Sist Infraestruct A d
36 l:n\g/enlerla y Sistemas de Infraestructura, S.A. de SE agdpta $12,552,320.78
37 |JT Opus, S.A. de C.V. Se acepta $11,958,563.37

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

Se acepta

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

No se presenté
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
40 | Adolfo Rodriguez Servin No se presento $0.00
41 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $12,879,065.74
42 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. Se acepta $12,411,814.79
43 |Juan Barboza Solano Se acepta $14,444,434.31
44 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $11,921,857.87
45 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presento $0.00
46 | Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. Se acepta $12,021,285.44
47 | Grupo VyCG, S.A.de C.V. Se acepta $§13,377,976.25
48 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. No se presento S0.00
49 SLOE_L;‘/E.S y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. S& et $12,654,889.94
50 E.ovr?structora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de S geepts $13.230,680.83
51 gzrg’i;uctora y Pavimentadora de la Mora, S.A. aEAsdhTs $13,572,142.62
52 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. Se acepta $12,991,817.72
53 | Yuhcait, S.A. de C.V. Se acepta $13,604,184.47
54 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. Se acepta $13,047,805.78
55 | Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V. Se acepta $12,488,489.97
56 |Alfredo Flores Chavez No se presentd $0.00
57 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. Se acepta $13,143,846.09
58 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
59 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
60 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. Se acepta $12,998,822.46
61 | KMS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
62 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $14,020,519.50
63 Efivf:onstrucciones y Pavimentaciones, S.A. de SEacefta $11,443,089.25
64 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se acepta $13,041,493.88
65 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. No se presenté 150.00
Corporacion Misio, S.A. de C.V. Se acepta :
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién

Importe con IVA

Servicios Profesionales para la Construccion de

67 Occidente, S.A. de C.V.

No se presentd

$0.00

Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de

°8 lcw.

Se acepta

$11,053,916.14

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. -

Se desecha la propuesta por presentar una razén social distinta a la acredita en el Documento E2.- Catalogo
de conceptos, lo anterior con fundamento en el articulo 70, numerales 6 y 7, de la ley de obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco

y sus Municipios, y de conformidad con el numeral 6.2 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica

Estatal.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V. $11,053,916.14
2 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $11,258,159.43
3 |Corporacion Misio, S.A. de C.V. $11,425,408.34
4 | FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $11,443,089.25
5 |CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $11,703,929.70
6 |Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $11,921,857.87
7 |JT Opus, S.A. de C.V. $11,958,563.37
8 | Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. $12,021,285.44
9 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $12,105,056.10
10 | Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. $12,110,592.41
11 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $12,228,085.79
12 | Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V. $12,266,928.49
13 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. $12,411,814.79
14 | Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V. 4188,489.97
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No. Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

15 | Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

$12,552,320.78

16 | Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V.

$12,654,889.94

17 | Constructora Inopark, S.A. de C.V.

$12,843,498.70

18 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V.

$12,854,682.30

19 | Construmova, S.A.P.l. de C.V.

$12,879,065.74

20 | Femarco, S.A. de C.V.

$12,904,703.27

21 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

$12,991,817.72

22 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

$12,998,822.46

23 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

$13,041,493.88

24 | Gestion y Mantenimiento de QObras, S.A. de C.V.

$13,047,805.78

25 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

$13,059,906.08

26 |Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

$13,143,846.09

27 | Constructur, S.A. de C.V.

$13,196,517.29

28 | Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.

$13,230,680.83

29 | Miguel Garcia Vazquez

$13,340,370.16

30 |Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

$13,377,976.25

31 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

$13,382,728.28

32 | Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

$13,572,142.62

33 | Yuhcoit, S.A. de C.V.

$13,604,184.47

34 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

$14,010,329.04

35 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

$14,020,519.50

36 | Construccidn, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.

$14,170,275.61

37 |Juan Barboza Solano

$14,444,434 31

38 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

$14,555,168.76

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas tecnlcas i

econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que
marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria

Bases de Licitacion.

de “
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Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
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el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

v

DOCUMENTQOS

1.- Grupo
Constructor
Inmobiliario

Gucar, S.A. de
C.V.

2.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

3.- Corporacién
Misio, S.A. de C.V.

4.- FG
Construcciones y
Pavimentaciones,

S.A.de C.V.

5.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidén ala
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacian...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocataria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Inmobiliario

Gucar, S.A. de
C.V.

2.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

3.- Corporacién
Misio, S.A. de C.V.

4.-FG

Construcciones y

Pavimentaciones,
S.A.de C.V.

5.- CRN 1

Infraestructuray

Proyectos, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, ohservando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Inmobiliario

Gucar, S.A. de
C.V.

2.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

3.- Corporacion
Misio, S.A. de C.V.

4.- FG
Construcciones y
Pavimentaciones,

S.A.deC.V.

5.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, S.A. de
c.v.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias ptiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
propasicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Inmobiliario

Gucar, S.A. de
c.v.

2.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

3.- Corporacion
Misio, S.A. de C.V.

4.- FG
Construcciones y
Pavimentaciones,

S.A.deC.V.

5.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, S.A. de
C.v.

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
salicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v rd v Il
10.-
6.- Constr-uctora 7.- 1T Opus, S.A. de 8.- Construcciones 9.- Mos-pal C_onstruccnones Yy
DOCUMENTOS Flores Fajardo, CvV y Proyectos SAG, Canstrucciones, Pisos de Concreto
S.A.deC.V. S S.A.de C.V. S.A. de C.V. Zumer, S.A. de

C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacién
ptiblica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Constructora 8.- Construcciones 9.- Mospal

- 7.-1T , S.A.d :
DOCUMENTOS Flores Fajardo, 02”5 = y Proyectos SAG, Construcciones,
S.A.de C.V. = S.A.deC.V. S.A.de C.V.

10.-
Construcciones y
Pisos de Concreto

Zumer, S.A. de

C.v.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relaciéon de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proparcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V.

7.-JT Opus, S.A. de
C.v.

8.- Construcciones
y Proyectos SAG,
S.A.de C.V.

9.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.-
Construcciones y
Pisos de Concreto

Zumer, S.A. de

C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
canstructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Frograma calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipa de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B/ Pagina 14 de 55
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.deC.V.

7.- 1T Opus, S.A. de
C.V.

8.- Construcciones
y Proyectos SAG,
S.A.de C.V.

9.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

10.-
Construcciones y
Pisos de Concret

Zumer, S.A. de

C.V.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacian
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bz

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
rd

v v 4 Vv v
11.- Constructora 53
12.- Grupo 13.- Grupo 15.- Ingenieriay
Y Emporio Constructor 44 Obrady Sistemas d
DOCUMENTOS Comercializadora P = = Proyectos Jayco, £
Realaa S da Contemporaneo, Hisaca, S.A. de S.A de C.V Infraestructura,
e S.A.de C.V. c.v. = e S.A.deC.V.

C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con

fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
deinscripcionala
presente licitacidn
ptiblica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccién General de
Licitaciény
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-

Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

propuesta... -~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.v.

12.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

13.- Grupo
Constructor
Hisaca, S.A. de
C.V.

14.- Obrasy
Proyectos Jayco,
S.A.de C.V.

15.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48

delaleyde Obra
Publica del Estado de
alisco y sus Municipios

y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora

12.- Grupo 13.- Grupo 15.- Ingenieria
Y Em orilc)) Construcfor 14 Dbrasy Sistegmas de !
DOCUMENTOS | Comercializadora P . = Proyectos Jayco,
Hoalica CA de Contemporaneo, Hisaca, S.A. de S.A. de C.V Infraestructura,
C'V' = S.A.de C.V. C.v. = e S.A.de C.V.
Documento T8.-
Relaciéon de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-

Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendzarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin

opcidn a compra... ~—

Documento T15.-

1 Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracion de la
proposicion...

24




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

12.‘G|up0 13.- Glupo

Y :
DOCUMENTOS Comercializadora El‘l’lpOl’l? (_Zonstructor Proyectos Jayco,
feallzs S A fo Contemporaneo, Hisaca, S.A. de S.A. de C.V
P S.A. de C.V. CV. ik

Boaumento T16:: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...
1

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
(kg rhchin el xthldgn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
& lidmmesnla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de su
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...
Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de [ =
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

construccion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1 BINARIA

o~ m'




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v

v

o

v

DOCUMENTQOS

16.- Bloques y
Estructuras
Solidas de los
Altos, S.A. de C.V.

17.- Constructora
Inopark, S.A. de
C.V.

18.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.de C.V.

19.- Construmova,
S.A.P.l.de C.V.

20.- Femarco, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion
ptiblica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocataoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Blogques y
Estructuras
Sélidas de los
Altos, S.A. de C.V.

17.- Constructora
Inopark, S.A. de
C.V.

18.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.I. de C.V.

19.- Construmova,

20.- Femarco, S.A.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
abra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles cantingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A.P.l.de C.V. de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Bloques y
Estructuras
Sdlidas de los
Altos, S.A. de C.V.

17.- Constructora
Inopark, S.A. de
C.V.

18.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.I.de C.V.

19.- Construmova,
S.AP.l.deC.V.

20.- Femarco, S.A.
de C.V.

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor can
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipa
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Bloques y
Estructuras
Sdlidas de los
Altos, S.A. de C.V.

17.- Constructora
Inopark, S.A. de
C.v.

18.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.deC.V.

19.- Construmova,
S.A.P.l. de C.V.

20.- Femarco, S.A.
de C.V.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidon de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

22
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v

¥

rd

DOCUMENTOS

21.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de
C.V.

—

22.- Edificacion y

de C.V.

Caminos Alpe, S.A.

23.- Firmitas
Constructa, S.A. de
C.V.

24.- Gestiony
Mantenimiento de
QObras, S.A. de C.V.

25.- Edificaciones
Yazmin, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
praposicidn técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacion
ptiblica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

| q
1. |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- -  Edificaci
Pr‘oyef:tos M 22.- Edificacién y 23.- Firmitas 24.- Gestidn y 25 Ed’lflcamones
Urbanizaciones Yazmin, S.A. de

DOCUMENTOS Caminos Alpe, S.A. | Constructa, S.A. de | Mantenimiento de cV

P A
acs‘z 3 ge de C.V. V. Obras, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conacer el acta de la
junta de aclaraciones...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su \
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL P
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021 Wt )

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Proye s — = .- Edificaci
Urbar:i?zzcic;isy 22.- Edificacion y 23.- Firmitas 24.- Gestiony 2331:‘;?::20;:5
DOCUMENTOS o A s Caminos Alpe, S.A. | Constructa, S.A. de | Mantenimiento de C'V o
c’ V. = de C.V. C.V. Obras, S.A. de C.V. =t
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas
y privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de

ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...
Documento T14,-
Relacion de maquinaria

y equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
sison de su propiedad,

arrendadas con o sin
opcidn a compra... /

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Proyectos y

Urbanizaciones
Pacsa, S.A. de
C.V.

22.- Edificacion y
Caminos Alpe, S.A.
de C.V.

23.- Firmitas
Constructa, S.A. de
C.V.

24.- Gestiény
Mantenimiento de
QObras, S.A. de C.V.

25.- Edificaciones
Yazmin, S.A. de
C.V.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-

Integracion del catalogo

de canceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar,
nombre del banco y/o
proveedor, ubicacion
gearreferenciada
extension kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadares de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

74

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE{/PRONUNC!AMIENTO DE FALLO
v

DOCUMENTOS

26.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

27.- Constructur,
S.A.de C.V.

28.- Constructora

y Pavimentadora

Grapasa, S.A. de
C.V.

29.- Miguel Garcia
Vazquez

30.- Grupo Vy CG,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidna la
presente licitacién
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Iz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Ingenieriay
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

27.- Constructur,
S.A.de C.V.

28.- Constructora

y Pavimentadora

Grapasa, S.A. de
C.V.

29.- Miguel Garcia
Vazquez

30.- Grupo Vy CG,

S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme can el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de canocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de propaosicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Puiblica del Estado
de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1}7@
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Ingenieriay
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

27.- Constructur,
S.A.de C.V.

28.- Constructora

y Pavimentadora

Grapasa, 5.A. de
C.V.

29.- Miguel Garcia
Vazquez

30.- Grupo V y CG,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigar con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumentao T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Ingenieria y
Edificaciones Lec,
S.A.de C.V.

27.- Constructur,
S.A.de C.V.

28.- Constructora

y Pavimentadora

Grapasa, S.A. de
C.v.

29.- Miguel Garcia
Vazquez

30.- Grupo Vy CG,
S.A. de C.V.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
nidmero de bancos que
pudiera utilizar,
nombre del banco y/o
proveedor, ubicacién
gearreferenciada
extension kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

By
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021 s
ACTA/ DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO P
¥ v v v
31.- Grupo 32.- Constructoray 34.- Grupo 35.- Covafa
Constructor MR | Pavimentadora de | 33.- Yuhcoit, S.A. Constructor Ingenieria, S.A. de
DOCUMENTOS =
de Jalisco, S.A. de | la Mora, S.A. de de C.V. Strade, S.A. de C.V.
C.V. C.V. C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacidn
publica emitida por la
Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convaocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicas — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
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DOCUMENTOS

31.- Grupo
Constructor MR
de Jalisco, S.A. de
C.v.

32.- Constructora y
Pavimentadora de
la Mora, S.A. de
C.V.

33.- Yuhcoit, S.A.
de C.V.

34.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.v.

35.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido cansideradas
en la elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
canducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

31.- Grupo
Constructor MR
de Jalisco, S.A. de
C.v.

32.- Constructora y
Pavimentadora de
la Mora, S.A. de
Cc.v.

33.- Yuhcoit, S.A.
de C.V.

34.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

35.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VL
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DOCUMENTOS

31.- Grupo
Constructor MR
de Jalisco, S.A. de
C.V.

32.- Constructora y
Pavimentadora de
la Mora, S.A. de
C.V.

33.- Yuhcoit, S.A.
de C.V.

34.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

35.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta, indicando el
ndmero de bancos que
pudiera utilizar,
nombre del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensidn kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o
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v o
36- Construccidn,
Mantenimiento y 38.- ETC
= 37.- .
DOCUMENTOS Asesoria de J:z:;ﬁzrboza Ingenieria, S.A. de
Obras Duma, S.A. C.V.

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la

propuesta...
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DOCUMENTOS

36- Construccién,
Mantenimiento y
Asesoria de
Obras Duma, S.A.
de C.V.

37.- lJuan Barboza
Solano

38.- ETC
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme caon el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asf como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitic donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

Y,
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DOCUMENTOS

36- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de
Obras Duma, S.A.
de C.V.

37.- Juan Barboza
Solano

38.- ETC
Ingenieria, S.A. de
C.v.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente, propuesto

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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36- Construccion,

Mantenimiento y 38.- ETC
= 37.- Juan Barboza =i
DOCUMENTOS Asesoria de sol Ingenieria, S.A. de
Obras Duma, S.A. e C.v.
de C.V.
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

can las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
ntimero de bancos que
pudiera utilizar,
nombre del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extensidn kmz...

Documento T20.-

Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracion

Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

(\
\'\
B

2
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36- Construccidn,

Mantenimiento y 37 -hian Barbora 38.- ETC
DOCUMENTOS Asesoria de Soe Ingenieria, S.A. de
Obras Duma, S.A. C.V.
de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidon binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

v

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 | Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V. $11,053,916.14

2 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $11,258,159.43

3 | Corporacion Misio, S.A. de C.V. $11,425,408.34

4 | FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $11,443,089.25 By

5 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. $11,703,929.70

6 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $11,921,857.87

7 |JT Opus, S.A. de C.V. $11,958,563.37

B s =
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IV

8 | Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. $12,021,285.4

9 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $12,105,056.10

10 | Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V. $12,110,592.41

11 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $12,228,085.79

12 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $12,266,928.49

13 | Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V. $12,411,814.79

14 | Obrasy Proyectos Jayco, S.A. de C.V. $12,488,489.97

15 | Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $12,552,320.78

16 | Bloquesy Estructuras Solidas de los Altos, S.A. de C.V. $12,654,889.94

17 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. $12,843,498.70

18 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V. $12,854,682.30

19 | Construmova, S.A.P.l. de C.V. $12,879,065.74

20 | Femarco, S.A. de C.V. $12,904,703.27

21 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $12,991,817.72

22 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $12,998,822.46

23 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. $13,041,493.88

24 | Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V. $13,047,805.78

25 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $13,059,906.08

26 | Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. $13,143,846.09

27 | Constructur, S.A. de C.V. $13,196,517.29

28 | Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. $13,230,680.83

29 | Miguel Garcia Vazquez $13,340,370.16

30 |Grupo VyCG,S.A. de C.V. $13,377,976.25

31 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $13,382,728.28 (‘\
32 | Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. $13,572,142.62 \)(
33 | Yuhcoit, S.A. de C.V. $13,604,184.47 \
34 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $14,010,329.04

Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. $14,020,5
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rd
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
36 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $14,170,275.61
37 |Juan Barboza Solano $14,444,434.31
38 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $14,555,168.76

2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

[l. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

La proposicién econdmica se evalud con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacién de precios de mercado;

[l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmetica, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;
II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad pro
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VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoriay Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculo el impaorte promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

y 7

Pagina 43 de 55 ) \<




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construccion de ciclovia Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San
Juan Cosala —Jocotepec). Frente 2.

$15,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$9,529,238.05
$12,547,559.28
$11,031,280.46

$12,685,972.53
$9,376,588.39

N

0 ®

10

11
12
12

14

15
16

17
18]
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
20
31
32

33
34
35
36

37

Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V.
Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.
Corporacion Misio, S.A. de C.V.

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.
CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

JT Opus, S.A. de C.V.

Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.
Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l1. de C.V.
Construmova, S.A.P.l. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.
Edificaciéon y Caminos Alpe, S.A.de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.
Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.
Constructur, S.A. de C. V.

Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.
Miguel Garcia Vazquez

Grupo V y CG, S.A. de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.
Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

Yuhcoit, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A.de C.V.
Juan Barboza Solano
ETC Ingenieria, S.A.de C.V.

$9,529,238.05
$9,705,309.85
$9,849,489.95
$9,864,732.11
$10,089,594.57
$10,277,463.68
$10,309,106.35

$10,363,177.10
$10,435,393.19
$10,440,165.87

$10,541,453.27
$10,574,938.35
$10,699,840.34

$10,765,939.63

$10,820,966.
$10,909,387.88

$11,081,622.67
$11,102,642.88
$11,124,744.20
$11,199,842.86
$11,205,881.43
$11,242,667.
$11,248,108.43
$11,258,539.
$11,330,901.80
$11,376,308.01
$11,405,759.
$11,500,319.
$11,532,738.15
$11,536,834.72
$11,700,122.95

$11,727,745.23
$12,077,869.86
$12,086,654.74
$12,215,754.84

$12,452,098.54
$12,547,559.28

_$12,843,498.70

$11,053,916.14
$11,258,159.43
$11,425,408.34
$11,443,089.25
$11,703,929.70
$11,921,857.87
$11,958,563.37

$12,021,285.44
$12,105,056.10
$12,110,592.41

$12,228,085.79
$12,266,928.49
$12,411,814.79

$12,488,489.97

$12,552,320.78
$12,654,889.94

$12,854,682.30
$12,879,065.74
$12,904,703.27
$12,991,817.72
$12,998,822.46
$13,041,493.88
$13,047,805.78
$13,059,906.08
$13,143,846.09
$13,196,517.29
$13,230,680.83
$13,340,370.16
$13,377,976.25
$13,382,728.28
$13,572,142.62

$13,604,184.47
$14,010,329.04
$14,020,519.50
$14,170,275.61

$14,444,434.31
$14,555,168.76

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SEACEPTA
SE ACEPT.

VI
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo; 1
1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccidn | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

i

10, MATERIALES $4,455,132.29| $7,481,944.64| $5,776,079.00

11, MANO DE OBRA $1,175,980.92| $3,019,970.87| $2, 196,793?81

12, MAQUINARIA Y EQUIPQ $413,287.04| $2,125,040.09 $1,185,471.55|

13. COSTOS INDIRECTOS $344,698.18| 51,034,797.60 5777,451‘32|

14. FINANCIAMIENTO 50.00 $70,462.23 510,12759'

4

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.4312%| 55,251,265.16 66.6357%| $5,518,425.37 67.7701%| $5,438,361.46 56.1422%| $4,455,132.29 68.9294%| $5,872,231.52
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.1831%| $2,009,232.84 19.4749%| $1,612,809.76 26.2192%| $2,104,018.17 22.1773%| $1,759,869.97 22.2010%| $1,891,346.09
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.3857% $413,287.04 13.8894%| $1,150,247.40 6.0107% $482,339.72 21.6805%( $1,720,441.16 8.8696% $755,621.27
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,673,785.04 100.0000%| $8,281,482.53 100.0000%( $8,024,719.35 100.0000%| $7,935,443.42 | 100.0000%| $8,519,198.88
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.11400% $776,126.62 10.00000% $828,148.25| 10.14360% $813,995.43| 10.15000% $805,447.51 7.00000% $596,343.92
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18603% $15,719.37 0.00288% $262.68 0.79720% $70,462.23 0.13895% $12,145.47 0.11820% $10,774.57
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%| $1,015,875.72 6.00000% $546,593.61| 10.00000% $890,917.70| 12.00000%| $1,050,364.37| 10.00000% $912,631.74
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,529,238.05 $9,705,309.85 59,849,489.95 $9,864,732.11 $10,089,594.57

)5
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v
1. IMPORTE POR MATERIALES 68.8837%| $5,990,527.94 56.3059%| $5,029,228.27 64.9983%| $5,391,65191 59.2608%| $5,285,478.58 57.7072%|  $4,987,723.67

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.3556%| $2,031,137.15 19.9027%| $1,777,703.09 28.1896%| 52,338,351.19 22.7987%| $2,033,422.54 26.7684%|  52,313,636.11

3. IMPORTE POR MAQUINARIA 'Y EQUIPO 1.7607% 5674,918.16 23.7914%)| $2,125,040.09 6.8121% $565,068.11 17.9405%|  $1,600,116.39 15.5244%|  51,341,794.90

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $8,696,583.25 100.0000%| $8,931,971.45 100.0000%| $8,295,071.21 100.0000%| $8,919,017.51 100.0000%| 58,643,154.68

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.60444% $574,360.62 3.85915%|  $344,698.18 10.81550% $897,153.43 6.98779% $623,242.21 7.71186% $666,547.99]

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18429%| $17,085.42 0.00751% 5696.68 0.16120% 514,817.87 0.00863% 5823.50 0.00000% $0.00

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5$928,802.93 10.57143%|  $980,750.28 12.00000%|  $1,104,845.10 8.80209% $839,990.77 11.58333%|  5$1,078,373.58

9. PRESUPUESTO TOTAL $10,277,463.68 $10,309,106.35 $10,363,177.10 $10,435,393.19 $10,440,165.87

3 v

1. IMPORTE POR MATERIALES 63.2236%|  $5,593,556.75 63.6075%|  55,547,533.58 67.7481%)  55,904,003.86 72.8656%|  $6,546,765.48 65.0941%(  $5,951,188.70
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.9651%| 52,031,782.22 22.5979%| 51,970,881.20 13.4943%| $1,175,980.92 21.8711%| 51,965,058.50] 29.2109%| 52,670,589.99
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.8113%| 51,221,916.73 13.7946%| 51,203,095.08 18.7575%|  51,634,650.18| 5.2633% $472,894.67 5.6950% $520,661.99

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 58,847,255.70 100.0000%| $8,721,509.86 100.0000%| 58,714,634.96 100.0000%| $8,284,71B.65 100.0000%| $9,142,440.68

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.12410% $718,759.90 9.50064% $828,599.25 1051703% 5916,520.77 6.90826% $620,687.72 6.79642% 5621,358.67
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28590% $27,349.24 0.15310% 514,621.22 0.10287%| $9,907.57 0.02309% $2,217.89| 0.15947% $15,570.33
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.33333% $895,380.40 10.00000% $956,473.03 10.41667%|  51,004,277.75 11.50000%| $1,104,876.79 10.00000% 5977,936.97
$. PRESUPUESTO TOTAL $10,541,453.27 $10,574,938.35 $10,699,840.34 $10,765,939.63 $10,820,966.19

1. IMPORTE POR MATERIALES 62.2961%|  $5,794,377.13 67.4871%|  56,211,890.06 73.1202%| $6,751,987.09 56.1013%| $5,278,208.00 66.6796%| $6,337,673.71
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 22.4466%)  52,087,835.42 26.0812%|  $2,400,656.72 21.5926%| 51,993,878.78 27.6807%|  $2,604,299.62 18.4371%|  51,752,383.00
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.2573%|  $1,419,133.90 6.4317% $592,010.12 5.2872% 5488,226.27 16.2180%|  $1,525,852.13 14.8834%|  51,414,616.04

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,301,346.45 100.0000%| $9,204,556.90 100.0000%| $9,234,092.14 100.0000%| $9,408,359.75 100.0000%| $9,504,672.75
5. IMPORTE POR COSTOS |NDIRECTOS 10.00000%| 5$930,134.65 6.84840%) $630,364.87 7.78975%|  5$719,312.69 8.20300% $771,767.75, 8.78024% $834,533.08
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00429% $439.37 0.31380% $30,861.98 0.02716%) 52,703.34 0.10000% $10,180.13 0.05779% $5,975.03)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000% $613,915.23 11.66670%|  $1,151,011.39 10.75000%|  $1,070,281.63 8.40000% $855,985.84 7.00000% §724,162.66 1
9. PRESUPUESTO TOTAL $10,509,387.88 $11,071,98164 $11,081,622.67 $11,102,642.88 $11,124,744.20
- v
i'
1. IMPORTE POR MATERIALES 61.2359%| $5,852,223.01 60.8383%|  $5,603,732.94 63.2977%| $6,192,710.28 60.6496%|  $5,715,004.88 58.0372%|  §5,444,984.78
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.1577%|  $2,213,142.08 205774%|  $1,987,462.71 23.9507%|  $2,343,204.87 27.3489%|  $2,577,085.86 23.8068%| $2,233,526.53
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.6064%|  $1,491,476.98, 17.5843%|  $1,619,667.58 12.7516%|  $1,247,549.18 12.0015%|  $1,130,904.76 18.1559%|  $1,703,368.53
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $9,556,842.07 100.0000%| $9,210,863.23 100.0000%| $9,783,464.33 100.0000%| $9,422,995.50 100,0000%| $9,381,879.84
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $955,684.21 10.00000% $921,086.32 6.56000% $641,795.26 7.96491% §750,533.11] 8.00000% 5750,550.39
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00465% $489.19 0.05000% $5,065.97 0.04913% $5,121.93 0.00183% 5186.18 0.01000% $1,013.24
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA £.00000% $630,780.93 10.00000%|  $1,013,701.55 7.25000%, 5756,202.66 10.00000%|  $1,017,371.48 10.55000%|  $1,069,078.29
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,199,842.86 $11,205,881.43 $11,242,667.14 $11,248,108.43 $11,258,539.72
- v
1. IMPORTE POR MATERIALES 53.9203%| 65,299,770.12 54.5906%| §5,145,051.70 619333%|  $6,027,854.41 56.8259%|  $5,545,634.79 62.9244%|  $6,150,063.23)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 30.7254%|  $3,019,970.87 23.0467%| 52,172,101.13 224528%|  $2,185,294.43 22.8062%|  $2,225,660.23 18.6533%| $1,823,124.73
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.3543%|  $1,509,154.40 22.3627%| $2,107,633.35 15.6139%|  $1,519,668.54 20.3679%|  $1,987,704.51 18.4223%|  $1,800,541.46
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,828,895.39 100.0000%| §9,424,786.18 100.0000%| $9,732,817.38 100.0000%| $9,758,999.53 100.0000%| $9,773,729.42
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.96300% $880,963.89) 7.50000% $706,858.96 10.00000% $973,281.74 9.00000% $878,309.95| 7.70060% $752,635.81
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25220% $27,010.27, 0.02102% 52,129.67 0.00460% $492.54 0.07428% $7,901.39 0,01382% $1,454.74
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000% 5§536,843.48) 11.70000%|  $1,185,651.65 6.00000% 5642,395.50 7.50000%) $798,390.82 9.00000% 5947,503.80
1 9. PRESUPUESTO TOTAL $11,330,901.80 $11,376,308.01 $11,405,759.34 $11,500,319.10 $11,532,738.15

o . }




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

B
5
SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021 ‘
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
v
1. IMPORTE POR MATERIALES 60.5420%|  $5,920,322.30] 60.3754%|  $6,027,854.41 59.4905%|  $5,814,839.90 60.0433%( $6,042,992.66 61.8814%|  56,338,664.44|
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.9840%|  52,443,152.78] 23.6050%|  $2,356,710.56 26.5701%|  $2,597,069.80 239631%| $2,411,745.69 226753%|  $2,322,683.45
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 14.4739%|  51,415,385.94 16.0197%|  $1,599,399.80] 13.9393%|  $1,362,486.86, 15.9936%|  $1,609,660.78 15.4434%| $1,581,905.11
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $9,778,861.02 100.0000%| $9,983,364.77 100.0000%| $9,774,396.56 100.0000%| $10,064,399.13 100.0000%| $10,243,253.00
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.94100% $678,750.74 10.00000%, $998,396.48 9.00000% $879,695.69) 7.81034% $786,063.79 6.97594% $714,563.18
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02347% 52,454.40| 0.00504% $553.84 0.48183% $51,334.61] 0.00000% $0.00 0.00332%| $363.80
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.75000%|  $1,019,856.45 6.00000%, $658,974.91 9.00000%, $963,488.42 10.75000%|  $1.166,424.75) 9.75000%|  $1.068,422.55
9. PRESUPUESTO TOTAL $11,536,834.72 $11,700,122.95 $11,727,745.23 $12,077,869.86 $12,086,654.74
-
1. IMPORTE POR MATERIALES 56.1597%|  55,764,064.29 61.5715%| $6,370,997.58 70.2098% $7,481,944.64
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.3363%| $2,703,081.47 26.1369%| $2,704,465.23 22.8606% $2,436,146.86
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.5040%| 51,796,554.71 12.2916%| $1,271,850.95 6.9296% $738,458.06
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $10,263,700.47 100.0000%| 510,347,313.76 100.0000%| 510,656,549.56
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.51947% 5771,775.88 10.00064%|  51,034,797.60 7.26234% 5773,914.86
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12414% $13,698.95, 0.26057% $29,658.37 0.20570% §23,512.47,
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| 51,104,917.53 8.57143% $978,151.85 9.00000%| $1,030,857.92| 1
9. PRESUPUESTO TOTAL $12,215,754.84 $12,452,098.54 $12,547,559.28

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacidn de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, e
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $524,813.84 $257,653.63 5337,717.54 $1,320,946.71 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $187,560.24 5583,983.32 $92,774.91 5436,923.11 5305,446 .99
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $872,184.51 $135,224.15 5803,131.83 $0.00 $529,850.28
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS $1,325.20 5$0.00 $0.00 $0.00 $181,107.90
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 59,864.91 50.00 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20 INSUFICIENCA TOTAL: $1,585,883.79 $986,726.00 $1,233,624.27 51,757,869.82 $1,016,405.17
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$570,008.06 -$440,132.40 -$342,706.57 -$707,505.45 -$103,773.43
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |INSOLVENTE, SE DESCALIFICA{INSOLVENTE, SE DESCALIFICA] INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $746,850.73 5384,427.09 $490,600.42 $788,355.33
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5165,655.93 $419,085.93 50.00! $163,370.54 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $610,553.39 $0.00 $720,403.44 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $203,091.20 5432,753.65 50.00 $154,209.61 $110,503.83
INDIRECTOS
18.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00| 59,430.91 50.00 $5,304.09 $10,127.59
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $979,300.51 $1,608,125.27 $1,104,830.53 $817,484.66/ $505,386.75
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$50,497.59 -$627,374.99 $14.57 $22,506.12 5168,986.83
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

T
15. DE 5182,522.25 5228,545.42 50.00| 50.00 $0.00|
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5165,010.86 $225,911.88 $1,020,812.16 $231,734.58 $0.00|
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $63,554.82 $82,376.47 $0.00) $812,576.88 $764,809.56
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $58,691.92 50.00 50.00| $156,764.10| $156,093.16
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 §220.02 $7,909.70 $0.00)
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $469,779.85, 5536,833.76 $1,021,032.18 51,208,985.25 $320,902.71
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $425,600.55| $419,639.27 -$16,754.43 -$104,108.45 $57,034.25
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICATION SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00f 50.00 50.00) $497,871.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $108,957.66, 50.00] $202,914.30) $0.00 $444,410.08
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $693,461.43 $797,245.28| $0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $147,086.95 $58,139.13 $5,684.07 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $9,688.22 50.00 $§7,424.24) 50.00 $4,152.56
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL; $118,645.88 $840,548.38 $1,065,722.95 $503,555.07 $448,562.64
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5495,269.35 $310,463.02 54,558.68, $352,430.77 $275,600.02
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 5$172,346.06)| $0.00 561,074.12 $331,094.22 1
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $209,330.37| 50.00 50.00| 50.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00| 50.00| $37,922.37| 5154,566.79 50.00 Q
MAQUINARIA ¥ EQUIFD _
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00| $135,656.56 $26,918.71 $26,901.44
INDIRECTOS
pis 8 INSUFICIENCIA PARCIAL DE]| $9,638.40| 55,061.61 55,005.66 $9,941.41] 59,114.35
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $9,638.40| 5386,738.04| $178,584.59| $252,501.03 $367,110.00
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| 5621,142.53, $626,963.51 $577,61B.07| 5764,870.45 $701,968.29
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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o

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $476,308.88 $631,027.30 50.00 $230,444.21 50.00)
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00] 524,691.95 511,498,565 50.00 $373,668.35
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 50.00 50.00 50.00] 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $70,592.86 $0.00 50.00 $24,316.02
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $7,997.92 $9,635.05, $2,226.20 $8,672.85
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $476,308.88 $734,310.02 §21,133.70 $232,670.40 §407,157.21
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $60,534.60 $451,341.63 $621,261.80 $565,720.41 $540,346.59|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAOON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 1
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00) 50.00 $0.00 50.00| 500
MATERIALES 7
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00) $0.00 50.00 $0.00) 50,
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 $0.00 50.00, 50,0
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $98,701.08 50.00 50.00) $0.00 562,888 6.
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $7,673.19 $9,573.75 50.00] 510,127.59) 59,763.7
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $106,374.27 $9,573.75 50.00 $10,127.59 572,652.4
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5913,482.18 $649,401.16 $963,488.42 $1,156,297.17 $995,770,1
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

v
15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE]| $12,014.71 50.00] 50.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| 50.00| 50.00] 50.00)
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $13,620.60 $547,013.49)
MAQUINARIAY EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $5,675.94] 50.00 $3,536.96|
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE| $0.00] 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL 517,690.65 $13,620.60 $550,550.45|
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $1,087,226.88 5964,531.26 $480,307.47
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

1
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

N
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12
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1
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16

17

19

20

21

22

23

24

25
26

31

32

33
34
3
36

[l

37
38

Grupo Constructor Inmobiliario Gucar,
Grupo Constructor e Inmebiliarie Cajal,
S.A.de C.V.

Corporacion Misio, S.A. de C.V.

FG Construcciones y Pavimentaciones,
S.A.de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de
C.V.

Constructora Flores Fajarde, S.A. de C.V.

JT Opus, 5.A.de C.V.

Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de
C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
Construcciones y Pisos de Concreto
Zumer, S.A.de C.V.

Constructora y Comercializadora Realiza,
S.A.de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de
G

Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.

Ingenieriay Sistemas de Infraestructura,
S.A.de C.V.

Blogues y Estructuras Sélidas de |os Altos,
S5.A.de C.V.

Constructora Inopark, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l.de C.V.
Construmova, S.A.P.Il. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de
C.V.

Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V.
Firmitas Constructa, 5.A. de C.V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, 5.A.
de C.V.

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.
Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

Constructur, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora Grapasa,
Miguel Garcia Vazquez -
Grupo Vy CG, 5.A.de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, 5.A. de
C.V.

Constructora y Pavimentadora de la Mora,
S.A.de C.V.

Yuhcoit, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.
Construccion, Mantenimiento y Asesoria
de Obras Duma, S.A. de C.V.

Juan Barboza Solano

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

$9,529,238.05
$9,705,309.85

$9,849,489.95

$9,864,732.11

$10,089,594.57

$10,277,463.68

$10,309,106.35

$10,363,177.10|

$10,435,393.19
$10,440,165.87

$10,541,453.27
$10,574,938.35

$10,699,840.34

$10,765,939.63

$10,820,966.19
$10,909,387.88

$11,071,981.64
$11,081,622.67
$11,102,642.88
$11,124,744.20
$11,199,842.86

$11,205,881.43
$11,242,667.14
$11,248,108.43

$11,258,539.72
$11,330,901.80

$11,376,308.01
$11,405,759.34
| T$11,500,319.10
$11,532,738.15
$11,536,834.72

$11,700,122.95

$11,727,745.23
$12,077,869.86,
$12,086,654.74
$12,215,754.84

$12,452,098.54
$12,547,559.28

$11,053,916.14]
$11,258,159.43

$11,425,408.34

$11,443,089.25

$11,703,929.70

$11,921,857.87

$11,958,563.37

$12,021,285.44

$12,105,056.10
$12,110,592.41

$12,228,085.79
$12,266,928.49

$12,411,814.79

$12,488,489.97

$12,552,320.78
$12,654,889.94

$12,843,498.70
$12,854,682.30
$12,879,065.74
$12,904,703.27
$12,991,817.72

$12,998,822.46
$13,041,493.88
$13,047,805.78

$13,059,906.08
$13,143,846.09

$13,196,517.29
$13,230,680.83
|~ "$13,340,370.16]
$13,377,976.25
$13,382,728.28

$13,572,142.62
$13,604,184.47
$14,010,329.04
$14,020,519.50
$14,170,275.61

$14,444,434.31

$14,555,168.76

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima sesién ordinaria del dia 15 de abril de 2021 en el cual se determind adjudicar el
contrato al licitante Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.para ejecutar los trabajos consistente
en: Construccidn de ciclovia Chapala - Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco. (Tramo San Juan
Cosala — Jocotepec). Frente 2, por un monto de $12,021,285.44/(doce millones veintiun mil doscientos
ochenta y cinco pesos 44/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

7
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,606,385.63 (tres millones
seiscientos seis mil trescientos ochenta y cinco pesos 63/100 M.N.). ~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVFDR-OB-LP-189-2021,” al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 16 de abril de 2021 -

a las 10:15 horas, en la Direccidon de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento

donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes 1
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales,/tomando como fecha de inicio el
dia 16 de abril de 2021 y de terminacién el dia 13 de agosto de 2021. ~

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:33
horas del dia 15 de abril de 2021,’en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

1
J//.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

\
jz 4
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S) 1

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Inmobiliario Gucar, S.A. de C.V.

Grupa Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Corporacion Misio, S.A. de C.V.

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

JT Opus, S.A. de C.V.

Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de
C.V.

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Hisaca, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

Blogues y Estructuras Sdlidas de los Altos, S.A. de C.V.

Constructora Inopark, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V.

Construmova, S.A.P.l. de C.V.

Femarco, S.A. de C.V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

Gestion y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V.

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

Constructur, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.

Miguel Garcia Vazquez

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. \\

Yuhcoit, S.A. de C.V.
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= RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Juan Barboza Solano

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

P N & L
Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar L (;f)“' 3

TESTIGO SOCIAL 3
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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