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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020, para
la contratacién de obra publica: Construccién de la primera etapa del Hospital General Regional de
Ocotlan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:25 horas, del dia 15 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 01 de septiembre de 2020, para la Licitacién Puablica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

OCWOoONGOUILAE, WNR

16

Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

Constructio Gerens, S.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Megaobras, S.A. de C.V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién Constructora Celica, S.A. de
C.V.

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacién en Participacién con Corvo Ingenieria,
S.A.de C.V.

Lara Disefio y Construccion, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Romo Acevedo
Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 06 de octubre de 2020, a las 11:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada mtenor
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcaldeqy]
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a con;inua i0

fivacion Econdmica.

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 13
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0

proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. Se acepta $37,482,853.48
2 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Constructio Gerens, S.A. de C.V. Se acepta $32,244,399.60
4 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $34,122,485.90
5 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V. Se acepta $31,690,517.93
6 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | Megaobras, S.A. de C.V. Se acepta $34,803,798.49
8 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $33,500,870.87
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
9 SA de CV. Se acepta $33,899,424.84
10 |Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $32,922,014.14
11 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. Se acepta $33,217,630.73
12 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
13 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. Se acepta $32,866,013.00
Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V. en
14 | Asociacion en Participacion Constructora Celica, Se acepta $33,829,370.21
S.A.de C.V.
Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en
15 | Asociacién en Participacién con Corvo Se acepta $29,537,847.47
Ingenieria, S.A. de C.V.
Lara Disefo y Construccion, S.A. de C.V. en
16 | Asociacién en Participacion con Romo Acevedo Se acepta $39,743,539.22 1
Construcciones, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 (Ciz:jérﬁ‘cgc;z?:rsia(’);r.r;‘ézjcc.i\i R.L. de C.V. en Asociacién en Participacion con $29,537,847.47
2 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $31,690,517.93
3 | Constructio Gerens, S.A. de C.V. $32,244,399.60
4 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $32,866,013.00
5 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $32,922,014.14
6 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $33,217,630.73
7 |Panaobras, S. de R.L.de C.V. $33,500,870.87
3 g;:zaSé)tr;gnézi;f:g.\x,dsé%'\df C.V. en Asociacién en Participacién $33,829,370.21
9 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $33,899,424.84
10 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $34,122,485.90
11 | Megaobras, S.A. de C.V. $34,803,798.49
12 | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $37,482,853.48
13 Lara Disefio y Construccién, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacion con $39,743,539.22

Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V.

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 06 de
octubre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91-del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica. 1

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

Documento T1.-

Ormex, S. de R.L.
deCV.en
Asociacién en
Participacién con
Corvo Ingenieria,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.de C.V.

3.- Constructio
Gerens, S.A. de
C.V.

4.- Tripoli
Emulsiones, S.A. de
C.V.

5.- Ineco Construye,
S.A.de C.V.

de que la firma

de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su

cotejo...

Documento T1.1 Copia

de la constancia de

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

inscripcién a la presente

licitacién publica

emitida por la Secretaria

de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

Documento T2.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

propuesta,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

[
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.-
Construcciones
Ormex, S. de R.L.

- deC\Veen -
Asociacion en
Participacién con
Corvo Ingenieria,
S.A.deC.V.

2.- Grupo 3.- Constructio 4.- Tripoli
Empresarial Al, Gerens, S.A. de - | Emulsiones, S.A. de e |r;e:.o :ogs‘t,ruye,
S.A.P.1.de C.V. c.v. cv. B sl

DOCUMENTOS

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto, Telacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las -
particularidades’y CUMPLE i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad \ /
de que, por su conducto
no participan personas \
inhabilitadas en los ] |
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Obra Piblica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones
Ormex, S.de R.L.

deCV.en
~ Asociacién en
Participacién con
Corvo Ingenieria,
S.A.deC.V.

2.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.deC.V.

3.- Constructio
Gerens, S.A. de
C.V.

4.- Tripoli
Emulsiones, S.A. de
C.V.

5.- Ineco Construye,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-

Relacién de maquinaria |

y equipo de
construccion...

CUMPLE

<=.NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen'fa
integracion de la
proposicién...

CUMPLE -

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.:
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jall

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones

Ormex, S. de R.L.

de C.V.en:
Asociacion en

Participacion con
Corvo Ingenieria,

S.A.de C.V.

_ 2.-Grupo
Empresarial Al,
S.AP.l.deC.V.

3.- Constructio
Gerens, S.A. de
C.v.

4.- Tripoli
Emulsiones, S.A. de
C.V.

5.- Ineco Construye,
S.A.deC.V.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo.y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista,.a.
los programas de ~
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE ~

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan X4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.-
Construcciones

Ormex, S. de R.L.

de C.V.en
Asociacion en.

Participacion con
Corvo Ingenieria,

S.A.de C.V.

2.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.de C.V.

3.- Constructio
Gerens, S.A. de
CV.

4.- Tripoli
Emulsiones, S.A. de
C.V.

5.- Ineco Construye,
S.A.deC.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o.en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.-
Construcciones
Ormex, S. de R.L. . ¢
P :n 2.- Grupo 3.- Constructio 4. Tripoli e
DOCUMENTOS 2 Empresarial Al, | Gerens,S.A.de | Emulsiones, S.A. de | > Ve
Asociacion en S.A.deC.V.
‘e e S.A.P.l.de C.V. C.V. C.v.
Participacion con
Corvo Ingenieria,
S.A.deC.V.
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
e R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
8.- Grupo
Constructor Coviz,
B soonIson 7.- Panaobras, S S et ven ® If\on?::i‘lli‘a:tr‘i:a a Co:;:uﬁcc;onzs
DOCUMENTOS Ramicor, S.A. de - - Asociacion en . y
cV de R.L.de C.V. Partiinacién Especializada Proyectos, S.A. de
: e C.villa, S.A. de C.V. c.v.
Constructora
Celica, S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

fa Reactivacion Econd
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Ramicor, S.A. de
CV.

7.- Panaobras, S.
deR.L.de C.V.

8.- Grupo
Constructor Coviz,
S.A.deC.V.en
Asociacién en
Participacion
Constructora
Celica, S.A. de C.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa,S.A. de C.V.

10.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
Cc.v.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | P

{an Jalisco paras la Reactivacion

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco parata
Reactivacion
Econémica -

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Grupo
Constructor Coviz,
: B o 7.- Panaobras, S 0 pe ki en o lCOHSZ':lII_Ct?fa : C 1‘:.’ G‘?top
DOCUMENTOS | Ramicor,S.A.de | ' »3- | Asociacién en el ey
- - de R.L. de C.V. L Especializada Proyectos, S.A. de

C.V. Participacién C.Villa. S.A. de C.V v
Constructora Aipiat gt e o
Celica, S.A. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
pr

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.

1 ﬁ//,
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Reactivacion

Econémica ot

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Ramicor, S.A. de

C.v.

7.- Panaobras, S
deR.L.de C.V.

8.- Grupo
Constructor Coviz,
S.A.deC.V.en
Asociacién en
Participacion
Constructora
Celica, S.A. de C.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.vVilla, S.A. de C.V.

10.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la
integraciénde la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos-* [

de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

. 1

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.

yZ
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Reactivacion

Econémica e

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Ramicor, S.A. de
Cc.v.

7.- Panaobras, S.
de R.L. de C.V.

8.- Grupo
Constructor Coviz,
S.A.deC.V.en
Asociacién en
Participacién
Constructora
Celica,S.A. de C.V.

9.- Constructora e
Inmobiliaria
- Especializada
C.villa,S.A.de C.V.

10.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.v.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a

" los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitaciénde la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gaobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.

Iz

CUMPLE
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Plan Jalisco para la

Reactivacion
.

Economica L

@ Infraestructura
y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Grupo
Constructor Coviz,
: B Lonsthyeion 7.- Panaobras, S A Ge LY. o # l?r::::lli:?ara . Co::::ufé;:p
DOCUMENTOS | Ramicor,S.A.de | *3 | Asociacién en g g
= v T de R.L. de C.V. Pt giils Especializada . Proyectos, S.A. de

: P C.villa, S.A. de C.V. C.V.
Constructora
Celica, S.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Gobierno de Slan Jalisto para la Reactivacion Economica.

24
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‘a Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Grupo
Cons iz,
SCOrSons 9.- Constructora e 10.- Gotop
6.- Constructora 3 Pansobeas S.A.deC.V.en ) biliari Canct :
DOCUMENTOS Ramicor, S.A. de : o Asociacién en el o aanones Y
cv de R.L.de C.V. Padtiinsiitn Especializada Proyectos, S.A. de
e P C.villa, S.A. de C.V. CV.
Constructora
Celica, S.A.de C.V.
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombgeryonyieresigue CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de

contratos previos,
suschitos con ertas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
13.- Lara Disefioy
Construccion, S.A.
11.- Megaobras $2- Construgtora A:;i(;.::;s:r‘en
DOCUMENTOS i " | Cecuchi, S.A. de o
S.A.deC.V. cv Participacién con

Romo Acevedo
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnicay
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con

fotografia para su -
cotejo...

1 Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Eco

1
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Econémica .

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Lara Disefio y
Construccion, S.A.
12.- Constructora ve C .\{.’en
11.- Megaobras, Cacichl S A 06 Asociacion en
S.A.de C.V. o Participacion con
cV.
Romo Acevedo
Construcciones,
S.A.deC\V.

DOCUMENTOS

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las 1

particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

sion Economica.
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Infraestructura

JQLLSCC’ O} yObraPpablica

GOBIERNO DEL-ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA.

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11- Megaobras,

13.- Lara Disefioy
Construccion, S.A.

12.- Constructora A:o‘::iix;sinen
Cecuchi, S.A. de

S.A.de C.V. Participacion con
CV
Romo Acevedo
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias pliblicas y
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPL

ion Econdmica.

Gobierno de Jali
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO-DE FALLO

13.- Lara Disefo y
Construccion, S.A.
12.- Constructora de C V i
11.- Megaobras, : Asociaciéon en
Cecuchi, S.A. de St
S.A.de C.V. Participacion con
Y.
Romo Acevedo
Construcciones,
S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T9.-
Descripciénde la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién... 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pla activac)
: Pagina 18 de 31 /9;,




Plan Jalisco para ta
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Reactivacion

Econémica -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

|Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

DOCUMENTOS

11.- Megaobras,
S.A.de C.V.

12.- Constructora
Cecuchi, S.A. de
C.V.

13.- Lara Disefio y
Construccion, S.A.
deC.V.en
Asociacion en
Participacién con
Romo Acevedo
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco par

Infraestructura
. ¥ Obra Pablica
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

J

aa

alisco

TERHO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PU

BLICA ESTATAL

SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

DOCUMENTOS

11.- Megaobras,
S.A.de C.V.

12.- Constructora
Cecuchi, S.A. de
C.v.

13.- Lara Disefioy
Construccion, S.A.
de C.V.en
Asociacion en
Participacién con
Romo Acevedo
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno

de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jali

COTGITica.

Infraestructura
y Obra Pablica
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Reactivacion Infraestructura
Econémica - y Obra Pablica
5
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020
- ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
13.- Lara Disefio y
Construccion, S.A.
deC.V.en
: 12.- Constructora =y
DOCUMENTOS - | 11 Megaobras, | 0 @ i S:A.de | . Asociaciénen
S.A.de C.V. CV Participacién con
o Romo Acevedo
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
puiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constructio
Gerens, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno

—de los conceptos-requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-010"
'y descripcion “Carpeta asfaltica con mezcla asféltica en caliente de 5.00 cm de espesor, con cemento PG
64-22 ekbe superpave, delimitacién del drea, limpieza y retiro de residuos. aplicacién de riego de liga con
emulsion de rompimiento rapido (ecr-60) a razén de 0.70 LT/M2. suministro, tendido y compactacién de la
mezcla asfaltica en caliente. incluye acarreo de los materiales al sitio de (fttizacion. por U.O.T. N-CSV-CAR-
3-02-005/14” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el atferial necesari i
correcta ejecucion del concepto referido, ya que considera “0.70000 It Helemulsién/d
debiendo considerar 14 It por m3”.
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Infraestructura
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento:La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

- Bases de Licitacion Pablica de-acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases

- de Licitacion: Publica y el articulo-73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. e

Incumplimiento: Se observa que el licitante no considera para la integracién de su propuesta; el Catdlogo
de-conceptos sefialado en las aclaraciones por parte de la Secretaria respecto al Documento E2.- “Catdlogo
de conceptos”, establecido en la junta de aclaraciones del dia 21 de septiembre de 2020, ya que en dicho
acto se puso a disposicion, de los licitantes un nuevo catalogo de conceptos, en su versién 2 (archivo de
Excel con terminacién 'V2);  para consulta y descarga en la liga de internet
https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-vigentes/3108.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado EN la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica y
el articulo:73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y articulos 92 y 94
de su reglamento.

Asi, por-no considerar lo-asentado en el acta de junta de aclaraciones del dia 21 de septiembre de 2020,
para la integracion-de la propuestas técnica y econdmica, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en
la-misma-debera ser considerado para la integracién de las propuestas técnicas y econémicas, de lo
contrario seran causa de desechamiento.

Como resultado~de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grupo
Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de

" maquinaria- o-equipo-de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se ‘observa que en el Documento T14.- “Relacién de maquinaria y equipo de

construccién”, la fecha indicada enla que se utilizaran los insumos de maqujpariaQ equipo de construccién

es incongruente conforme a la fecha propuesta por el licitante e:/24 fite, T12.- “Programa
ria

calendarizado y cuantificado de la utilizacién mensual de la maquinaria/y equipo de copstruccién” por lo
cual el licitante.no=cumple.con los requisitos solicitados en la Convocat: Bases de Licitacion-Publi

de Jalisco | Plan Jalisco condmica:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria'y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de'la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo-73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. -

Documento T18.- Integracidn del catdlogo de conceptos de indirectos, documento en-el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnolégicos y demads
requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitacién y/o en la junta de aclaraciones
para la correcta administracion, organizacién, direccién técnica, vigilancia, medidas de seguridad,
supervision de la ejecucion de los trabajos que realizard el licitante tanto en oficinas centrales, asi como en
las oficinas de campo. Ademas-de lo anterior, el licitante podra proponer en el catdlogo de conceptos de
indirectos lo que se requiere para la correcta ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad
y caracteristicas particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y.de construccién.
(Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite considerar en su catélogo de conceptos de indirectos lo
indicado en la junta de aclaraciones, ‘al no integrar en este el “equipo de seguridad y proteccién del
personal, necesarias para la correcta proteccion de la obra", por lo que el licitante no cumple con los
requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Asi, por no considerar lo asentado en el acta de junta de aclaraciones del dia 21 de septiembre de 2020,
para la integracion de la propuestas técnica y econémica, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en
la misma debera ser considerado para la integracién de las propuestas técnicas y econémicas, de lo
contrario seran causa de desechamiento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado. de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacién en Pafticipation cop’
Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

Gobisrno de Jalisco | Pla
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No. ~~ Empresay/o Persona Fisica Importe con IVA
2 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $32,866,013.00
3 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $32,922,014.14
4 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $33,217,630.73
5 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. $33,500,870.87
Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacion
8 Constructora Celica, S.A. de C.V. »33,829,370.21
7 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $33,899,424.84
8 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $34,122,485.90
9 |Megaobras, S.A. de C.V. $34,803,798.49
10 | Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $37,482,853.48
Lara Disefio y Construccién, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacién con
=k Romo Acevedo Construcciones, S.A. de C.V. 239,743,539.22

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anlisis

de precios unitarios.

S~

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmé
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacion de precios de mercado;
Ill. Determinacion de insuficiencias;

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Ry
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

- LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacién-de propuesta solvente mas baja, lo'que no significa necesariamente la de menor precio.

Para-la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar-su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango.
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y'se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener onto minimo aceptabl
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebas on'i,\el mon aximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del |
descalificados del procedimiento. 1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020
Autorizado

$35,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$25,463,661.61
$34,261,671.74
$29,372,074.87

$33,777,886.10
$24,966,263.64

1|Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacién $25,463,661.61 $29,537,847.47 SE ACEPTA
en Participacién con Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.
2| Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $28,332,769.83 $32,866,013.00 SE ACEPTA
3|Ineco Construye, S.A. de C.V. $28,381,046.67 $32,922,014.14 SE ACEPTA
4| Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $28,635,888.56 $33,217,630.73 SE ACEPTA
5|Panacbras, S. de R.L. de C.V. $28,880,061.09 $33,500,870.87 SE ACEPTA
6| Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V. en Asociacién en $29,163,250.18 $33,829,370.21 SE ACEPTA
Participacién Constructora Celica, S.A. de C.V.
7|Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. $29,223,642.10 $33,899,424.84 SE ACEPTA
de C.V.
8|Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $29,415,936.12 $34,122,485.90 SE ACEPTA
9|Megaobras, S.A. de C.V. $30,003,274.56 $34,803,798.49 SE ACEPTA
10| Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $32,312,804.72 $37,482,853.48 SE ACEPTA
11|Lara Disefioy-Construccién, S.A. de-C.V. en Asociacién $34,261,671.74 $39,743,539.22| SE DESCALIFICA
en Participacién con Romo Acevedo Construcciones,
S.A.de C.V.

~-numero negativo, dicha cifra es el valor-de insuficiencia parcial que #

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se-obtiene del-promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

~1ll: Unavez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los

Licitantes en.el rubro. Importe.de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

-~ 2=V Elimporte dekLicitante-quehabiendo sido-sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
-enel inciso anterior, de por-resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;
VI.-Obtenido el valorde-insuficiencia-parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de'Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

ADOR \OOR
OSTO D
RUBRO MENOR AYOR
RCADO
PROP 0 PROP 0
10. MATERIALES $11,978,502.07| $19,607,171.74 16,126,115.64)
11. MANO DE OBRA 3,892,655.91| $5,803,469.65 4,337,908.22
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 51,528',317419 $4,758,203.55 3,393,121.49
13. COSTOS INDIRECTOS $1,581,240.13| $2,840,563.76 $2,159,553.92|
|l4. FINANCIAMIENTO $0.00] $67,679.58 $18,809.44)

Construcdones Ormex, S. de

L AoEnAsoclacOnen. o ol bras, $. 4
RUBROS L.de C.V. en Asodciacién e Tripok Emulsiones, SA de CV. Ineco Construye, 5.A.de = Constructora Ramicor, SA.  Panaobras, §. de R.L.de

Participacién con Corvo AR de C.V. cN.

ingenieria, S.A. de C.V.
1. iIMPORTE POR MATERIALES $11,978,502.07 $15,451,916.10| 67.4287%| $15,810,166.66, $18,280,701.70 66.0271%| $15,671,304.84
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $4,376,917.87, $4,583,455.67 17.8265%| $4,179,812.80 $4,005,317.59 19.5744%| $4,645,914.04|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 22.5362%| $4,758,203.55 15.1709%| $3,583,127.67 14.7448%| $3,457,250.53 8.5703%| $2,089,017.72 14.3985%| $3,417,434.18

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $21,113,623.49 100.0000%/ $23,618,499.44| 100.0000%] $23,447,229.99| 100.0000%) $24,375,037.01| 100.0000% $23,734,653.06

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.57510%| $2,232,786.80 8.50000%| $2,007,572.45 9.00000%| $2,110,250.70| 8.55065%| $2,084,224.10| 10.00000%| $2,373,465.31
0.24480% $57,152.01 0.00512% $1,312.05f  0.00000% $0.00f  0.01897%) $5,019.32|  0.06250% $16,317.57
8.25850%| $1,932,783.19| ~  10.00000%| $2,562,738.39| 10.50000%| $2,683,535.47| 7.66667%| $2,028,929.05| 10.00000%| $2,612,443.59

g 0.60302%)| ~ $127,316.12 0.59978%| $142,647.49] 0.60525%| $140,030.51| 0.58741%| $142,679.08 o.south $143,181.56
$25,463,661.61] $28,332,769.83 $28,381,046.67 i 635,888.56 $28,880,061.09

Gr onstructor Coviz, N
HBo Constry c_r _m"l s Constructora e inmobiliaria
de CV.en Asodacién en

RUBROS S % Espedializada CVilla, S.A. de
Partidpacion Constructora cv

Celica, SA. de CV.

1< i, %
Gotop Construcciones y Megaobras, SA. de C.V. Lonstructora Cecuchi, S.A. de
Proyectos, 5.A. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES $15,976,827.02 65.2531%| $15,671,304.84| $15,510,121.46 $16,636,582.49
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA $3,892,655.91 19.9923%| $4,801,394.89 $4,017,099.78 $4,093,353.14 21.5590%
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO $4,457,700.00 14.7546%| $3,543,490.94 8 $4,189,085.82 $2,407,865.03 5.6032%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO X $24,327,182.93 ~ 100.0000%| $24,016,190.67 X $23,716,307.06 $23,137,800.66 100.0000%
5. tIMPORTE POR COSTOS TOS $1,581,240.13 10.00000%| $2,401,619.07
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $0.00 0.06250% | $16,511.13|
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | $3,109,010.77 10.00000%| $2,643,432.09
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES $145,816.35 omx] §145 889.15
$29,163,250.18 | 642.10

=~ "2.3.- Etapa de determinaci6n de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra; en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

- === 1l-Hecho lo -anterior se-determind la'solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
~donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Impprte_por utilidad propuesta, y

el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el iy isI o Licitante; si el resultado es

“ un'nimero positivo la:propuesta econdmica se declara solvente y si res n nimero negativo se declarz
insolvente; y

hubieren resultado insolventes.
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Construcciones Ormex, S. de
RUBROS R, de CV.en Asodiadién en TrlooR Erridio SA HoEV ineco Construye, SA.de Constructora Ramicor, SA. Panaobras, 5. de R.L. de
Participacién con Corve YRS TRURONeh M Ee V. de CV. cv. .

ingenieria, S.A. de C.V.

1% INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $4,147,613.57 $674,199.54, $315,948.98| $0.00 $454,810.80,
MATERIALES

16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO! $0.00 $0.00| $158,095.42 $332,590.63 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL ~ DE $0.00 $0.00 $0.00, $1,304,103.77 = $0.00|
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $151,981.47 $49,303.22, $75,329.82 $0.00]
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00] $17,497.38 $18,809.44 $13,790.12 $2,491.86
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $4,147,613.57 $843,678.39 $542,157.06 $1,725,814.33 $457,302.66
15+16+17+18+19 <

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$2,214,830.38| $1,719,060.00 $2,141,378.41 $303,114.71 $2,155,140.93
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAGON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Grupe Constructor Coviz, S.A. i
Construciora e inmobiliaria

de C.V. en Asociadién en Gotop Construcciones y Lonstructora Cecuchi, S.A. de

izada C. LA, SA. V.
RUBROS Participacion Constructora i :: vVﬂla, =8 Proyectos, SA.de CV. Mepwibras 5.8, da L.V cv.

Celica, S.A. de CV.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $149,288.62| $454,810.80 $615,994.18 $0.00] $0.00|
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $445,252.31 $0.00| $320,808.44 $244,555.08| $0.00)
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $0.00 $0.00] $0.00 $985,256.46 $1,884,804.30
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $578,313.79) $0.00] $0.00 $0.00] $293,908.58]
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE] $18,809.44| $2,298.31 $0.00 $0.00 $13,138.87
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,191,664.16, $457,109.11 $936,802.62 $1,229,811.54 $2,191,851.75
15+16+17+18+19 5

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $1,917,346.61, $2,186,322.98 $1,723,733.75 $3,216,299.33 $1,167,023.21]
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAGON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 2 SOLVENTE = SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

Fy IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA SALLCON RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1|Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. $25,463,661.61 $29,537,847.47 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
~ 2|Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $28,332,769.83 $32,866,013.00 CUMPLE i SOLVENTE
3|Ineco Construye, S.A. de C.V. $28,381,046.67 $32,922,014.14 CUMPLE SOLVENTE
4|Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $28,635,888.56 $33,217,630.73 CUMPLE SOLVENTE
5|Panaobras, S. de R.L. de C.V. $28,880,061.09 $33,500,870.87, CUMPLE SOLVENTE
6|Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V. en $29,163,250.18 $33,829,370.21 CUMPLE SOLVENTE

Asociacion en Participacion Constructora
Celica, S.A.de C.V.

7|Constructora e Inmobiliaria Especializada $29,223,642.10 $33,899,424.84] - CUMPLE SOLVENTE
C.Villa, S.A. de C.V.
8|Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de $29,415,936.12 $34,122,485.90 CUMPLE SOLVENTE
C.V. i
9|Megaobras, S.A. de C.V. $30,003,274.56 $34,803,798.49 f SOLVENTE
10{Constructora Cecuchi, S.A. de C.V. $32,312,804.72, $37,482,853.48 LA PROPUESTA YA QUE

EBASA EL TECHO FINANCIERO
ASIGNADO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA .

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO -

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de: Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su'caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima segunda sesién extraordinaria del dia 15 de octubre de 2/020 en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. ,/para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de la primera etapa del Hospital General Regional de Ocotlan, Jalisco, por
un monto de $32,866,013.00 (tremta y dos millones ochocientos sesenta y seis mil trece pesos 00/100
M.N.), l.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

v
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $9,859,803.90 (nueve millones
ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos tres pesos 90/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 16 de octubre de -
2020 a las 14:25 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

r
Los trabajos deberdn estar conclundos en un plazo de 198 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 17 de octubre de 2020 y de terminacion el dia 02 de mayo de 2021. -
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

agta en esta ciudad siendo las 14:28
e Obra Publica del Esta

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presen
horas del dia 15 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Le
de Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

v

Arq. Elida Ivétte Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S) /

" RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacion
en Participacién con Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

Constructio Gerens, S.A. de C.V.

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V. en Asociacién en k
Participacion Constructora Celica, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. 1.2

Megaobras, S.A. de C.V.

Constructora Cecuchi, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-651-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S wemese o RAZONSOCIAL -~ . REPRESENTANTES (FIRMA) - =
Lara Disefio y Construccidn, S.A. de C.V. en Asociacion

en Participacidon con Romo Acevedo Construcciones,
S.A.de C.V.
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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