GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebraciéon de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-
1058-2020, para la contratacidn de obra publica: Rehabilitacién de calle Ayuntam—iento (Casa Blanca) en -
la cabecera municipal de Tapalpa. Frente 3.

G2 o
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:15 horas, del dia 19 de enero de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.
Con fecha de publicacién del dia 19 de noviembre de 2020,/ para la Licitacion Publica Estatal bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020, se inscribieron a participar las siguientes
empresas:

Construcciones GHEC S.A de C.V.

José Omar Fernandez Vazquez

Constructora Morante, S.A. de C.V.
Constructora Samura, S.A. de C.V:

Constructora Campujal, S.A. de C.V:
Construdimension, S.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
GrupoVyCG, S.A.de C.V.

Alsercon, S.A. de C.V.

EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. -

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V."
Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V:
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14 Eco Construccidon y Asociados, S.A. de C.V.
15 Joraq,S.A.deC.V. -
16 Estructuras y Disefios del Sol, S.A. de C.V.-

17 Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

18 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. - (\
19  Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. 1 \_
20 Imex Construcciones, S.A. de C.V.

N
=

Constructora LGSAN, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V. -

GSS Construcciones, S.A. de C.V.'
Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.’

NNN
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25 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. "
26 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. -
27 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. -
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28 Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

29 Construflexa, S.A. de C.V. -

30 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

31 Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.-

32 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

33 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.”
34 Constructora TGV, S.A.de C.V.-

35 Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V. -
36 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

37 E.S. Grupo Constructor, S.A.de C.V. -

38 Maden Constructores, S.A. de C.V.

39 Miguel Garcia Vazquez

40 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

41 Aguasy Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.

42 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

43 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

44 Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.”

Con fecha del dia 08 de enero de 2621, a las 11:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ntimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 20 -
1 proposiciones por servicio postal o paqueteria
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
\y
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA Sy
1 | Construcciones GHEC S.A de C.V. No se presentd 50.00
2 |José Omar Ferndndez Vézquez No se presentd $0.00
3 | Constructora Morante, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1
1 Codmevyno de Jalisce :
1 -
. g

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
4 | Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $8,054,638.03
5 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $6,348,150.68
6 |Construdimensién, S.A. de C.V. No se presento $0.00
7 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $7,454,463.21
8 |GrupoVyCG,S.A.de C.V. Se acepta $7,261,887.53
9 |Alsercon, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. No se presento $0.00
11 | Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. Se acepta $6,932,912.26
12 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $7,059,299.04
14 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $7,216,233.98
15 |Jorag, S.A. de C.V. Se acepta $7,070,912.19
16 | Estructurasy Disefios del Sol, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
17 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 |Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
19 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. Se acepta $8,211,223.73
20 |Imex Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
21 | Constructora LGSAN, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,701,376.07
23 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $0.00
24 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. Se acepta $7,332,115.53
25 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
26 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,560,658.81
27 |Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
28 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
29 |Construflexa, S.A. de C.V. Se acepta $7,157,255.12
30 |Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $6,662,136.93
31 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
32 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
13 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presenté $0.00
S.A.deC.V.
Pagina 3 de 3
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
34 |Constructora TGV, S.A. de C.V. Se acepta $7,549,138.43
N e e
36 |Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. Se acepta $8,336,997.70
37 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

38 |Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $8,260,241.94
39 |Miguel Garcia Vazquez No se presento $0.00

40 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

41 | Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. No se presento $0.00

42 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V, Se acepta $7,245,509.32
43 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,955,342.03
44 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. Se acepta $7,921,851.91

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

2
o

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

$6,348,150.68

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

$6,662,136.93

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

$6,701,376.07

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

$6,932,912.26

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

$6,955,342.03

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

$7,059,299.04

Jorag, S.A. de C.V.

$7,070,912.19

Construflexa, S.A. de C.V.

$7,157,255.12

O | N[V | |W|N |-

Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V.

$7,216,233.98

=
o

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

$7,245,509.32

11

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

$7,261,887.53
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
12 | Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V. $7,332,115.53
13 | Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V. $7,454,463.21
14 | Constructora TGV, S.A. de C.V. $7,549,138.43
15 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. $7,560,658.81
16 | Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. $7,921,851.91
17 | Constructora Samura, S.A. de C.V. $8,054,638.03
18 | Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. : $8,211,223.73
19 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $8,260,241.94
20 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $8,336,997.70

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 08 de
enero de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi¢ a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1.- Constructora 2.- Obras Civiles 3.- Medgar 4.- Forza Ingenieria 5.- Coesji
DOCUMENTOS Campuijal, S.A. de Especializadas, Construcciones, Aplicada, S.A. de | Construcciones, S.A.
C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V. C.V. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los

1 documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

1 1 1
- - o
o

A



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

3.- Medgar
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Forza Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

5.- Coesji
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdémicaos,
madelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
coenforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proparcionados por la
convecante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Coderno de
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campuijal, S.A. de
C.V.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

3.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Forza Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

5.- Coesji
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidon de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.deC.V.

3.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Forza Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

5.- Coesji
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de abra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Pragrama calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienenen la
integracion de la
proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

Gudiernc

s de Jalives 3
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Campujal, S.A. de

1.- Constructora

C.V.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

3.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Forza Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

5.- Coesji
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria {SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Econdmica...

Cabisrnoe de Yallsco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Campuijal, S.A. de
C.V.

2.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

3.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Forza Ingenieria
Aplicada, S.A. de
C.V.

5.- Coesji
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% {cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.de C.V.

7.- Jorag, S.A. de
C.V.

8.- Construflexa,
S.A. de C.V.

9.- Eco
Construccion y
Asociados, S.A. de
C.V.

10.- Constructora
Cadamu, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexas
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.de C.V,

7.-Joraq, S.A. de
C.V.

8.- Construflexa,
S.A.de C.V.

9.- Eco
Construccion y
Asociados, S.A. de
C.V.

10.- Constructora
Cadamu, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obray sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaran, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no padra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.de C.V.

7.-Joraqg, S.A. de
c.v.

8.- Construflexa,
S.A.de C.V.

9.- Eco
Construccién y
Asociados, S.A. de
C.V.

10.- Constructora
Cadamu, S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

- |

Gobrerno de Jalisca
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo 9.- Eco
Constructor 7.- Joraq, S.A. de 8.- Construflexa, Construccién y 10.- Constructora
CUMENTOS
po 2 Nuevo Progreso, c.v. S.A. de C.V. Asociados, S.A. de | Cadamu, S.A. de C.V.
S.A. de C.V. C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
Bepeckidone CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Ohbligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

Colier

1
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor

Nuevo Progreso,

S.A.de C.V.

7.- Joraqg, S.A. de
C.v.

8.- Construflexa,
S.A.de C.V.

9.- Eco
Construccién y
Asociados, S.A. de
C.V.

10.- Constructora
Cadamu, S.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.de C.V.

7.-Jorag, S.A. de
C.v.

8.- Construflexa,
S.A.de C.V.

9.- Eco
Construccién y
Asociados, S.A. de
C.V.

10.- Constructora
Cadamu, S.A. de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Grupo Vy
CG, S.A.de C.V.

12.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A.de C.V.

13.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, 5.A. de
C.V.

14.- Constructora
TGV, S.A. de C.V.

15.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Grupo Vy
CG, S.A.de C.V.

12.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A.de C.V.

13.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

14.- Constructora
TGV, S.A. de C.V.

15.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convacatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1 1
1 1
_ I
- - -
S5




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Operadora de A2 Eiitaciones 15.- Porpasa

y Desarrollos de 14.- Constructora :
cti A
Provectos ARH, | ) lisco,S.A.de | TGV,S.A.deCy. | Comstrucciones,S.A
S.A.de C.V. CV de C.V.

11.- GrupoVy

DOCUMENTOS CG, S.A. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacion de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el

licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.- Edificaciones
y Desarrollos de 14.- Constructora
lalisco, 5.A. de TGV, S.A. de C.V.
C.V.

12.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A.de C.V.

15.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

11.- Grupo Vy

el CG,5.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

(
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

13.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, S.A. de
C.V.

12.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A. de C.V,

11.- GrupoVy
CG, S.A. de C.V.

14.- Constructora
TGV, S.A. de C.V.

15.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliréd cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

GCaliternio de Jalizao
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- GrupoVy
CG, S.A.de C.V.

12.- Operadora de
Proyectos ARH,
S.A.de C.V.

13.- Edificaciones
y Desarrollos de
Jalisco, S.A. de
C.v.

14.- Constructora
TGV, S.A. de C.V.

15.- Porpasa
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Dacumento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacian...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

=

19.- Maden

20.- Disefio e
Ingenieria de

DOCUMENTQOS

Pavimentadora
MBS,

16.-

S.A.de C.V.

17.- Constructora
Samura, S.A. de

C.V.

18.- Grupo
Constructor Felca,
S.A.de C.V.

de C.V.

Constructores, S.A.

Pavimentos DIP, S.A.
de C.V.

Dacumento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa
del Representante

Legal, anexando copia
simple por ambos lados

de la identificacion

oficial vigente con

fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pblica por
conducto de la Direccion
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocataria y bases de

licitacién, anexos
técnicos — econémicos,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

propuesta...
Documento T4.-
conforme con el

todas las
particularidades del

planos o estudios,

convocante...

Manifestacion de estar

contenido, alcances y

proyecto, relacidn de

Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

1
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DOCUMENTOS

16.-

Pavimentadora
MBS, S.A. de C.V.

17.- Constructora
Samura, S.A. de
C.v.

18.- Grupo
Constructor Felca,
S.A.de C.V.

19.- Maden
Constructores, S.A.
de C.V.

20.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conferme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigar con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gadisrno de
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DOCUMENTOS

16.-
Pavimentadora
MBS, S.A. de C.V.

17.- Constructora
Samura, S.A. de
C.V.

18.- Grupo
Constructor Felca,
S.A. de C.V.

19.- Maden
Constructores, S.A.
de C.V.

20.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relaciédn de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de canceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

saberng 4
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20.- Disefio e

16.- 17.- Constructora 18.- Grupo 19.- Maden o
DOCUMENTOS Pavimentadora Samura, S.A. de Constructor Felca, | Constructores, S.A. _Ingemerla -
MBS, 5.A. de C.V. V. S.A. de C.V. de C.V. Pa‘"me;tf\? B A,
e C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
soI'iJcitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las

Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programasde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la

Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los \‘
trabajos ejecutados. E| ~
Ha5E] CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \

2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...
1
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DOCUMENTOS

16.-
Pavimentadora
MBS, S.A. de C.V.

17.- Constructora
Samura, S.A. de
C.V.

18.- Grupo
Constructor Felca,
S.A. de C.V.

19.- Maden

Constructores, S.A.

de C.V.

20.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP, S.A.
de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprabable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $6,348,150.68
2 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $6,662,136.93
3 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $6,701,376.07
4 |Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. $6,932,912.26
5 | Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $6,955,342.03
6 |Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $7,059,299.04
7 |loraqg, S.A.de C.v. §7,070,912.19
8 |Construflexa, S.A. de C.V. $7,157,255.12
9 |Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. $7,216,233.98

[y
o

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

$7,245,509.32

=
-

Grupo Vy CG, S.A.de C.V.

$7,261,887.53

=
N

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

$7,332,115.53

[Ey
w

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.

$7,454,463.21

=
I~

Constructora TGV, S.A. de C.V.

$7,549,138.43

[uy
u

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

$7,560,658.81

=
(=]

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

$7,921,851.91

=
~l

Constructora Samura, S.A. de C.V.

$8,054,638.03

=
o

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

$8,211,223.73

=
o

Maden Constructores, S.A. de C.V.

$8,260,241.94

[
o

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

$8,336,997.70

I - d.
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2.- Evaluacion por tasacidn aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
establecido por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

. Importe por manao de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en (\
hoja membretado del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del \ \(

Representante legal en formato pdf y excel). M

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de
importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética” la suma de estos rubros mds los cargos obligatorios

sivrerno de Jalivcs
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establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de
conceptos”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Pblica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas
altoy el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,

y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo f\
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo \
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y

por tanto son descalificados del procedimiento.
1
1 o
. - . o




2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.
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En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total
promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

Rehabilitacion de calle Ayuntamiento (Casa Blanca) en la cabecera municipal de Tapalpa. Frente 3.

$9,450,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,472,543.69
$7,187,066.98
$6,352,691.71

$7,305,595.47
$5,399,787.95

[

N

[V

~

[

10
1
12
13
14
15
16
17
18
1S

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
ForzaIngenieria Aplicada, 5.A. de C.V.
Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Joraq, S.A. de C.V.

Construflexa, S.A. de C.V.

Eco Construccidon y Asociados, S.A. de C.V.
Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Grupo V y CG, S.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.
Constructora TGV, S.A. de C.V.

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.
Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

$5,472,543.69
$5,743,221.49

$5,777,048.34
$5,976,648.50
$5,995,984.51

$6,085,602.62
$6,095,613.96

$6,170,047.52
$6,220,891.36
$6,246,128.72
$6,260,247.87
$6,426,261.39
$6,507,877.96
$6,517,809.32
$6,829,182.68
$6,943,653.47
$7,078,641.15
$7,120,898.22
$7,187,066.98

$6,348,150.68
$6,662,136.93

$6,701,376.07
$6,932,912.26
$6,955,342.03

$7,059,299.04
$7,070,912.19

$7,157,255.12
$7,216,233.98
$7,245,509.32
$7,261,887.53
$7,454,463.21
$7,549,138.43
$7,560,658.81
$7,921,851.91
$8,054,638.03
$8,211,223.73
$8,260,241.94
$8,336,997.70

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

1
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2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente
aparecera la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes més alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nlimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidon con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma
manera con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $2,750,843.83| $3,908,333.90 $3,240,662.52
11. MANO DE OBRA $856,884.51| $1,478,560.50] $1,198,078.22 S
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $553,382.03| 51,338,636.30| 5$861,867.45
13. COSTOS INDIRECTOS $156,312.16 $603,834.55 $415,976.06
14. FINANCIAMIENTO $0.00 540,883.06 $9,743.65

Py
1. IMPORTE POR MATERIALES 59.5114% 52,750,843.83 61.7907%| 53,003,294.46| 64.3072%| $3,108,537.11| 64.7808%| $3,298,056.74| 59.5294%| $2,994,328.75
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21.2600%| 5982,718.55 22.0549%| 51,071,962.93| 17.7266%| $856,88451| 23.3355%| $1,188,034.73|  29.3948%| $1,478,560.50
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 19.2286%| $888,821.78 16.1545%|  $785,176.95 17.9661%| $868,461.39) 11.8838%| $605,014.58) 11.0758%|  $557,113.83
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,622,384.16 100.0000%| $4,860,434.34 | 100.0000%| 54,833,883.01 | 100.0000%| $5,091,106.05 | 100.0000%| $5,030,003.08
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $369,790.73 6.65320%| $323374.42| 5.75778%| 527832435 8.00000%| $407,288.48| 8.38520% 5421,775.82
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.07023% $3,506.00 0.21660% $11,228.13(  0.27311% 51396195  0.14408% §7,922.09| 0.57350% $31,265.95
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%|  $449,611.28 10.00000%) $519503.69| 12.13334%| $621,97555 B.00000%| $440505.33| 8.70070%| $477,556.76
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,472,543.69 $5,743,221.49 $5,777,048.34 $5,976,648.50 $5,995,984.5
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1. IMPORTE POR MATERIALES 59.8074%| $3,020,360.84 57.6632%| $3,029,194.77 58.1152%( $3,023,625.98 57.0385%( 52,995,155.84 65.8375%| $3,435,428.27
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 26.7624%|  $1,351,538.05 19.1335%|  $1,005,133.95, 23.2158%| $1,207,872.14 24.1855%| $1,270,009.85 22.5993%| $1,179,238.84

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.4302%|  $678,244.00 23.2033%| $1,218,928.86 18.6690% $971,313.37 18.7759%|  $985,944.89) 115633%|  $603,376.63

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,050,142.89 100.0000%| §5,253,257.59 100.0000%| $5,202,811.49 100.0000%] §5,251,110.59 100.0000% | $5,218,043.74

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000%|  5404,011.43 6.71740%|  $352,382.33 8.00000% 5416,224.92 9.84427%|  $516,933.50 8.00000%| $417,443.50
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.01943% $1,059.74 0.17410% 59,760.29 0.14514% $8,155.47 0.20041%|  $11,559.74, 0.16040%| $9,039.32

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000% $600,073.55 B.00000%|  $449,272.02 9.10000% 5512,074.46 7.00000%| $404572.27|  10.00000%| $564,452.66

9. PRESUPUESTO TOTAL $6,085,602.62 56,095,613.96 56,170,047.52 56,220,891.36 5$6,246,128.72

Pl ¥

1. IMPORTE FOR MATERIALES 55.8498%| $2,913,602.60 59.2729%| $3,119,178.34 60.4946%| 5$3,273,118.05 65.9780%| $3,572,852.01 56.8662%| $3,248,358.83
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26,4681%| 51,380,801.07 27.3605%| $1,439,819.18 20.9183%| $1,131,805.09 23.8030%| $1,288,981.70 19.6994%| §1,125,285.27,
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPQ 17.6822%| $922,454.29 13.3665%|  $703,400.30 18.5872%| §1,005,676.69 10.2190%|  $553,382.03 23.4344%| $1,338,636.30
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | 55,216,857.96 100.0000% | $5,262,397.82 100.0000% 55,410,599.83 100.0000% | $5,415,215.74 100.0000%| $5,712,280.40
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.51005%| $443,957.22 297036%| §156,312.16 5.15730%| $279,040.87 B.77300%| 5$475,076.88|  10.00000%| $571,228.04
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.03266% §1,848.82 0.00000% $0.00 0.12400% 57,055.15 0.08880% $5,230.58 0.03659% $2,299.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| S566,266.40)  18.00000%| $975,367.80|  13.666703| $778550.33|  10.00000%| $589,552.32 8.00000%|  $502,864.50
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,260,247.87 $6,426,261.39 5$6,507,877.96 $6,517,809.32 $6,829,182.68
1. IMPORTE POR MATERIALES 63.4422¢%/ $3,790,593.78 60.4278%| $3,432,531.90 66.0008% | $3,908,333.90 63.9956% | $3,833,044.49

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.1722%| $1,205,262.97 18.0633%| 51,026,097.66 22.3796% | $1,325,240.65 19.8267%| $1,187,527.12

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 16.3856%|  $979,020.04 215083%| $1,221,755.18 11.6196%| $688,073.71 16.1777%| $968,970.12

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTC 100.0000%| $5,974,876.79 100.0000% | $5,680,384.74 100.0000% | $5,921,648.26 100.0000% | $5,989,541.73

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.95865%| $356,022.00|  10.63017%| $603,834.55 8,74457%| $517,822.68 8.68341%| $520,395.94

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.11940% $7,559.09 0.51868%|  $32,594.99 0.02478% $1,595.70 0.62801%|  $40,383.06

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| $570,461.21  11.50000%| $726,433.64|  10.00000%| $644,106.66 9.16667%|  $600,492.12

9. PRESUPUESTO TOTAL $6,943,653.47 $7,078,641.15 $7,120,898.22 $7,187,066.98

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

ll. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se
declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que (\
hubieren resultado insolventes.

Cobiern
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15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $489,818.69| $237,368.06 5132,125.41 50.00 5246,333.77,
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $215,359.67 $126,115.29) $341,193.71 510,043.49| $0.00
DECBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00| 576,690.50 $0.00] $256,852.87 5$304,753.62
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS 546,185.33 $92,601.65) 5137,651.72 $8,687.58 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCI A PARCIAL DE $6,237.65 50.00 $0.00! $1,821.57 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: §757,601.34 $532,775.49, 5610,970.83 $277,405.51 $551,087.38|
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5307,990.06 -513,271.80, $11,004.72 $163,099.82 -$73,530.63
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
15.  INSUFICIENCA  PARCIAL  DE $220,301.68 $211,467.75) $217,036.54 $245,506.68 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00; $192,944.26 50.00 50.00)| $18,839.38
DE OBRA
17. INSUFICIENC A PARCIAL DE 5183,623.45 $0.00/ 50.00 50.00| 5$258,490.82
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $11,964.63 $63,093.74 50.00 $0.00 50,00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENT A PARCIAL DE $8,683.91 $0.00 51,588.18 $0.00| 5§704.33
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $424,573.67| $467,505.75, $218,624.72 $245,506.68 $278,034.53
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| $175,499.88| -518,233.73 5293,449.74. 5159,065.59 5286,418.13
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQON SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

-
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5327,059.92| 5$121,484.18 50.00! $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCA PARCAL DE MANO $0.00 $0.00] $66,273.13 $0.00] §72,792.95
DE OBRA
17. INSUFICIENTIA PARCIAL DE 50.00| $158,467.15 50.00] $308,485.42 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00] $259,663.90 $136,935.20 $0.00! 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $7,894.83 $9,743.65 52,688.50 $4,513.07 57,444.58|
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENGA TOTAL: $334,954.75 5549,358.88, $205,896.83 $312,998.49 $80,237.53
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $231,311.65 5426,008.92 $572,653.50 $276,553.83 $422,627.07
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 50.00 50.00 50.00]
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $171,980.56| 50.00 $10,551.10]
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00 $173,793.74 $0.00]
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $59,954.07 50.00 50.00 $0.00)
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 52,1B4.56 $0.00 $8,147.95 $0.00]
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $62,138.63 5171,980.56 $181,941.69 $10,551.10
15+#16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $508,322.58 5554,453.08 $462,164.97 $589,941.02
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1| Constructora Campujal, 5.A. de C.V., $5,472,543.69 $6,348,150.68 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $5,743,221.49 $6,662,136.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $5,777,048.34, $6,701,376.07 CUMPLE SOLVENTE
4|Forza Ingenieria Aplicada, 5.A. de C.V. $5,976,648.50 $6,932,912.26 CUMPLE SOLVENTE
5|Coesji Construcciones, S.A. de C.V. $5,995,984.51 $6,955,342.03 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. $6,085,602.62 $7,059,299.04 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
7|Jorag, S.A. de C.V. $6,095,613.96 $7,070,912.19 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
P
8(Construflexa, S.A. de C.V. $6,170,047.52 $7,157,255,12 CUMPLE SOLVENTE
9|Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. $6,220,891.36 $7,216,233.98 CUMPLE SOLVENTE
10|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $6,246,128.72 $7,245,509.32 CUMPLE SOLVENTE
11\/Grupo Vy CG, S.A. de C.V. $6,260,247.87 $7,261,887.53 CUMPLE SOLVENTE
12| Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. 56,426,261.39 $7,454,463.21 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
13(Constructora TGV, S.A. de C.V. $6,507,877.96 $7,549,138.43 CUMPLE SOLVENTE
14Porpasa Construcciones, 5.A. de C.V. $6,517,809.32 $7,560,658.81 CUMPLE SOLVENTE
15(Pavimentadora MBS, S.A. de C.V. $6,829,182.68 $7,921,851.91 CUMPLE SOLVENTE
16| Constructora Samura, S.A. de C.V. $6,943,653.47 $8,054,638.03 CUMPLE SOLVENTE
17| Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V. $7,078,641.15 $8,211,223.73 CUMPLE SOLVENTE
18| Maden Constructores, S.A. de C.V. $7,120,898.22 $8,260,241.94 CUMPLE SOLVENTE
15|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, $7,187,066.98 $8,336,997.70 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidon.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan
Rubén Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali
Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de |a tercera sesidn extraordinaria del dia 19 de enero de 2021, en el cual se determiné adjudicar |
el contrato al licitante Medgar Construcciones, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes en: k ~
Rehabilitacion de calle Ayuntamiento (Casa Blanca) en la cabecera municipal de Tapalpa. Frente 3, por [
un monto de $6,701,376.07 (seis millones setecientos un mil trescientos setenta y seis pesos 07/100~
1 M.N.), LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la 1

1
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Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,010,412.82 (dos millones
diez mil cuatrocientos doce pesos 82/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-1058-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 20 de enero de
2021 a las 14:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 21 de enero de 2021 y de terminacién el dia 20 de mayo de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:18
horas del dia 19 de enero de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Piblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

N

9w

Arq. Elida Ivétte Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

Coesji Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

lorag, S.A. de C.V.

Construflexa, S.A. de C.V.

| NS

Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Operadora de Proyectos ARH, S.A. de C.V.

Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V.

Constructora TGV, S.A. de C.V.

G

Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

Pavimentadora MBS, S.A. de C.V.

Colivrno de Jalisce
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RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES

Constructora Samura, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Felca, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO

DE CONTROL \ =

D %
Lic. Argelia de Jesus Judrez Hernandez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL & \
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar TV, %L f
{ l i

TESTIGO SOCIAL

biernoe de Jullsce
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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