Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020, para la
contratacion de obra publica: Construccién de Auditorio Municipal, en la localidad de San José de Gracia,
municipio de Tepatitlan de Morelos, Jalisco, segunda etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 21 de julio de 2020, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 13 de junio de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
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procedimiento SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:
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Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V.
Relieve Empresarial, S.A. de C.V.

Velero Pavimentacién y Construccién, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.
Constructora Larios Gutiérrez S.A. de C.V.
Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, 5.A. de C.V.
Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.
Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.
Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
Haro Rent, S.A. de C.V.

Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V.
Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Espacios y Construccién de los Altos, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.
Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.
Uxmal Obras, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Maxwell Obras, S.A. de C.V.

Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.
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Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.
Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.
Ingenieria Proser, S.A. de C.V,

Desarrollos Vicsa, S.A. de C.V.

Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin

Enecyg, Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

Deincokwi, S.A. de C.V.

Codigo A Constructores, S.A. de C.V.

Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V.

Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.
Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.
Joraq, S.A. de C.V.

Dos-HB Construccién, S.A. de C.V.

Ing. José Luis Frausto Miranda

Villacar Servicios y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.
Constructora Rural del Pais, S.A. de C.V.

Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V.
Grupo Bufete Arquitecténico, S5.A. de C.V.
Constructora Amaco, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenieria S.A. de C.V.
Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.
Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
Obras y Proyectos Aljami, S.A. de C.V.

Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.
Erbaza, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.
Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
Provias de Occidente, S.A. de C.V.

Mapa Obras y Pavimentos 5.A de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Hipo Construcciones, S.A. De C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.
Promotora y Constructora lawer, S.A. de C.V.
Construcciones Expres, S.A. de C.V.

Urb-Top-Con, S.A. de C.V.
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71 CD3 Constructora, S.A. de C.V.
72 Constructora Ceico, S.A. de C.V.
73 Constructora Inopark, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 13 de julio de 2020, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,

Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 37
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0 3

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Lumardi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
2 | Relieve Empresarial, S.A. de C.V. No se presento S0.00

Velero Pavimentacion y Construccidn, S.A. de
C.V.

Se acepta $8,912,182.06

4 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. No se presento $0.00

5 | Constructora Larios Gutiérrez S.A. de C.V. No se presento $0.00 |
6 |Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

7 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. No se presento $0.00

8 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. ~ No se presento $0.00

9 | Desarrollos Casavi, S.A. de_C.V. 7 Se acepta $8,977,675.96

10 Proyettos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. No se preéento - $0.00 |

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Se acepta

rd

18

Goblerno de Jaliseo | Qe ool o oo 2




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

astructura
Pablica

Documentacién

Importe con IVA

?

no. Empresa y/o Persona Fisica

12 | M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $9,743,781.52
13 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $10,743,879.40
14 | Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Presz?::uc;;;ta de $0.00

15 | Haro Rent, S.A. de C.V. No se presento $0.00

16 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. Se acepta $9,599,844.53
17 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $9,401,287.81
18 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. Se acepta $8,227,869.71
19 | Espaciosy Construccion de los Altos, S.A. de C.V. No se presento $0.00

20 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,167,176.76
21 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. Se acepta $10,358,891.06
22 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00

23 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

24 | Uxmal Obras, S.A. de C.V. No se presento s000 |
»s Lneg?\fn’a y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. Se scepts $8,965,672.71
5 g.e\z}{ack Arquitectos y Construcciones, S.A. de S aEeTiEs $8,746,758.34
27 | Maxwell Obras, S.A. de C.V. Se acepta $9,093,947.24
28 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. No se presento $0.00

29 [ Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. Se acepta $9,544,046.11
30 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

31 |Ingenieria Proser, S.A. de C.V. Se acepta $8,557,940.89
32 | Desarrollos Vicsa, S.A. de C.V. Se acepta $8,290,058.23
33 | Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. No se presento $0.00

34 | Adolfo Rodriguez Servin No se presento $0.00

35 |Enecyg, Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

36 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

37 |Deincokwi, S.A. de C.V. B Sié acepta 58,940,162.71
58 Codigo A Constructores, S.A. de C.V. Se acepta

7
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Infraestructura
y Obra Pablica

Documentacién

Importe con IVA

no. Empresa y/o Persona Fisica
39 |Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
40 | Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V. No se presento $0.00
a1 Ingenierfa Proyectos y Construcciones IPC, S.A. No:se presento $0.00
de C.V.
42 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $9,857,749.70
43 |Joraq, S.A. de C.V. No se presento $0.00
44 | Dos-HB Construccién, S.A. de C.V. Se acepta $11,260,188.09
45 |Ing. José Luis Frausto Miranda Se acepta $9,196,502.16
Villacar Servicios y Construcciones de Occidente,
46 S A de b No se presento $0.00
47 | Constructora Rural del Pais, S.A. de C.V. No se presento $0.00
: s z A
5 zr\(;mo oray Edificadora Sierra Blanca, S.A. de Sorfisechn lapronussta $0.00
49 | Grupo Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V. No se presento $0.00
50 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. No se presento $0.00
51 | Mayar Corporativo de Ingenieria S.A. de C.V. Se acepta $8,723,920.16
52 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $9,865,058.93
53 |Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. Se acepta $9,715,847.98
54 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presento $0.00
55 | Obrasy Proyectos Aljami, S.A. de C.V. No se presento S0.00
56 | Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. No se presento $0.00
57 |Erbaza, S.A. de C.V. Se acepta $9,217,289.18
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.
6 :
58 VILLA, S.A. de C.V. Se acepta $8,698,598.15 |
Diser = s D A
i C|\_'t}eno, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de Se scenita $8498,088.25
60 | Provias de Occidente, S.A. de C.V. No se presento S0.00
61 | Mapa Obras y Pavimentos S.A de C.V. Se acepta $8,299,711.51
Disefi ieri Pavi D A
- iseno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de Seacenta $9 278,248.06

C.V.

63

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

No se presento

64

Hipo Construcciones, S.A. De C.V.

No se presento

$0.00
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l
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
A i sescemts | susmacnas
66 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,812,175.00
67 | Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. Se acepta $9,134,320.92
68 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. Se acepta $9,074,246.81
69 | Construcciones Expres, S.A. de C.V. Se acepta $8,885,496.19
70 | Urb-Top-Con, S.A. de C.V. No se presento $0.00
71 | CD3 Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $11,018,605.87
72 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. Se acepta $8,300,988.98
73 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. No se presento $0.00 N

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Promotora y Edificadora Sierra Blanca, S.A. de C.V.

Se desechd la propuesta por omitir colocar la razén social en el Documento E2.- Catdlogo de conceptos, lo
anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. $7,768,625.11
2 | Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $8,227,869.71
3 | Desarrollos Vicsa, S.A. de C.V. $8,290,058.23 |
- 4 | Mapa Obras y Pavimentos S.A de C.V. $8,299,711.51
5 |[Constructora Ceico, S.A. de C.V. $8,300,988.98
6 | Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $8,498,088.25
7 |Ingenieria Proser, S.A. de C.V. $8,557,940.89
8 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. $8,698,598.15 2
9 | Mayar Corporativo de Ingenieria S.A. de C.V. r 8,723,920.16 2
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Infraestructura
y Obra Pablica

Importe con IVA

2
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No. Empresa y/o Persona Fisica
10 |Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,746,758.34
11 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $8,812,175.00
12 |Construcciones Expres, S.A. de C.V. $8,885,496.19
13 | Velero Pavimentacién y Construccidn, S.A. de C.V. $8,912,182.06
14 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $8,938,266.43
15 | Deincokwi, S.A. de C.V. $8,940,162.71
16 |Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $8,965,672.71
17 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $8,977,675.96
18 |Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. $9,074,246.81
19 | Maxwell Obras, S.A. de C.V. $9,093,947.24
20 |Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. $9,134,320.92 N
21 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $9,167,176.76
22 | Ing. José Luis Frausto Miranda $9,196,502.16
23 | Erbaza, S.A. de C.V. $9,217,289.18
24 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $9,278,248.06
25 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $9,401,287.81 :
26 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. $9,544,046.11 ]
27 | Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $9,599,844.53
28 |Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $9,715,847.98
29 | M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V. $9,743,781.52
30 |Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $9,857,749.70 |
31 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $9,865,058.93
32 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $10,358,891.06
I 33 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $10,743,879.40
34 | Codigo A Constructores, S.A. de C.V. $10,957,445.47
*735 CD3 Constructora, S.A. de C.V. $11,018,605.87 ]
36 | Dos-HB Construccién, S.A. de C.V. $11,260,188.09
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La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 13 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

1.- Edificaciones | 2.- Obras Civiles 2 Pearilis 4,- Mapa Obras y 5 Con:tructors
DOCUMENTOS Yazmin, 5.A. de Acuario, S.A. de £ Pavimentos S.A de =
cV cV Vicsa, S.A. de C.V. CV Ceico, S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...
Documento T1.1.- Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

2

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Edificaciones

Yazmin, S.A. de
C.V.

2.- Obras Civiles
Acuario, S.A. de
C.V.

3.- Desarrollos
Vicsa, S.A. de C.V.

4.- Mapa Obrasy
Pavimentos S.A de
C.V.

5.- Constructora
Ceico, S.A. de C.V,

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerne de Jalisco | Pl
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

%)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Yazmin, S.A. de
C.V.

2.- Obras Civiles
Acuario, S.A. de
C.v.

3.- Desarrollos
Vicsa, S.A. de C.V.

4.- Mapa Obras y
Pavimentos S.A de
C.V.

5.- Constructora
Ceico, S.A. de C.V.

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos..,

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobler

A

ne de Jalisg

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

APy
(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obya Pablica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Yazmin, S.A. de
C.V.

2.- Obras Civiles
Acuario, S.A. de
C.v.

3.- Desarrollos
Vicsa, S.A. de C.V.

4.- Mapa Obras y
Pavimentos S.A de
C.V.

5.- Constructora
Ceico, S.A. de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte-del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion

Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Edificaciones
Yazmin, S5.A. de
C.V.

2.- Obras Civiles
Acuario, S.A. de
C.V.

3.- Desarrollos
Vicsa, S.A. de C.V.

4.- Mapa Obras y
Pavimentos S.A de
C.V.

5.- Constructora
Ceico, S.A. de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalleaa b Dl 2o 1 .
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

}k y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Disefio,
Construccién y
Servicios Doxos,

S.A.de C.V.

7.- Ingenieria
Proser, S.A. de
Cc.v,

8.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.
VILLA, S.A. de C.V.

9.- Mayar

Corporativo de
Ingenieria S.A. de

c\v.

10.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Py
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s 1 e rney ™ Infraestructura
‘w}i:fj« ISCO O] yObra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Disefio, e 8.- Constructorae 9.- Mayar 10.- Galjack

L 7.- Ingenieria SR £ 5
Construccién y Prote A s Inmobiliaria Corporativo de Arquitectos y
Servicios Doxos, Pk Especializada C. Ingenieria S.A. de | Construcciones, 5.A.

S.A.de C.V. oY VILLA, S.A. de C.V. C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este ~
motivo... B
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeaci6n integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(%)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Disefio,
Construccion y
Servicios Doxos,
S.A.de C.V.

7.- Ingenieria
Proser, S.A. de
C.V.

8.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.
VILLA, S.A. de C.V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenieria S.A. de
C.V.

10.- Galjack
Arquitectos y

Construcciones, S.A.

de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdasicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catadlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

6\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Disefio,
Construccidn y
Servicios Doxos,

S.A.de C.V.

7.- Ingenieria
Proser, S.A. de
C.V.

8.- Constructora e
Inmobiliaria

Especializada C.

VILLA, S.A. de C.V.

9.- Mayar
Corporativo de
Ingenieria S.A. de
C.V.

10.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizco |
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TP Infraestructura
O yObraPublica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Disefio, o 8.- Constructorae 9.- Mayar 10.- Galjack
Construcciony e ineehistia Inmobiliaria Corporativo de Arquitectos y
DOCUMENTOS A Proser, S.A. de AR el 2
Servicios Doxos, CV Especializada C. Ingenieria S.A. de | Construcciones, S.A.
S.A.de C.V. e VILLA, S.A. de C.V. C.V, de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

sheas deia mismia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un A
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
JOIKCER ¥ Dlljras g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
coniTatos previos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gabigrne de, on Econcmica.
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

()

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.-Construcciones
Expres, S.A. de
C.V.

13.- Velero
Pavimentaciény
Construccion, S.A.
de C.V.

14.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

15.- Deincokwi, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Dlao
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

[c

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

. ¥y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

12.-Construcciones
Expres, S.A. de
C.V.

13.- Velero
Pavimentacion y
Construccion, S.A.
de C.V.

14.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de

Guadalajara, S.A.

de C.V.

15.- Deincokwi, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias ptiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliscglll

CUMPLE




[Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ECCR-OB

-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

S

17 Infraestructura
O] yObrapablica

DOCUMENTOS

11.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.deC.V.

12.-Construcciones
Expres, S5.A. de
C.V.

13.- Velero
Pavimentacion y
Construccidn, S.A.
de C.V,

14.- Soluciones

Integrales

Pavimentos de

Guadalajara
de C.V.

gl 15.- Deincokwi, S.A.

SA. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto porel
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto porel
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidadesy

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de

11.- Gal Gar | 12.-Construcciones 13 velem

i i .- Dei i, S.A.
DOCUMENTOS Construcciones, Expres, S.A. de Ravimentaciory &> Deincohw]

Construccion, S.A. : de C.V.
S.A.deC.V. C.V. - Guadalajara, S.A.
de C.V.
de C.V.
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El ~
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parie el contmting CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
N CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
chippeltiunesian CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de 2
los trabajos...

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15 Velero 14.- Soluciones
11.- Gal Gar 12.-Construcciones Pavirr‘1entacio'n Integrales en 15.- Deincokwi. S.A
DOCUMENTOS Construcciones, Expres, S.A. de - y Pavimentos de ¢ P
Construccién, S.A. : de C.V,
S.A.deC.V. C.V. dety Guadalajara, S.A.

de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién
RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gabierno de Jalis




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(A

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Ingenieria y
Soluciones Civiles
de Occidente,
S.A.deC.V.

17.- Desarrollos
Casavi, S.A.de C.V.

18.- Promotoray
Constructora
Jawer, S.A. de C.V.

19.- Maxwell
Obras, S.A. de C.V.

20.- Productos de
Energia Verde, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Golsierne de Jalisco | P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Ingenieriay
luci ivi ~D
DOCUMENTOS S%:%";:;éﬂ:;es c:s7avi :"‘.:r::'gi’ Constructora
! i 7| Jawer, S.A. de C.V.

S.A.de C.V.

18.- Promotoray 20.- Productos de

19.- Maxwell
Energia Verde, S.A.
Obras, S.A. de C.V. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que /
no podra invocar su /
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relaciéon de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobiernoe de Jalisco | Plar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Ingenieriay
Soluciones Civiles | 17.- Desarrollos 4B+ Lromotora y 19.- Maxwell 20, ;Troductos b
Energia Verde, S.A.

5 - Constructora
d: :c;:jzn\:e, Casavi, S.A. de C.V. Tasier.SA decy. Obras, S.A. de C.V. e CV

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Fropramia general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
bl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a maquinaria y equipo o
de construccién, )
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto porel
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

Integraci6n del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

Sspecifiacibiies CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracién de su
propuesta..,

2

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan ]




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5\

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

16.- Ingenieria y

Soluciones Civiles

de Occidente,
S.A.de C.V.

17.- Desarrollos
Casavi, S.A.de C.V.

18.- Promotoray
Constructora
Jawer, 5.A. de C.V.

19.- Maxwell

Obras, 5.A. de C.V.,

20.- Productos de
Energia Verde, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacidén
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

5\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUB

LICA ESTATAL

SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Ingenieria y
Soluciones Civiles
de Occidente,
S.A.de C.\V.

17.- Desarrollos
Casavi, S.A. de C.V.

18.- Promotoray
Constructora
Jawer, S.A, de C.V.

19.- Maxwell
Obras, S.A. de C.V.

20.- Productos de
Energia Verde, S.A.
de C.V,

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalizsce | Plan oliece oo b
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

. v Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

22.- Ing. José Luis
Frausto Miranda

23.- Erbaza, S.A.
de C.V.

24.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

25.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1.- Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2

Gobierno de Ja!ime) T

di O Economica o)

CUMPLE




Infraestructura
Ol vy Obrapablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Medgar 24.- Disefio e
DOCUMENTOS Conctriciiones. 22.-Ing. José Luis | 23.- Erbaza, S.A. Ingenieria de 25.- Constructora

S.A deCV. Frausto Miranda de C.V. Pavimentos DIP, Nantli, S.A. de C.V.
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
Sl 61 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

ion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

24.- Disefic e

21.- Medgar Sl :
: B 22.-Ing. José Luis | 23.- Erbaza, S.A. Ingenieria de 25.- Constructora
DOCUMENTOS Construcciones, s 2 &
Frausto Miranda de C.V. Pavimentos DIP, Nantli, S.A. de C.V.
S.A.de C.V.
S.A. de C.V.
Documento T10.-
proprams gunarl da CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
tpifsaicion nensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utlienclcn;nenaul ge CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
sumintsten de ks CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacionde mankinara CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracion de su
propuesta...

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

24.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

21.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

23.- Erbaza, S.A.
de C.V.

22.- Ing. josé Luis
Frausto Miranda

25.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Medgar 24.- Disefio e
4 |4 22.-Ing. José Luis | 23.- Erbaza, S.A. Ingenieria de 95 < Constructora

DOCUMENTOS Construcciones, Frauste Mirands deC.V. Pavimentos DIP, Nantli, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. S.A.de C.V

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
FODEEIES et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
puiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

3\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

27.- Edificacion y
Caminos Alpe, S.A.
de C.V.

28.-
Infraestructura
Rhino77, S.A. de
C.V.

29.- M.&.D
Ingenieros, $.A. de
C.V.

30.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, 5.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Goblerno del
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Phblica

DOCUMENTOS

26.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

27.- Edificacién y
Caminos Alpe, S.A.
de C.V.

28.-
Infraestructura
Rhino77, S.A. de
C.V.

29.- M.&.D
Ingenieros, S.A. de
Cc.V.

30.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de J
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

27.- Edificaciéon y
Caminos Alpe, S.A.
de C.V.

28.-
Infraestructura
Rhino77, S.A. de
C.V.

29.- M.&.D
Ingenieros, S.A. de
C.V.

30.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(0

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

26.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A. de C.V.

27.- Edificacién y
Caminos Alpe, 5.A.
de C.V.

28.-
Infraestructura
Rhino77, S.A. de
C.V.

29.- M.&.D
Ingenieros, S.A. de
C.V.

30.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Gabiern

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28.- 30.- Gotop

26.- Consorcio 27.- Edificacion y 29.- M.&.D

I t : Construcciones
DOCUMENTOS | Constructor 3IC, | Caminos Alpe, s.A, | Mfraestructura | | L @ SA. de y
Rhino77, S.A. de Proyectos, S.A. de
S.A.de C.V. de C.V. cV C.V. Cv

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

abras:da. la ol CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificaci6n de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
RomPres y.myjeres que CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gobiern

P

7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1-P
2 E difi::!?:::: y 32.- Constructora 33.- Guadalca 34.- Codigo A 35.- CD3
DOCUMENTOS Ciohus SA do Ramicor, S.A. de | Constructora, S.A. | Constructores, S.A. Constructora, S.A.
P e V. de C.V. de C.V. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificaciéon
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria | - o oyppLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién dela
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

foporcionados por la
convocante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

315. dhfi’c ‘:{’f:;:i Y | 32.-Constructora | 33.- Guadalca 34.- Codigo A 35.- CD3
DOCUMENTOS CoobeneAd Ramicor, S.A. de | Constructora, S.A. | Constructores, S.A. | Constructora, 5.A.
PAEHS o ¥s V. de C.V. de C.V. de C.V.
C.V.
Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la ~
propuesta, por lo que h
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales !
técnicos y
administrativos al NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
itk aRters R s NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el NO CUMPLE
procedimiento
constructivo de
2 ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

31.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A, de
C.V.

32.- Constructora
Ramicor, S.A. de
C.V.

33.- Guadalca
Constructora, S.A.
de C.V.

34.- Codigo A
Constructores, S.A.
de C.V.

35.- CD3
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

_especificaciones
" solicitadas por la
ecretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE




S 2 R Infraestructura
J@‘IEHSC@ 1@ y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31’&;22?::: Y | 32.- constructora 33.- Guadalca 34.- Cédigo A 35.- CD3
DOCUMENTOS R S Ramicor, S.A. de | Constructora, S.A. | Constructores, S.A. | Constructora, S.A.
s cv. de C.V. de C.V. de C.V.
C.V.
Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente, mismo que es

emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o A
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
y NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplﬂ-é cabalmente las
Jopesicianssan NO CUMPLE CUMPLE
| materia de seguridad
7 industrial e higiene
urante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0B-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

32';;:2‘;::2: Y | 32.- Constructora 33.- Guadalca 34.- Codigo A 35.- CD3
DOCUMENTOS Canh S.A. de Ramicor, S$.A. de | Constructora, S.A. | Constructores, S.A. | Constructora, 5.A.
P Egs"l e cv. de C.V. de C.V. de C.V.
Documento T24.-

Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
chiras g6l misme NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.-En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hambresy mujeresque NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
CUREatos previos, NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion
RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gobie ica

il
Paging 42 de 62




™ Infraestructura
O y Obra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

36.- Dos-HB
DOCUMENTOS Construccion,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autografa CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
~anexos de las mismas
roporcionados por la

convocante...

CUMPLE

galler
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Dos-HB
Construccion,
S.A.de C.V,

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planea}ién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incl yendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Gobier
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Dos-HB
Construccion,
S.A. de C.\V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y

especificaciones
solicitadas porla
cretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

Geol
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Dos-HB
Construccién,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

36.- Dos-HB
Construccidn,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documenteo T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

/

/
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En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Desarrollos
Vicsa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica,

de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de lo firma autégrafa del Representante legal

en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite describir el procedimiento constructivo de ejecucion de
los trabajos, solo presenta la descripcién de la planeacion integral para realizar los trabajos. 4

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacidn Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante M.&.D
Ingenieros, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite la consideracion establecida en el acta de la junta de
aclaraciones, donde la Secretaria sefiala que la descripcién de la obra se modifica de la siguiente manera:

e DICE: Construccién de Auditorio Municipal, en la localidad de San losé de Gracia, municipio de
Tepatitlan de Morelos, Jalisco.

e DEBE DECIR: Construccion de Auditorio Municipal, en la localidad de San José de Gracia, municipio
de Tepatitldn de Morelos, Jalisco, segunda etapa.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento dela L obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Mdinicipios.

Gobierno de Ja sacion Eeentmics
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 25 de junio de 2020, para
efectos del cambio de descripcién de los trabajos, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma
debera ser considerado para la integracién de las Propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran
causa de desechamiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Proyectos y
Edificaciones Capheus, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en |3 Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite la consideracién establecida en el acta de Ia junta de
aclaraciones, donde la Secretaria sefiala que la descripcién de la obra se modifica de la siguiente manera:

¢ DICE: Construccién de Auditorio Municipal, en la localidad de San José de Gracia, municipio de
Tepatitlan de Morelos, Jalisco.

® DEBE DECIR: Construccién de Auditorio Municipal, en la localidad de San José de Gracia, municipio
de Tepatitlén de Morelos, Jalisco, segunda etapa.

Asi, por no considerar lo establecido en el acta de junta de aclaraciones del dia 25 de junio de 2020, para
efectos del cambio de descripcion de los trabajos, ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma

P

deberd ser considerado para la integracion de las Propuestas técnicas y econémicas, de lo contrario seran

Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

$7,768,625.11
$8,227,869.71

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V. .
Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V., .
3 ‘ Mapa Obras y Pavimentos S.A de C.V. ' $8,299,711.51

$8,300,988.98 W
$8,498,088.25 1
$8,557,940.89
$8,698,598.15
$8,723,920.16

4 )Constructora Ceico, S.A. de C.V.

5 ‘ Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

6 )[ng’enien’a Proser, S.A. de C.V.

77 ‘ Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.

8 ‘ Mayar Corporativo de Ingenieria S.A. de C.V.

Gebierna de Jalisc
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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Importe con IVA

No. Empresa y/o Persona Fisica

9 |Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,746,758.34
10 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $8,812,175.00
11 | Construcciones Expres, S.A. de C.V. $8,885,496.19
12 |Velero Pavimentacion y Construccidn, S.A. de C.V. $8,912,182.06
13 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $8,938,266.43
14 | Deincokwi, S.A. de C.V. $8,940,162.71
15 | Ingenierfa y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V. $8,965,672.71
16 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $8,977,675.96
17 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. $9,074,246.81
18 | Maxwell Obras, S.A. de C.V. $9,093,947.24
19 | Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. $9,134,320.92
20 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $9,167,176.76
21 |Ing. José Luis Frausto Miranda $9,196,502.16
22 |Erbaza, S.A. de C.V. $9,217,289.18
23 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $9,278,248.06
24 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $9,401,287.81
25 | Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $9,544,046.11
26 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $9,599,844.53
27 | Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $9,715,847.98
28 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $9,857,749.70
29 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $10,358,891.06
30 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $10,743,879.40
31 | Cédigo A Constructores, S.A. de C.V. $10,957,445.47
32 | CD3 Constructora, S.A. de C.V. $11,018,605.87
33 | Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. $11,260,188.09

Gobierno de Jafi
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedi6 a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Medgar Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de licitacidn publica, de acuerdo a lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, més costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicién econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas: 2
I. Eliminacidén por Rango de Aceptacion;

2 Il. Determinacion de precios de mercado;

. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

rar su propuesta /
|

Para la aplicacién de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes deby
econdmica con los siguientes rubros:

Gobierno de
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones delalalaVi
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacién,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto ;
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-ECCR-OB-

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LP-290-2020

Construccion de Auditorio Muni
Tepatitlan de Morelos, Jalisco, segunda etapa.

pal, en la localidad de San José de Gracia, municipio de

$9,450,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$6,697,090.61
$9,707,058.70
$7,950,507.45

$9,143,083.57
$6,757,931.33

N O U bR WwoN

0 00

10
11
12
i3

14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Mapa Obras y Pavimentos S.A de C.V.

Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V.
Ingenieria Proser, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A.
de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenieria S.A. de C.V.
Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Expres, S.A. de C.V.

Velero Pavimentacién y Construccién, S.A. de C.V.
Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

Deincokwi, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de
C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.
Maxwell Obras, S.A. de C.V.

Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

Ing. José Luis Frausto Miranda

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.
Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.
Infraestructura Rhino77, 5.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.
Constructora Ramicor, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

Cdédigo A Constructores, S.A. de C.V.

CD3 Constructora, S.A. de C.V.

Dos-HB Construccidn, S.A. de C.V.

$6,697,090.61

$7,092,991.13
$7,154,923.72
$7,156,024.98
$7,325,938.15
$7,377,535.25
$7,498,791.51

$7,520,620.83
$7,540,308.91
$7,596,702.59
$7,659,910.51
$7,682,915.57
$7,705,402.09

$7,707,036.82
$7,729,028.20

$7,739,375.83
$7,822,626.56
$7,839,609.69
$7,874,414.59
$7,928,019.10
| _ _ 57.945,938.95
$7,998,489.71
$8,104,558.46
$8,227,625.96
$8,275,728.04
$8,375,731.02
$8,498,060.09
$8,930,078.50
$9,261,965.00
$9,446,073.68
$9,498,798.16
$9,707,058.70

$7,768,625.11

$8,227,869.71
$8,299,711.51
$8,300,988.98
$8,498,088.25
$8,557,940.89
$8,698,598.15

$8,723,920.16
$8,746,758.34
$8,812,175.00
$8,885,496.19
$8,912,182.06
$8,938,266.43

$8,940,162.71
$8,965,672.71

$8,977,675.96
$9,074,246.81
$9,093,947.24
$9,134,320.92
$9,196,502.16
$9,217,289.18

$9,278,248.06
$9,401,287.81
$9,544,046.11
$9,599,844.53
$9,715,847.98
$9,857,749.70
$10,358,891.06
$10,743,879.40
$10,957,445.47
$11,018,605.87
$11,260,188.09

SE DESCALIFICA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

{o

Infraestructura

y Obra Pdblica

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
lIl. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del

parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma mane
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES

$3,709,267.58

$4,874,935.93

$4,438,666.94

11. MANO DE OBRA

$1,323,256.75

$2,619,182.69

$1,800,507.47

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $97,019.46 $387,999.92 $250,679.33
13. COSTOS INDIRECTOS $411,016.42 $960,908.16) $584,487.96
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $39,587.09 $17,625.84

1. IMPORTE POR MATERIALES 67.8121%| $4,137,605.69 73.3340%| $4,327,279.35, 69.2752%| $4,134,323.74 71.51 $4,458,497.37| 67.437736| $4,147,099.59) 71.7112% $4,571,472.01
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.8933%| $1,640,912.87, 22.4251%| $1,323,256.75 26.9511%| 51,608,434.96) 24.8232%| $1,538,871.10, 27.4971%| 51,690,940.87| 25.0055% $1,594,060.41
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.2947% $323,057.82| 4.2409% | $250,247.40| 3.7737%) $225,213.92 3.2578% 5201,961.06| 5.0652%| $311,489.00] 3.2832% $209,300.24
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $6,101,576.38 100.0000%| $5,900,783.50 100.0000%| $5,967,972.62 100.0000%| $6,199,329.53 100.0000%| $6,149,529.46 100.0000%| $6,374,832.66

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.00000% $427,110.35 10.14023% $528,353.02| 8.50000% $507,277.67| 8.00000% 5$495,946.36| B8.50000% $522,710.00 8.00000% $509,986.61
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.09000% $5,875.82 0.03472% $2,256.50| 0.00000% $0.00| 0.34375%, $23,015.01 0.14500% $9,674.75 0.34375% $23,666.57|
7. IMPORTE PORMTILIDAD PROPUESTA £.00000%| $522,765.00 9.50000% $617,632.34 9.96000% $644,934.93 8.50000% 5571,054.73| 10.00000% $668,191.42) 8,00000% $552,678.87
|3_ prESUPUESTO TOTAL $7,092,991.13 $7,154,923.72 $7,156,024.98 $7,325,938.15 £7,377,535.25 $7,498,791.51
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SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1. IMPORTE POR MATERIALES 61.1915%| $3,709,267.58 70.9120% $4,486,274.39) 73.6008%| $4,721,445.19 68.1688%| 54,504,581.31 69.1252%] 54,193,873.15 69.5145%| $4,511,674.47|
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 32.4077%| $1,964,465.61 26.0567%) $1,648,487.75, 23.9497%| 51,536,359.82 29.4595%| 51,946,680.65 27.0598%/ 51,641,735.03 26.9444%| 51,748,764 26|
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.4008% $387,999.92 3.0313% $191,776.69) 2.4495%, 5$157,131.67| 2.3717% $156,719.11 3.8150% $231,458.96 3.5411% $229,824.61
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| $6,061,733.11 100.0000%| $6,326,538.83 100.0000%| $6,414,936.68 100.0000%| $6,607,981.07 100.0000%| $6,067,067.14 100.0000%| $6,490,263.34
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00209% S606,300.00| 9.00000% 5569,388.49 9.87123% $633,233.15 6.22000% $411,016.42) 15.83810% $960,908.16| 8.00000% $519,221.07|
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.04883% $3,259.33, 0.34375%) $23,704.75) 0.04125% $2,907.37 0.42000%, $29,479.79 0.56050% $39,391.80 0.34375% $24,095.10]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.1666 5811,674.14 8.00000%| $553,570.57, 7.20000% $507,677.56 B.12000% $572,336.36 B8.16620% $577,135.33 8.00000% $633,022.16
lQ. PRESUPUESTO TOTAL $7,520,620.83 $7,540,308.91 $7,596,702.59 $7,659,910.51 $7,682,915.57 $7,705,402.09

i
1. IMPORTE POR MATERIALES 69.5624%| $4,485,113.86) $3,982,492.70 69.5570%] $4,486,006.61
2. IMPORTE POR MANOC DE OBRA 26.7786%| $1,726,578.56) 31.7932%| $2,033,423.78 26.4697%| 51,707,136.29
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 3.6590% $235,917.53 5.9394% $379,872 83, 3.9733% $256,255.72|

67.1425%] 54,384,549.74] 70.3358%| $4,602,238.22 72.1785%| $4,703,031.25
27.2583%| $1,780,022.00) 26.2187%| $1,715,549.75 26.3326%| $1,715,787.05

5.5992% $365,640.51 3.4456% $225,451.68 1.4890% $97,019.46

100.0000%| $6,530,212.25 100.0000%| $6,543,239.65 100.0000%| $6,515,837.76
8.75000%|  $571,393.57, 8.00000%|  $523,459.17 B.E7540%|  $578,306.66
0.55220%| $39,215.07, 0.34375% $24,291.78 0.40500%] $28,731.28|
$712,287.57]

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $6,447,609.95 100.0000%)| $6,395,789.31 100.0000%)| $6,449,398.62
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.37000%|  $539,664.95 9.41410%|  $602,106.00 7.16074%|  $461,824.67
6. IMPORTE POR FINANGIAMIENTO 0.00000%| 50.00) 0,56570%|  $39,587.09) 0.00281%, $194.21

7. IMPORTE POR UTILI DAD PROPUESTA 9.75000%| _ $681,259.30] 9.16670%|  $645104.90]  11.41828%| $789,165.00] 9.00000%| 5642,673.88]  10.00000%| $709.090.06|  10.00000%

9. PRESUPUESTO TOTAL $7,707,036.82 $7,729,028.20 $7,739,375.83 $7,822,626.56

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.4685%@,535,1%.& 70.1934%| $4,570,974.59 67.6543%] $4,585,972.96 56.5143%| $3,836,205.00 62.9232%| $4,347,559.14 69.4122%| $4,806,705.17,
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.1013%| $1,703,519.33 26,3445%| $1,715,549.75) 29.7065%| $2,013,664.27 38.5854%| $2,619,182.69 31.9654%| $2,208,586.41 26.6959%| $1,848,660.54
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD. 3.4208%|  $223,849.60] 3.4621%| $225451.68 2.6392%| $178,901.53] 4.98003%|  $332,635.90) 5.1115%| $353,167.48 3.8919%|  $269,508.47
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,526,558.93 100.0000%] $6,511,976.32 100.0000%)| $6,778,538.76 100.0000%] $6,788,023.59 100.0000%| $6,909,313.03 100.0000%| $6,924,874.18
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS ©50000%| $620,023.10]  10.00000%|  $651,197.63 9.18458%| $622,580.32 B.00000%]  5$543,04189 7.97000%|  $550,672.25) 8.10000%|  $560,914.81
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 034375%|  $24,566.38 0.34375%) 524,623.41 0.41804%|  $30,939.64 0.00000%| $0.00| 0.40000%|  $29,839.94) 0.00000%| $0.00f
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $717,114.84]  10,00000%| _ $718,779.74 7.08333%|  $526437.24|  10.00000%| $733 106 9.30000%| $696,553.75|  10.00000%| $748,578.90
5. PRESUPUESTO TOTAL $7,928,019.10 $7,945,938.95 $7,998,489.71 $8,104,558.46 $8,227,625.96 $8,275,728.04

1. 1MPORTE POR MATERIALES 66.4524%| $4,716,802.04 67.8917%| $4,665,705.68 66.7443%| $4,874,935.93)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.2983%| $2,079,570.39 28.2473%| $1,941,228.73 30.9930%)| $2,263,696.60
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 4.2483%|  $301,539.07 38610%| $265,339.88 22628%|  $165,270.8¢]
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) $7,097,911.50 | 100.0000%| $6,872,274.29 |  100.0000%| $7,303,903.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.76000%| $621,777.05|  12.77236%| $877,751.61  12.29423%| $897,958.68)
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTO 033000%|  $25474.97) 0.32575%|  $25,245.71 0.00240% $196.84
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 7.60000%| _ $589,632.43 8.75000%| $680,336.27 8.33333%]  $683504.64
[5. PrESUPUESTO TOTAL $8,375,731.02 $8,498,060.09 $8,930,078.50

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendr3, en
numeraos absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

s

7 . . o ;
Una' vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del
ubieren resultado insolventes.

rocedimiento las que
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50.00
16. INSUFICIENCIA PAROAL DE MANO $159,594.60 $477,250.72 $192,072.51 $261,636.37| $109,566.60| $206,447.06)
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00| $431.93 $25,465.41 $48,718.27 50.00] $41,379.09
MAQUINARIA ¥ EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $157.377.62 $0.00 $77.210.29 $88,541.60| $61,777.96 $74,501.35
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $11,750.02 $15,369.34 $17,625.84 50.00] $7,951.09 $0.00
FINANCIAMIENTO
2 INSUFICIENCIA TOTAL| $629,783.49) $604,439.58 $616,717.25 $398,896.24 $470,863.01 $322,327.50
15+16+417+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| -$107,018.49 $13,192.76 $28,217.68| 5172,158.49) $197,328.42 $230,351.37
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $729,399.36| $0.00| $0.00| $0.00|

MATERIALES

16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO 50.00] $152,019.72 $264,147.65 $0.00 $158,772.44 $51,743.21
DE OBRA o

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50,00 $58,902.64 593,547,665 593,960.22 $19,220.37 520,854.72
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $15,099.47 $0.00| 5173,471.54 $0.00 $65,266.90
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $14,366.51 50.00 $14,718.47| 50,00 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTOD

0. INSUFICIENCIA TOTAL;| $743,765.87) $226,021.83 $372,413.78 $267,431.76] $422,786.60 $137,864.83
15+16+17+18+19

21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: $67,908.27| $327.548.74 5$135,263.78 $304,904,60 $154,348.73 $495,157.33|
UTILIDAD - INSUFIOENCIATOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA  PARCAL  DE $0.00 $54,117.20

MATERIALES

16. INSUFIGENCIA PAROAL DE MANO $73,928.91 $0.00) $93,371.18 $20,485.47 $84,957.72| 584,720.42
DEOBRAT SR oo n]

17. INSUFICIENOA  PARCAL  DE $14,761.80 $0.00) $0.00] $0.00 $25,227.65 $153,659.87,
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICENGA PARCAL DE COSTOS, $44,823.01 $0.00 $122,663.30) $13,094.39) $61,028.79 $6,181.30
INDIRECTOS: Sititorarlinlnm i B EE ] st oer o ittt s

15. INSUFICIENGA  PARCAL  DE $17,625.84) $0.00 $17,431.64 50.00 $0.00) $0.00|
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIENCIA TOTAL: $151,139.56 $456,174.24) $233,466.11 $87,697.06 $171,214.16| $244,561.59
15+16+17+18+19 .

21 SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: $530,119.74] $188,930.66 $555,698.89) $554,976.82 $537,884.90 $467,725.98
UTILIDAD - INSUFICIENCI A TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

s cHi ] i
15. INSUFIGENGA  PAROAL DE $0.00| $0.00) 50.00 $602,461.94) $91,107.80
IMATERIALES
16. INSUFICIENGA PARCIAL DE MANO $96,988.14 $84,957.72 50.00) $0.00| $0.00
DE OBRA . -l
17. INSUFIGENGA  PARGAL  DE $26,829.73 $25,227.65 $71,777.80 $0.00) $0.00]
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFIGENCIA PARCAL DE COSTOS $0.00 $0.00| $0.00 $41,446.08 $33,815.72
INDIRECTOS e :
19, INSUFIQENCA  PAROAL  DE $0.00f $0.00] 50.00] $17,625.84 $0.00|
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICENOA TOTAL:, $123,817.87 $110,185.37| $71,777.80 $661,533.86| $124,923.52| $41,199.00
15+16+17+18+19 i cbus S o E en ™
21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: $593,296.97| $608,594.37 $454,659.45 $71,572.69 $571,630.23 $707,379.90)
UTILIDAD - INSUFIOENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

& i i

15. INSUFIGENCIA  PARCIAL

IMATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO

DE OBRA

17. INSUFITCIENCIA

MAQUINARIA Y EQUIFO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS,

iNDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA

FINANCIAMIENTO
INSUFICIENCIA

15+16+17418+18

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:

UTILIDAD - INSUFICIENGIA TOTAL

PARCIAL  DE

PARCIAL  DE

TOTAL|

DE

50.00|
50.00|
£0.00]

$588,632.43]

50,00,

50.00|

50.00

50.00

$680,336.27

S85,408.47

50.00]
517,425.00)
5102,837.46]

$580,667.17|

22. CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1)Obras Civiles Acuario, S.A, de C.V. $7,092,991.13 $8,227,869.71 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Mapa Obras y Pavimentos S.A de C.V. $7,154,923.72 $8,299,711.51 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Ceico, 5.A. de C.V. $7,156,024.98 $8,300,988.98, CUMPLE SOLVENTE
4|Disefio, Construccién y Servicios Doxos, $7,325,938.15 $8,498,088.25 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.\V.
5|Ingenieria Proser, 5.A. de C.V. $7,377,535.25 $8,557,940.89 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora e Inmobiliaria Especializada $7,498,791.51 $8,698,598.15 CUMPLE SOLVENTE
C. VILLA, S.A. de C.V.
7|Mayar Corporativo de Ingenieria S.A. de $7,520,620.83 $8,723,920.16 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
8|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. $7,540,308.91 $8,746,758.34 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
9]|Gal Gar Construcciones, S.A, de C.V. $7,596,702.59 $8,812,175.00 CUMPLE SOLVENTE
10{Construcciones Expres, S.A. de C.V. $7,659,910.51 $8,885,496.19 CUMPLE SOLVENTE
11{Velero Pavimentacién y Construccidn, $7,682,915.57 $8,912,182.06| CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
12|Soluciones Integrales en Pavimentos de $7,705,402.09 $8,938,266.43 CUMPLE SOLVENTE
Guadalajara, S.A. de C.V.
13|Deincokwi, S.A. de C.V. $7,707,036.82, $8,940,162.71 CUMPLE SOLVENTE
14{Ingenieria y Soluciones Civiles de $7,729,028.20 $8,965,672.71 CUMPLE SOLVENTE
Occidente, S.A.de C.V.
15(Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. $7,739,375.83 $8,977,675.96 CUMPLE SOLVENTE
16|Promotora y Constructora Jawer, S.A. de $7,822,626.56 $9,074,246.81 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
17|Maxwell Obras, S.A. de C.V. $7,839,609.69 $9,093,947.24 CUMPLE SOLVENTE
18| Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. $7,874,414.59 $9,134,320.92 CUMPLE SOLVENTE
13(ing. José Luis Frausto Miranda $7,928,019.10 $9,196,502.16 CUMPLE SOLVENTE
20|Erbaza, S.A. de C.V. $7,945,938.95 $9,217,289.18 CUMPLE SOLVENTE
21|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, $7,998,489.71 $9,278,248.06 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
22|Constructora Nantli, S.A. de C.V. $8,104,558.46) $9,401,287.81 CUMPLE SOLVENTE
23| Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. $8,227,625.96 $9,544,046.11 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
24| Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $8,275,728.04 $9,599,844.53 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
25|Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V. $8,375,731.02 $9,715,847.98 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
26)|Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de $8,498,060.09 $9,857,749.70 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
CV TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
27|Constructora Ramicor, S.A. de C.V. $8,930,078.50 $10,358,891.06 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada los Edgardo Macias
r General de Licitacidn y Contratacion. 5
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La evaluacidn de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima sexta sesion ordinaria del dia 21 de julio de 2020, en el cual se determino adjudicar
el contrato al licitante Mapa Obras y Pavimentos S.A de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccién de Auditorio Municipal, en la localidad de San José de Gracia, municipio de Tepatitlan de
Morelos, Jalisco, segunda etapa., por un monto de $8,299,711.51 (ocho millones doscientos noventa y
nueve mil setecientos once pesos 51/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las

obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,489,913.45 (dos millones
cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos trece pesos 45/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-290-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 28 de julio de 2020
a las 13:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio
dia 29 de julio de 2020 y de terminacion el dia 25 de noviembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para

emitir el fallo. :

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:03
horas del dia 21 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V.

Desarrollos Vicsa, S.A. de C.V. 1,2,3

Mapa Obras y Pavimentos S.A de C.V.

Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

Ingenieria Proser, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A.
de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenieria S.A. de C.V.

Gobierno de Jalisco |
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Expres, S.A. de C.V.

Velero Pavimentacion y Construccién, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A. de C.V.

Deincokwi, S.A. de C.V.

Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de
C.V.

Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

Maxwell Obras, S.A. de C.V.

Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Ing. José Luis Frausto Miranda

Erbaza, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

Infraestructura Rhino77, S.A. de C.V.

M.&.D Ingenieros, S.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Constructora Ramicor, S.A. de C.V. N

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

2
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Codigo A Constructores, S.A. de C.V.

CD3 Constructora, S.A. de C.V.

Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director/G)sy//nl/d /’acién y Contratacién------
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