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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, ae conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020, fféra
la contratacion de obra publica: Rehabilitacién de Centro de Salud CLUES JCSSA004551, en el municipio
de San Cristébal de la Barranca, Jalisco. -

s
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:35 horas{del dia 08 de octubre de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 15 de agosto de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020, s¢ inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

2 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

3 Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.
4 José Omar Fernandez Vazquez

5 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

6 Juan Barboza Solano

7 Construtop, S.A. de C.V.

8 Joraqg, S.A.de C.V.

9 L & AEjecucién, Construccién y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V.
10 Estructuras y Edificaciones Cobel, S.A. de C.V.
11 Constructora Copur, S.A. de C.V.

12 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

/ /
Con fecha del dia 22 de septiembre de 2020, a las 15:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra™
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

(

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas -
recibidas [\
proposiciones recibidas en el acto 5 & | /
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 i
proposiciones por medios electrénicos 0
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Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Infraestructura
y Obva Piblica

no. | Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Gestidny Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. No se presento $0.00
4 | José Omar Ferndndez Vazquez Se acepta $2,482,579.80
5 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 |Juan Barboza Solano Se acepta $2,551,045.23
7 | Construtop, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
8 |Joraq, S.A.de C.V. Se acepta $2,102,216.72
e eeps | sassiimes
10 | Estructurasy Edificaciones Cobel, S.A. de C.V. Se acepta $2,479,766.52
11 | Constructora Copur, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Joraqg, S.A. de C.V. $2,102,216.72
2 | Estructurasy Edificaciones Cobel, S.A. de C.V. $2,479,766.52
3 |José Omar Fernandez Vazquez $2,482,579.80
4 |Juan Barboza Solano $2,551,045.23
5 |L & AEjecucién, Construccion y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V. $2,951,182.89
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 22 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

/ / . /
- 5.- L & A Ejecucion,
; : : S 2.- Estructuras y 3.- José Omar Construccion y
DOCUMENTOS & Jorzq‘,’S.A, de Edificaciones Ferndndez 4 .Iu:(:;aBr::boza Proyectos
e Cobel, S.A. de C.V. Vazquez Coorporativo IM,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
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LICITACION. PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Joraqg, S.A. de
C.v.

.2.- Estructuras y
Edificaciones

Cobel, S.A. de C.V.

3.- José Omar
Fernandez
Vazquez

4.- Juan Barboza
Solano

5.- L & A Ejecucidn,
Construccion y
Proyectos
Coorporativo JM,
S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

~.{1.- Joraq, S.Af;ief

C.V.

= e =2

«2.~Estructurasy_
+ -Edificaciones
“Cobel, S.A. de C.V,

3.- José Omar
Fernandez
Vazquez

4.- Juan Barboza
Solano

5.- L & A Ejecucion,
Construccién y
Proyectos
Coorporativo JM,
S.A.de C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

1 .
r 1to...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecuciéndelos
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de’
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

-2.-Estructuras y 3.- José Omar
‘Edificaciones Fernandez
Cobel, S.A. de C.V. Vazquez

4.- Juan Barboza
Solano

- 1.- Jorag, S.A. de

DOCUMENTOS eV

5.- L & A Ejecucion,
Construccioén y
Proyectos
Coorporativo JM,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-

Integracién del
catalogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrnica.

Pagina 6 de 14

Iz



Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica o7

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Jorag, S.A. de
Cv.

- 2.~ Estructuras y
Edificaciones
Cobel, S.A. de C.V.

3.- José Omar
Fernandez
Vazquez

‘4.- Juan Barboza
Solano

5.- L & A Ejecucion,
Construcciény
Proyectos
Coorporativo JM,
S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- L & A Ejecucion,

1.-Joraq, S.A. de 2.- E.struc.turas y 3.- Jos? Omar 4 Joan Barbosa Construcciony
CV Edificaciones Fernandez Soiarn Proyectos
S Cobel, S.A. de C.V. Vazquez Coorporativo JM,

S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.- N
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE \
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante José Omar
Fernandez Vazquez, no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica.
Pagina 8 de 14

24



Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica L

Infraestructura
y Obra Pablica
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratéandose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentarlo de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autdgrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T14 presentado por el licitante dentro de su propuesta,
la fecha en que se utilizaran los insumos de maquinaria y equipo en el sitio de los trabajos conforme al
programa presentado en el Documento T12 “Programa calendarizado y cuantificado de la utilizacion
mensual de la maquinaria y equipo de construccion” propuesto por el licitante, estos no son congruentes
entre ellos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Jorag, S.A.de C.V. $2,102,216.72
2 | Estructurasy Edificaciones Cobel, S.A. de C.V. $2,479,766.52
3 |Juan Barboza Solano $2,551,045.23
4 |L & A Ejecucion, Construccion y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V. $2,951,182.89

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del a
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Que durante la'captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Estructuras y Edificaciones Cobel, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

l. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

ViI. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econédmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto 1V, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publicay los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante L & A Ejecucién, Construccién-y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V., no cumple con los
requisitos solicitados en la convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo
siguiente: ;

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

l. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

ViI. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion:por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Analisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mds costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econémico respectivo. “

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Pres
LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020 4 up‘uesto
o Autorizado
- . |Rehabilitacién de Centro de Salud CLUES JCSSA004551, en el municipio de San Cristébal de la
Barranca, Jalisco. besiscs : $2,300,000.00 4
e IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DE LA
PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Joraq, S.A.de C.V. $1,812,255.79 $2,102,216.72 SOLVENTE
2{juan Barboza Solano $2,199,176.92 $2,551,045.23 SEDESECHA LA )
PROPUESTA YA QUE /
REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su carécter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de.la cuadragésima sesién extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020, én el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Joraq, S.A. de C.V.,/para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacion de Centro.de Salud CLUES JCSSA004551, en el municipio de San Cristébal de la Barranca,
Jalisco, por:un-monto-de $2,102,216.724éos millones ciento dos mil doscientos dieciséis pesos 72/100
M.N.), 1.V.A. incluido, por ser el licitante que solvento todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y A
Bases de Licitacion Publica Estatal en la evaluacién binaria y ofrece la propuesta econdmica mas baja, ‘/
conforme a lo estipulado en el articulo 73 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus /
Municipios, ademas de reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,

conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal

y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. l

e {
Para esta adjudicacién se otorgard un-30% de anticipo que corresponde a $630,665.02 (seiscientos treinta |

mil seiscientos sesenta y cinco pesos 02/100 M.N.). s
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 09 de octubre de
2020 a las 13:35 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direcciéon General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

e
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 10 de octubre de ZOZO}de terminacion el dia 07 de enero de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin,/Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:38
horas del dia 08 de octubre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivefte Aguirre Rochin -~
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Joraq, S.A. de C.V.

Estructurasy Edificaciones Cobel, S.A. de C.V.

José Omar Ferndndez Vazquez

Juan Barboza Solano
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-551-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL e , - REPRESENTANTES (FIRMA)

L & A Ejecucion, Construccion y Proyectos
Coorporativo JM, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar k/> ,, \( /ﬂ__
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