GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N  Infraestructura ) )
e y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL

NO. SIOP-E-UMON-OB-LP-097-2020

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal Multianual, No. SIOP-E-UMON-OB-LP-097-
2020, para la contratacion de obra publica: Conservacion rutinaria, rehabilitacion de imagen urbana,
barrera central, alumbrado publico y limpieza de la superficie de rodamiento, del Nuevo Anillo Periférico
en los municipios de Tonal3, El Salto y Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 horas, del dia 05 de junio de 2020, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 02 de abril de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-UMON-OB-LP-097-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1.- GH Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V.
2.- Construbravo, S.A. de C.V.

3.- Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.
4.- Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 28 de mayo de 2020, a las 11:00 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niumero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 3
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisiéon de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hizo constar lo siguiente:

no. Empresay/o Persona Fisica Documentacion

1 | GH Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V. Presenta propuesta

1
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Documentacién

no. Empresa y/o Persona Fisica

2 | Construbravo, S.A. de C.V. No se presentd

3 | Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. Presenta propuesta

Presenta propuesta

4 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de proposiciones:

Importe con IVA Importe con IVA
Etapa de limpieza, Etapa de
= Eror o v/o Parons Fsie imagen urbanay mantenimientoy | Subtotal Etapa 2 | Importe con IVA | Importe Total de la
: £ Y mantenimiento de conservacion + Etapa 3 Costos OPM Propuesta
infraestructura rutinaria
{etapa 2) (etapa 3)
-
1 ;_52 '\;'2%“\",”3”3 ¥ Equipo, $44,971,522.70 | $71,026,515.27 | $115,998,037.97 | $8,890,842.35 | $124,888,880.32
2 2"':’2‘1 E"GS Hpeclones $64,145,933.03 $37,329,955.99 | $101,475,889.02 | $16,516,620.21 | $117,992,509.23
Metro Asfaltos,

3 c HE OV $51,206,765.15 $70,663,064.93 $121,869,830.08 | $25,931,794.24 $147,801,624.32

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

2.- GH Maquinaria y

i 3.- Metro Asfaltos,
Equipo,

1.- Mirjaq Construcciones,

DOCUMENTOS
S.A.de C.V. S.A de CV. S.A.deC.V.
Documento T1-. Copia de la constancia
de inscripcién a la Licitaciéon Piiblica
Estatal emitida por la Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Infraestructura y Obra Publica, por
conducto de la Direccién General de
Licitacién y Contratacién,
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-UMON-OB-LP-097-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mirjaq Construcciones,
S.A. deC.V.,

2.- GH Maquinaria y
Equipo,
S.A.de C.V.

3.- Metro Asfaltos,
S.A.de C.V.

Documento T2.- Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de que se
analizaron y revisaron las bases de esta
licitacién, los anexos técnicos y
econémicos. Asi como, estar conforme
de ajustarse a las leyes y reglamentos
aplicables y a los términos de las bases
de esta licitacién, las modificaciones
que, en su caso, se hayan efectuado.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.- Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de que se
analizé y revisé el Modelo del Contrato,
el cual deberd ser firmado de
conocimiento y  aceptacién  del
contenido del mismo. (En papel
membretado del licitante).

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.- Manifestacion bajo
protesta de decir verdad de conocer las
especificaciones particulares o
generales de construccién aplicables y
que han sido consideradas en Ia
elaboracion de la propuesta, asi como
las normas de calidad de los materiales.
(en papel membretado del licitante).

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Manifestacién bajo
protesta de decir verdad, de estar
conforme con el contenido, alcances y
todas las particularidades de los anexos
y demés formatos que forman parte de
las bases (Anexo 1 Términos de
referencia, Anexo 2 Indicadores de
Desempefio, Anexo 3 Mecanismo de
Pagos, Anexo 4 Procedimiento de
Estimacién y Pagos, Anexo 5 Modelo
Financiero, Anexo 6 Seguros, Anexo 7
Procedimiento de Entrega, Anexo 8 Acta
de Cumplimiento); que forman parte de
estas bases de licitacién, deberdn
presentarse los anexos impresos y
firmados de conocimiento.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.- Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la obra y sus
condiciones ambientales asi como las
caracteristicas referentes al grado de
dificultad de los trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de cardcter técnico y
estar conforme de ajustarse a las leyesy
reglamentos aplicables, a los términos
de la convocatoria y bases de esta
licitacién publica, haber visitado y
examinado con detenimiento el sitio
donde se realizard la obra, observando
las peculiaridades del terreno y prever
las posibles contingencias que llegaren a
presentarse en el desarrollo de la obra
por lo que no podrd invocar su
desconocimiento; (en papel
membretado del licitante).

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO
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£ 2.- GH Maquinaria y i
. b e il
S.A. de .V,

Documento T7.- Manifestacién escrita
bajo protesta de decir verdad en la que
sefiale las partes de los trabajos que
pretend_an sl,.lbcorjtratar. P.ara lo cual ’fe CUMPLE CUMPLE CUMPLE
debera incluir la informacién necesaria
que acredite la experiencia y capacidad
técnica y econémica de las personas que
se subcontrataran.

Documento T8.- Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones, firmada de
conocimiento y aceptacién de los
acuerdos ahi tomados o manifestacion
escrita de conocer el acta de la junta de
aclaraciones, en su contenido, alcancesy CUMPLE CUMPLE
estar conforme con todas las
particularidades y acuerdos que se
tomaron y que han sido considerados en
la elaboracién de la propuesta; (en papel
membretado del licitante).

Documento T9.- Circulares aclaratoriasy
anexos de las mismas, que deberdn de
integrar y considerar en la elaboracién
de I_a pro‘puesta, en caso de que las CUMPLE CUMPLE CUMPLE
hubiera. Si durante el proceso no surgen
circulares aclaratorias, deberd presentar
un escrito donde asi lo manifieste. {en
papel membretado del licitante).

CUMPLE

Documento T10.- Escrito de proposicién
de los profesionales técnicos y
administrativos al servicio del licitante,
anexando el curriculum y copia de la
cédula profesional de cada uno que
cumpla con la capacidad y experiencia
en obras similares a esta licitacién
ptblica, especificando quien serd el
responsable de obra. (en papel
membretado del licitante). o CUMPLE CUMPLE CUMPLE
En este documento se deberd indicar el
nombre de quien ocupard el cargo de
responsable de la obra con el propdsito
de poder evaluarlo, quien debera tener
un grado minimo de licenciatura afinala
ejecucién de los trabajos y contar con un
minimo de 3 afios de experiencia en
trabajos de magnitud similar en materia
de conservacién y rehabilitacion de
infraestructura carretera.

Documento T11.- Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de que, por su
conducto, no participan personas
inhabilitadas en los términos del articulo
48 de la Ley de Obra Piblica del Estado CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Jalisco y sus Municipios y articulo 88
de su reglamento para evadir sus
efectos, (en papel membretado del
licitante).
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-UMON-OB-LP-097-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mirjaq Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- GH Maquinaria y
Equipo,
S.A.deC.V.

3.- Metro Asfaltos,
S.A.de C.V.

Documento T12.- Relacién de contratos
en vigor con dependencias publicas y
privadas, sefialando los nombres de las
contratantes, descripcién de las obras,
importes totales contratados, importes
ejercidos, importes por ejercer y las
fechas previstas de terminaciones, en el
supuesto de que el licitante no haya
formalizado contratos con
dependencias publicas y privadas, lo
manifestard por escrito a la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, bajo
protesta de decir verdad. (en papel
membretado del licitante).

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.- Descripcién de la
planeacién integral del licitante para
realizar los trabajos, la cual deberd
contener la descripcion clara de la
planeacién y estrategia integral del
licitante en donde se establezcan los
objetivos generales y particulares a fin
de que se conozca el plan de trabajo,
tomando en cuenta siempre la
operatividad mas adecuada para la via
de comunicacién a intervenir, indicando
los frentes de trabajo a formar, su
programa de ejecucién con duracién de
cada una de las acciones por ejecutar.

El Licitante describird con precisién la
forma en que se trabajaré en todos los
puntos de intervencidn, incluyendo el
procedimiento constructivo, ubicando
los frentes de trabajo, equipo a utilizar,
tecnologia tanto en maquinaria como en
materiales por aplicar, asi como la
temporalidad; asimismo el alcance
global de la intervenci6n divido en
segmentos y el seguimiento al plan de
trabajo a través de una metodologia
enfocada a Direccién de Proyectos
(Project Management).

Serd indispensable en cada momento
que en los procesos de trabajo
propuestos se contemple no interrumpir
el flujo wvehicular habitual, dando
seguridad a los usuarios en todo
momento.

Se describirda a detalle el tipo de
sefialamientos y dispositivos de
seguridad a utilizar, los cuales deberd ser
acorde a lo descrito en el apéndice
sefialética de carreteras proporcionado
por la Secretaria y a la Normatividad
Vigente......

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jalisco

GOBIERNQ DEL ESYADO
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£-GH MagUnaria y 3.- Metro Asfaltos,
Equipo, E ’
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

1.- Mirjaq Construcciones,
DOCUMENTOS S.A deCV.

Documento T14.- Programa general de
ejecucidn de los trabajos, conforme al
presupuesto total de los trabajos,
calendarizado, en periodos mensuales,
conforme a los plazos determinados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra
Piiblica en esta convocatoria y bases de
esta licitacidn, utilizando
preferentemente diagramas de barras; CUMPLE CUMPLE
considerando los frentes necesarios
para la ejecucion de los trabajos.

A Programa general de ejecucién de los
trabajos de limpieza, imagen urbana y
mantenimiento de infraestructura.

B Programa general de ejecucion de los
trabajos de mantenimiento y
conservacién rutinaria.

Documento T15.- Programa
calendarizado y cuantificado de Ia
utilizacién mensual de la mano de obra
dividido en categorias, expresado en
jornadas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica en esta
convocatoria y bases de esta licitacién
ptiblica, debiendo considerar los frentes
neces_arlos para la ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos.

A Programa calendarizado ¥
cuantificado de la utilizacién mensual de
la mano de obra en la etapa de limpieza,
imagen urbana y mantenimiento de
infraestructura.

B Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacién mensual de la mano de
obra en la etapa de mantenimiento y
conservacién rutinaria.

Documento Ti6.- Programa
calendarizado y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de la maquinaria y
equipo de construccidn, expresado en
horas de trabajo, identificando su tipo y
caracteristicas, conforme a los plazos
determinados por la Secretaria de
Infraestructura y Obra Piblica en esta
convocatoria y bases de esta licitacion
ptiblica, debiendo considerar los frentes
neces'anos para la ejecucion de los CUMPLE CUMBPLE CUMPLE
trabajos.

A Programa calendarizado Y
cuantificado de la utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo de construccién
en la etapa de limpieza, imagen urbana
y mantenimiento de infraestructura.

B Programa calendarizado y cuantificado
de la utilizacion mensual de Ia
maquinaria y equipo de construccién en
la etapa de mantenimiento vy
conservacion rutinaria.

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-UMON-OB-LP-097-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mirjaq Construcciones,
S.A.deC.V.

2.- GH Maquinaria y
Equipo,
S.A.de C.V.

3.- Metro Asfaltos,
S.A.de C.V.

Documento T17.- Programa
calendarizado y cuantificado del
suministro de los materiales y equipo de
instalacion permanente, expresado en
unidades convencionales y volimenes
necesarios, conforme a los plazos y
especificaciones determinadas por la
Secretaria de Infraestructura y Obra
Pdblica en esta convocatoria y bases de
esta licitacién pablica.

A Programa calendarizado y
cuantificado del suministro de los
materiales y equipo de instalacién
permanente en la etapa de limpieza,
imagen urbana y mantenimiento de
infraestructura,

B Programa calendarizado y cuantificado
del suministro de los materiales y
equipo de instalacién permanente en la
etapa de mantenimiento y conservacién
rutinaria.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento  T18.-  Relacién  de
maquinaria y equipo de construccién,
indicando si son de su propiedad,
arrendadas con o sin opcién a compra,
su ubicacién fisica, modelo y usos
actuales, asi como la fecha en que se
utilizard de estos insumos en el sitio de
los trabajos conforme al programa
presentado; tratandose de maquinaria o
equipo de construccién arrendado, con
o sin opcion a compra, deberd
presentarse carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad en el
caso de que resultare ganador.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.- Listado de insumos
que intervienen en la integracién de la
proposicion, con la descripcién y
especificaciones técnicas de cada uno de
ellos, indicando las cantidades a utilizar
y sus respectivas unidades de medicidn,
sin incluir importes, agrupado por:

A Materiales y equipo de instalacién
permanente;

B Mano de obra; y

C Maquinaria y equipo de construccién.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.- Estudios
complementarios que haya realizado el
licitante como parte de su proceso de
andlisis técnico, describiendo los
hallazgos y las alternativas de solucién,
la cual deberd ser congruente con el
resto de la proposicién. En caso de no
haber  realizade  algin  estudio
complementario, el licitante deberd
manifestarlo bajo protesta de decir
verdad.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Jalisco

GOBIERNOC DEL ESTADO
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S ; 2.- GH Magquinaria y

1.- Mirjaq Construcciones, . 3.- Metro Asfaltos,

DOCUMENTOS s.A. de C.V. il S.A. deC.V.
S.A. de C.V.

Documento T21.- Acreditacion del
historial de cumplimiento satisfactorio
de contratos suscritos con dependencias
o entidades, en el caso de haberlos
celebrado, mediante copias simples de
cualquiera de la siguiente
documentacién: cancelacién de Ia
garantia de cumplimiento respectiva,
acta de recepcidn fisica de los trabajos,
acta de finiquito, o el a.cta 1-:|e extincién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de derechos vy obligaciones, que
acreditaran la experiencia y capacidad
técnica en obras con las caracteristicas,
complejidad y magnitud especificas y en
condiciones similares a las estd
licitacién, en el supuesto de que el
licitante no haya formalizado contratos
con las dependencias y entidades éste lo
manifestara por escrito a la convocante,
bajo protesta de decir verdad.

Documento T22.- Tarjetas de bésicos,
documento en el cual el licitante integra
los materiales, mano de obra,
herramienta, maquinaria y equipos de
construccion, especificando las
caracteristicas, las unidades y las
cantidades necesarias que componen e
intervienen en la integracién de las

tarjetas de conceptos de trabajo. Deberd e SUMIAE CUMPLE
presentar el 100% de las tarjetas de
basicos que consideré para la
elaboracién de las tarjetas de conceptos
de su propuesta. Solo manifestard en
este documento las cantidades vy
rendimientos sin sefialar importes de los
mismos.

Documento T23.- Tarjetas de conceptos
de trabajo, documento en el cual el
licitante analiza e integra los materiales,
mano de obra, herramientas,
magquinaria y equipos de construccién,
especificando las caracteristicas
especificas, las unidades y las cantidades CUMPLE CUMPLE CUMPLE
necesarias para la correcta ejecucion de
cada uno de los conceptos requeridos en
el catdlogo de conceptos. Deberd
presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de
conceptos.

GOBIERNG DEL EETADO
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

e GHEI\:S;::;:nana y 3.- Metro Asfaltos,
.
SA de C.V. S.A.deC.V.

1.- Mirjaq Construcciones,
DOCUMENTOS S.A. de C.V.

Documento T24.- |Integracién del
catdlogo de conceptos de indirectos,
documento en el cual el licitante
manifieste los conceptos, cantidades,
plazos, recursos humanos, materiales,
tecnoldgicos y demds requerimientos
necesarios solicitados en la convocatoria
y bases de licitacion y/o en la junta de
aclaraciones para la correcta
administracién, organizacién, direccién
técnica, vigilancia, medidas de
seguridad, supervisién de la ejecucién CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los trabajos que realizara el licitante
tanto en oficinas centrales, asi como en
las oficinas de campo. Ademas de lo
anterior, el licitante podra proponer en
el catdlogo de conceptos de indirectos lo
que se requiere para la correcta
ejecucion de los trabajos conforme a la
magnitud, complejidad y caracteristicas
particulares de la obra donde demuestre
sus conocimientos técnicos y de
construccién.

Documento T25.- Opinién del
Cumplimiento de las Obligaciones
Fiscales en sentido positivo y vigente,
mismo que es emitido por el Servicio de
Administracion Tributaria (SAT), lo
anterior para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el Articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacion y Manifestacion
escrita y bajo protesta de decir verdad
que la opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales, es fidedigna en
cuanto a su contenido y en lo que en ella
se refleja y la misma no ha sido alterada
o modificada en ninguna de sus partes.
(en papel membretado del licitante.) CUMPLE CUMPLE CUMPLE
En caso de presentar la propuesta en
asociacién en participacién deberdn
anexar cada una de las personas fisicas y
morales que integran la asociacién la
Opinién del Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales, con las
especificaciones del parrafo anterior.
No podrén celebrarse contratos de Obra
Publica con la personas juridicas o fisicas
con créditos fiscales firmes o
determinados firmes o no, que se
encuentren en los supuestos enunciados
en el articulo 32-D Fraccién I, I, Il y IV
del Cédigo Fiscal de la Federacién....

RESULTADO EVALUACION BINARIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-UMON-OB-LP-097-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de licitacién publica

multianual.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacién publica multianual:

Importe con IVA Importe con IVA
Etapa de limpieza, Etapa de
e Embresay/o Petsono Fioic imagen urbanay mantenimientoy | Subtotal Etapa 2 | Importe con IVA | Importe Total de la
: Y mantenimiento de conservacion +Etapa 3 Costos OPM Propuesta
infraestructura rutinaria
{etapa 2) (etapa 3)
Miri .
N K";‘l %"35"”“”"&5' $64,145,933.03 $37,329,955.99 | $101,475,889.02 | $16,516,620.21 | $117,992,509.23
GH Maquinaria y Equipo,
2 S.A. deCV $44,971,522.70 $71,026,515.27 $115,998,037.97 $8,890,842.35 $124,888,880.32
M
3 g ;ta °eAchva't°S' $51,206,765.15 | $70,663,064.93 | $121,869,830.08 | $25931,794.24 | $147,801,624.32

2.- Evaluacion de Indicadores Financieros

Previo a la etapa de eliminacion por rango de aceptacion, se requiere y se verificard que los licitantes
cumplan 6 de los 12 siguientes indices financieros:

I. Que el Capital Neto de Trabajo (CNT) del Licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a
realizar. Se tendra como suficiente dicho capital neto cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo
Circulante (AC) menos el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor al 30% del importe de los trabajos a
financiar de la Etapa de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura de su propuesta.

I. Que el Licitante demuestre suficiente capacidad para pagar obligaciones (indice de Liquidez). Se tendrd

como suficiente dicha capacidad cuando el importe del ejercicio fiscal del Activo Circulante (AC) dividido
entre el Pasivo Circulante (PC) sea igual o mayor de [1.10] unidades.

1
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Il. Que el Licitante demuestre un aceptable grado de dependencia en el endeudamiento (Apalancamiento).
Se tendrd como aceptable dicho grado de endeudamiento del Licitante cuando el importe del ejercicio fiscal
del Pasivo Total (PT) dividido entre el Activo Total (AT) sea igual o menor a [0.75] unidades.

IV. Que el Licitante demuestre un aceptable indice de Cobertura (Margen de Flujo Operativo). Se tendra
como suficiente dicha capacidad del Licitante cuando el Flujo Libre de Operacién dividido entre el resultado
de la suma del pago de capital o amortizacién mas los intereses correspondientes, tanto de los créditos y/o
financiamientos con instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones, sea igual o mayor a [1.10]
unidades. Siendo el Flujo Libre de Operacion igual al Flujo de Operacién menos la Provision de Pagos de

Impuestos.

En el caso de asociacién en participacion se sumaran los AC, PC, AT, PT, Flujo de Operacién, Provision de
Pago de Impuestos y Pago de capital o amortizacién e intereses de los créditos y/o financiamientos con
instituciones financieras o provenientes de bursatilizaciones de cada uno de los miembros para calcular los

parametros sefialados en los incisos anteriores.

V. Que el importe y condiciones del documento para Garantizar Financiamiento (documento E3) coincida y
sea congruente con lo expresado en el ANEXO 5 MODELO FINANCIERO.

VI. Que el importe expresado en la carta compromiso de la proposicion coincida con el importe presentado
en el presupuesto total de los trabajos y que éste no haya sido alterado en su estructura o formato con

respecto al que entregé la Secretaria.

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones referidas en este apartado en sus fracciones de lala la
VI sera motivo de desechamiento.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo que los licitantes evaluados pasaron a la
evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en las bases de licitacion publica

multianual.
3.- Evaluacion por tasacién aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedera a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por haber superado la
evaluacién bhinaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
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De conformidad con el articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, durante la evaluacidon por tasacion aritmética se desecharan las propuestas que incumplan
cualquiera de los requisitos sefialados en los articulos 92 y 93 del ordenamiento juridico antes invocado y
los requeridos en las bases de licitacidn publica.

Las proposiciones econédmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por costo directo (de las etapas de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura;
y la de mantenimiento y conservacion rutinaria);

[l. Importe por costos indirectos y seguro de obra (de las etapas de limpieza, imagen urbana y
mantenimiento de infraestructura; y la de mantenimiento y conservacién rutinaria);

Ill. Importe por costos financieros (de las etapas de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de
infraestructura; y la de mantenimiento y conservacién rutinaria);

IV. Importe por supervision (de las etapas de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de infraestructura;
y la de mantenimiento y conservacién rutinaria);

V. Importe por utilidad propuesta (de las etapas de limpieza, imagen urbana y mantenimiento de
infraestructura; y la de mantenimiento y conservacion rutinaria); y

VI. Presupuesto total.

Los rubros sefialados anteriormente deberdan corresponder a los indicados en el Anexo 5 Modelo
Financiero.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fraccionesde lalalaV,
mds los cargos obligatorios establecidos en la misma.
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3.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

Se iniciara la etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién, para la cual se determina un porcentaje de
15% como rango de aceptacidn para esta licitacion, posteriormente se calculard el importe promedio de las
mismas, mediante la cual la Secretaria de Infraestructura y Obra Pulblica no tomard en cuenta los
presupuestos con el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dara como resultado el importe

total promedio.

Una vez que se ha determinado el importe total promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de
aceptacion, y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto
minimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto
mdximo aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedardn fuera del rango de
aceptacion y por tanto seran descalificados del procedimiento.

Conservacion rutinaria, rehabilitacién de imagen urbana, barrera central, alumbrado publico y limpieza de la

superficie de rodamiento, del Nuevo Anillo Periférico en los municipios de Tonald, El Salto y Tlajomulco de $160,000,000.00
r r A

Zufiiga, Jalisco.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $101,717,680.37
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $127,415,193.38
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR ELMAS ALTONI  $107,662,827.86.
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

1 Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $101,717,680.37 $117,992,509.23 SE ACEPTA
2 GH Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V. $107,662,827.86 $124,888,880.32 SE ACEPTA
3 Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $127,415,193.38 $147,801,624.32| SE DESCALIFICA

La evaluacidn de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidn de las propuestas econdmicas (Indicadores Financieros y Tasacion Aritmética) fue realizadg
por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su cardacter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por
el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica
dentro de la vigésima primer sesién ordinaria del dia 05 de junio de 2020, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Conservacion rutinaria, rehabilitacion de imagen urbana, barrera central, alumbrado publico y limpieza
de la superficie de rodamiento, del Nuevo Anillo Periférico en los municipios de Tonal4, El Salto y
Tlajomulco de Zufiga, Jalisco., por un monto de $117,992,509.23 (ciento diecisiete millones novecientos
noventa y dos mil quinientos nueve pesos 23/100 M.N.), L.V.A. incluido, incluido, por ser el licitante que
solvento todos los requisitos legales solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal y
califico positivamente la evaluacién binaria de la propuesta técnica y presentd el presupuesto mas bajo
conforme a la tasacién aritmética de la propuesta econémica conforme a lo estipulado en el articulo 73
numerales 13 y 14 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-UMON-OB-LP-097-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de junio de 2020
a las 16:00 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada de identificacion
oficial vigente de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 1579 dias naturales, tomando como fecha de inicio
el dfa 11 de junio de 2020 y de terminacidn el dia 06 de octubre de 2024.

El presente acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptblica, quien actla a nombre y representacion

de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:13
horas del dia 05 de junio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestruc
,/,

Director General de Licitacion y Contratacién
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ENMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

GOBIERENO DEL ESTADCO

RAZON SOCIAL

Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V.

GH Maquinaria y Equipo, S.A. de C.V.

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

REPRESENTANTES (FIRMA

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
o __ DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORJA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar

~ TESTIGO SOCIAL
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Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
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