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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de Ia Licitacion Piblica Estatal, No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020, .para la
contratacién de obra publica: Terminacién del Auditorio Municipal en la cabecera municipal de San Martin

de Bolaiios, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:40 horas, del dia 21 de agosto de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
puablicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 14 de julio de 2020, para la Licitacién Pablica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

San Vicente Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nortejal, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
Juan Barboza Solano

Construcciones Expres, S.A. de C.V.

10 Lakay Construcciones, S.A. de C.V. -

11 Obras y Escuelas, S.A. de C.V.

12 Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

13 Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
14 Construtag, S.A. de C.V.

15 Corporacion Misio, S.A. de C.V.

16 Constructora Goms, S.A. de C.V.

17 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

18 Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V.

19 Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V.

20 Construcciones Quo, S.A. de C.V.

21 Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V.

22 Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

23 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

24 Extra Construcciones, S.A. de C.V.

25 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

26 Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

27 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

28 Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DEJALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAY OBRA. PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29  Construccién y Supervisién Fica, S.A. de C.V.

30 Constructora Belio, S.A. de C.V.

31 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

32 Provias de Occidente, S.A. de C.V.

33  Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.
34 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

35 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 11 de agosto de 2020, a las 14:00 horas se reallizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido enel articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detallaa continuacidén: Y
S/
/
Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 27

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrénicos

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Doci,lmentacién Importe con IVA

1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Seacepta $4,597,874.05
2 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Seacepta $4,866,268.46
3 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,995,319.95
4 | San Vicente Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,616,786.58
5 | Grupo Constructor Nortejal, S.A. de C.V. No sepresento $0.00

6 |Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

Soluciones Integrales en Pavimentos de

? Guadalajara, S.A. de C.V. AE Heept $4,118,352.28
8 |[Juan Barboza Solano Se acepta $4,011,552.08
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
9 | Construcciones Expres, S.A. de C.V. Se acepta $4,994,506.51
10 | Lakay Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,791,754.32
11 | Obrasy Escuelas, S.A. de C.V. Se acepta $4,569,963.12
12 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $5,240,315.82
i3 g(?vncretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de Seacepty $4,494.713.21
14 | Construtag, S.A. de C.V. No se presento $0.00

15 | Corporacion Misio, S.A. de C.V. Se desecha $S0.00

16 | Constructora Goms, S.A. de C.V. Se acepta $4,890,066.21
17 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. Se acepta $5,095,064.09
18 | Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. Se acepta $4,795,323.52
19 | Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V. Se acepta $4,070,225.02
20 | Construcciones Quo, S.A. de C.V. No se presento $0.00

21 | Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. Se acepta $3,863,803.12
22 | Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presento $0.00

23 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

24 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,923,453.09
25 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $4,931,507.21
26 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. Se acepta $4,779,613.54
27 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

i Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. A $4.980,149.01

de C.V.
29 | Construccidn y Supervision Fica, S.A. de C.V. Se acepta $4,354,717.25
30 | Constructora Belio, S.A. de C.V. Se acepta $4,123,104.77
31 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. Se acepta $4,901,071.80
32 | Provias de Occidente, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Servicios Profesionales para la Construcciéon de

33 Biecidenie. & i de e Se acepta $4,539,979.84
34 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00

35 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Corporacién Misio, S.A. de C.V.

O

Infraestructura
y Obra Piblica

Es desechada por presentar su propuesta en un solo sobre, lo anterior con fundamento los articulos 67 y
70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral
IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

2.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacién técnica digital por medio de dispositivo
electrénico denominado memoria usb ya que este ultimo se encuentra sin archivos digitales, lo anterior de
acuerdo a lo estipulado en el Articulo 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

3.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacién econémica digital por medio de dispositivo /
electrénico denominado memoria usb ya que este Ultimo se encuentra sin archivos digitales, lo anterior de
acuerdo a lo estipulado en el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $2,923,453.09
2 | Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. $3,863,803.12
3 |Juan Barboza Solano $4,011,552.08
4 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $4,070,225.02
5 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,118,352.28
6 | Constructora Belio, S.A. de C.V. $4,123,104.77
7 | Construccion y Supervision Fica, S.A. de C.V. $4,354,717.25
8 |Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $4,494,713.21
9 | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V. $4,539,979.84
10 |Obrasy Escuelas, S.A. de C.V. $4,569,963.12
11 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $4,597,874.05
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
12 | San Vicente Construcciones, S.A. de C.V. $4,616,786.58
13 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. $4,779,613.54
14 | Lakay Construcciones, S.A. de C.V. $4,791,754.32
15 | Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. $4,795,323.52
16 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $4,866,268.46
$4,890,066.21

17

Constructora Goms, S.A. de C.V.

$4,901,071.80

18 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

19 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $4,931,507.21
20 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $4,980,149.01
21 | Construcciones Expres, S.A. de C.V. $4,994,506.51
22 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. $4,995,319.95
23 | Consorcio Constructor 31C, S.A. de C.V. $5,095,064.09

24

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

$5,240,315.82

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y|
econdémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 11 de
agosto de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Consenza
Grupo
Inmobiliario, 5.A.
deC.V.

3.- Juan Barboza
Solano

4.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A.deC.V.

5.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de

| Guadalajara, S.A. de

C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificaciéon
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2-C - 5.- Soluciones

1.- Extra : Gonse o s e 4.- Grupo Integrales en
PO Laua ¢ Constructor lkheo, Pavimentos de

DOCUMENTOS Construcciones, Necbiiiada S A e
S.A.de C.V. Si S.A.de C.V. Guadalajara, S.A. de
de C.V. cv

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del

i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
elacta de la juntade
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que hansido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE (\
de la Ley de Obra \\‘ \
Publica del Estado de -
Jalisco y sus Municipios

y articulo 88 de su
reglamento... 1
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DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

1.- Extra
Construcciones,

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

2.- Consenza
Grupo

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(0)

Infraestructura
y Obra Pablica

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con

dependencias publicas y

privadas...

S.A.deC.V.

CUMPLE

inmobiliario, S.A.

3.- Juan Barboza

de C.V.

Solano

4.- Grupo
Constructor lkheo,
S.A. de C.V.

CUMPLE

5.- Soluciones
Iintegrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A. de

C.V.

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del

licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos..

Documento T10.-

Programa general de
ejecucién de los

trabajos...

Documento T11.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de

la mano de obra

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

dividido en categorias

propuesto por el
licitante...
Documento T12.-

Programa calendarizado

y cuantificado de la

utilizacién mensual de

la maquinaria y equipe

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...
Documento T15.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la

proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos

CUMPLE

CUMPLE

de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE \
| i

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica.

7

Pagina 8 de 47




Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Extra
Construcciones,
S.A.deC.V.

2.- Consenza
Grupo
Inmobiliario, S.A.
de C.V.

3.- Juan Barboza
Solano

4.- Grupo
Constructor Ikheo,
S.A.de C.V.

5.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A. de
C.V.

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

‘Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Consenza
Grupo
Inmobiliario, S.A.
de C.V.

3.- Juan Barboza
Solano

4.- Grupo
Constructor Ikheo,
S.A.de C.V.

5.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A. de
C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jatisco para ta

Reactivacion

Econémica 1

Jalisco

m Infraestructura

y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Extra
DOCUMENTOS Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Soluciones
2.- Consenza
4.- Grupo Integrales en
Grupo 3.- Juan Barboza -
\nraoblliario S A Soisre Constructor lkheo, Pavimentos de
e S.A. de C.V. Guadalajara, $.A. de
deC.V.
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a

C.V.
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de

CUMPLE
contratos previos,

: CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
DOCUMENTOS

6.- Constructora

7.- Construccién y
Belio, S.A. de C.V.

Supervision Fica,
S.A.deC.V.

8.- Concretos,
Asfaitos y
Cimentaciones
Edir, S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa

CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia

9.- Servicios
Profesionales para 10.- Obrasy
la Construccién de Escuelas, S.A. de
Occidente, S.A. de C.V.

ey,

CUMPLE
simple por ambos lados

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion
-

Econémica o7

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Belio, S.A. de C.V.

7.- Construccién y
Supervision Fica,
S.A.deC.V.

8.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones
Edir,S.A.de C.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccién de
Occidente, S.A. de

C.V.

10.- Obrasy
Escuelas, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicn.'-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Belio, S.A. de C.V.

7.- Construccién y
Supervision Fica,
S.A.deC.V.

8.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones
Edir, S.A. de C.V.

9.~ Servicios
Profesionales para
la Construccidn de
Occidente, S.A. de
C.V.

10.- Obrasy
Escuelas, S.A. de
C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1l.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto porel
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Fcondmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

i Ty Infraestructura
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

9.- Servicios

& Conibiictos 7.- Construcciény B Cofa ?:;?05' Profesionales para 10.- Obras y
DOCUMENTOS S Supervision Fica, - 5 ¥ la Construccién de Escuelas, S.A. de
Belio, S.A. de C.V. Cimentaciones :
S.A.deC.V. - Occidente, S.A. de C.V.
Edir, S.A. de C.V. &y

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...

Documento T15.-

Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

integracién de la
proposicion...

Blpementty Tt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especilieacionss CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econém ica_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora

Belio, S.A. de C.V.

7.- Construccién y
Supervision Fica,
S.A.de C.V.

8.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones

Edir, 5.A. de C.V,

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccion de
Occidente, S.A. de

C.V.

10.- Obrasy
Escuelas, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Economica e

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
. ¥ Obra Puablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora
Belio, S.A. de C.V.

7.- Construccién y
Supervision Fica,
S.A.deC.V.

8.- Concretos,
Asfaltos y
Cimentaciones

Edir, S.A. de C.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccién de
Occidente, S.A. de

CN.

10.- Obras y
Escuelas, S.A. de
cv.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificaci6n de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaligco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion & Infraestructura
.y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo 13.-
12.- San Vicente = 14.- Laka
Constructor Construcciones i v 15.- Desarrolladores
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones,
Gleoss, S.A. de Ormex, S. de R.L. Marsol, S.A. de C.V.
CV | S.A.deC.V. de C.V S.A.de C.V,

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién ptiblica
Cinitieln e 1a pearetar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particlarkiariesoel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacién Econdmica,
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Plan Jalisco para la

Reactivacion m Iné;qesé{ngi.tura
| y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1= Sripo 12.- San Vicente 13 14.- Lakay

Constructor : Construcciones :
Glaoss SA Ha Construcciones, Ormix. & da RL Construcciones,
A S.A.deC.V. fos e S.A.de C.V.

C.\V. de C.V.

15.- Desarrolladores

DOCUMENTOS Marsol, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidén escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su 5
desconocimiento o 7
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y 1
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

S Reaehac S A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias puiblicas y

privadas... A
Documento T9.- ; \
planeacién integral del
licitante para realizar los \
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘J/
procedimiento \
constructivo de

ejecucion de los
trabajos...

Descripcién de la

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1. Srupo 12.- San Vicente 13". 14.- Lakay
Constructor Construcciones , 15.- Desarrolladores
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones,
Gleoss, S.A. de Ormex, S. de R.L. Marsol, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. S.A. de C.V.
C.V. de C.V.
Documento T10.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
uttimcldn mensialde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
ubiizacion mensia. o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

syinlstia de o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Rplacion oe magubus CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...
Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.-

Integracién del
catalogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

Fapsalcarionsy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por

el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la
Reactivacién Infraestructura

| y Obra Publica

Econémica =,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Grupo 13.-

12.- San Vicente : 14.- Lakay
15.- D lladores
DOCUMENTOS LOnstustOr Construcciones, fonsinjcaones Construcciones, iabloess o
Gleoss, S.A. de Ormex, S. de R.L. Marsol, S.A. de C.V.
CV S.A.deC.V. de CV S.A. de C.V,

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
naisedel pntaticta: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trapajos (ECUtadDEE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

b CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Gobierno de Jalizeo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i1~ Grupo 12.- San Vicente 1. 14.- Lakay
Constructor § Construcciones + 15.- Desarrolladores
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones,
Gleoss, S.A. de Ormex, S. de R.L. Marsol, S.A. de C.V.
CV S.A.deC.V. de C.V S.A.deC.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

Sl o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante 1
declare el porcentaje de
hambres y rilJess que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos pravios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su

participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA o~
{
%
\
.\

Cobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.

24

Pagina 21 de 47



Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica -

Infraestructura
y Obra Pablica

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

20.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, 5.A. de
C.V.

19.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

18.- DML
Ingenieria Integral,
S.A.deC.V.

16.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

17.- Constructora
Goms, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada enlos
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Goblernc de Jalisce | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

17.- Constructora
Goms, 5.A. de C.V.

18.- DML
Ingenieria Integral,
S.A. de C.V.

19.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.v.

20.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.v.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicosy
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

&
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“ Infraestructura
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- - N ieri
16. Obrasy 18.- DML 19.- Grupo 20.- Neoingenieria y
17.- Constructora 7 Constructor Nuevo Desarrollos de
DOCUMENTOS Proyectos Santa Ingenieria Integral, i
Goms, S.A. de C.V. Progreso, S.A, de Occidente, S.A. de
Clara, S.A. de C:V. S.A.de C.V.
C.vV, C.V.
Documento T10.- 1
Frograna ganeral de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
UtHizaciBi mensunl de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
wHilikacidn mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

bl steoide fox CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
Propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maguinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen enla CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integraci6n de la
proposicidn...

Rgciiento T1E.. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

ERTation dél CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

Speciliadones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la /\
secretaria a utilizar por \ y
el licitante en la _ \
integracién de su = 1
propuesta... J

Gobierno de Jalisco | Pian Jalisco para la Reactivacién Econemica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

17.- Constructora
Goms, S.A. de C.V.

18.- DML
Ingenieria Integral,
S.A.de C.V.

19.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
Cc.v.

20.- Neoingenieria y
Desarrollos de
Occidente, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las

sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Obligaciones Fiscales en

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de

capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la

industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la

Industria de la

Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

CUMPLE

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pian Jalisco para la Reactivacion Econdgmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Grupo 20.- Neoingenieria
16.- Obrasy 18.- DML P B y
17.- Constructora - Constructor Nuevo Desarrolios de
DOCUMENTOS Proyectos Santa Ingenieria Integral, .
Goms, S.A. de C.V. Progreso, S.A. de Occidente, S.A. de
Clara, S.A. de C.V. S.A.de C.V. cv cv

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
N CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ohra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suseritos: cor entes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.-

Construcciones 22.- Karwo 23.- Consorcio 24.- Rustico
DOCUMENTOS Eaties £ A de Constructora, S.A. Constructor 3IC, Mexicano, 5.A. de
p v, de C.V. S.A. de C.V. CV.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
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94

Pagina 27 de 47



Plan Jalisco parala

Reactivacion m Infraestructura
v 1 y Obra Pablica

Ecomémica ",

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Constf:t.:;:iones 22.- Karwo 23.- Consorcio 24.- Rustico
Constructora, 5.A. | Constructor 3IC, Mexicano, S.A. de

E"'"Eé’:"" ge de C.V. S.A. de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta dela juntade
aclaraciones, ensu
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidadesy
acuerdosque se
tomaron, y que hansido
considerados enla
elaboracion de la
propuesta, por lo que
nopodrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
delos profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
senicio dellicitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
delaLeyde Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relatidn de contratos
envigorcon CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias pablicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos, incluyendo el CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento ”\
constructivo de \ \
ejecucidn de los :
Nl

trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

B

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

21.-
Construcciones
Expres, S.A. de

C.V.

22.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

23.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A. de C.V.

24.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(S)

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

21.-
Construcciones
Expres, S.A. de

C.V.

24.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.V.

23.- Consorcio
Constructor 3IC,
S.A.de C.V.

22.- Karwo
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.-

e 22.- Karwo 23.- Consorcio 24.- Rustico
DOCUMENTOS i Sk te Constructora, S.A. | Constructor 3IC, Mexicano, S.A. de
pres de C.V. S.A. de C.V. CV.
C.V.
Documento T24.-

Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es /
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
e boEs:y w6 az gus CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
s Sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su

participacidn...
RESULTADO
EVALUACION NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA
A
Propuestas que presentaron incumplimiento. | \\

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construccion
~~ Expres, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion

Publica, de acuerdo a lo siguiente:
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Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integralos -
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno

de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentario de manera digital, firmado digitalmente

con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-008"
y descripcion  “Cimiento de piedra braza acomodada piedra por piedra, asentada con mortero cemento-
arena en proporcion 1:3. incluye: materiales, desperdicios, herramientas, limpieza, mano de obra y acarreo
de materiales al sitio de su utilizacién.” Considera en su andlisis mortero cemento-arena en proporcién 1:4,
debiendo considerar mortero cemento-arena en proporcién 1:3, conforme a la descripcién de los trabajos

indicados en el concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Plblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus < |
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-018" —
y descripcion “Suministro y colocacién de de gufa podotéctil marca argccesible® con relieve de linea que

indica alto, advertencia o precaucién fabricada a base de de arcilla polisintética de 30 x 30 cm con un :
espesor de 12 mm, + 3 mm de relieve, con gran durabilidad y alta resistencia a transito pesado, asi como a
cambios bruscos de temperatura, para exteriores, el concepto incluye: preparacién de la superficie,
adhesivo base solvente, limpiador de linea, biseleado, limpieza y retiro de falsas adherencias, materiales de
aporte, mano de obra especilizada, trazos y referencias, mano de y herramienta menor, . p.u.o.t.” Omite

1

considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del concepto
referido, al no considerar "El adhesivo base solvente para la colocacién de la guia".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-024"
y descripcion “Trazo y nivelacion con equipo topografico, estableciendo ejes de referrencia y bancos de
nivel, incluye: matenales mano de obra, equipo, herramienta, equipo de seguridad y todo lo necesari para
su correcta ejecucion.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el equipo necesario par a’ la
correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar "El equipo topografico". \
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-025"
y descripcion “Excavacién de cepa para nuevo machuelo, por medios mecénicos y afines manuales. incluye
mano de obra, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de acopio dentro de la obra indicado por la
supervision, equipo de seguridad, sefializacién preventiva, informativa y restrictiva del drea de trabajo, la
mano de obra para sefialamiento, equipo y herramienta necesarios para la correcta ejecucion del trabajo.
p.u.o.t.” Omite considerar la suficiente mano de obra para los afines manuales. —

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pdblica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

J
Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-030"
y descripcion “Sub-rasante con material del lugar, mejorado con 25kg/m3 de calhidra, compactado al 90%
proctor, en capas no mayores a 20 cm. incluye: suministro de materiales, agua,mano de obra, equipo
para mezclado de materiales, extendido, conformacién, compactacién y desperdicios, volumen medido
compacto.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta )

ejecucion del concepto referido, al no considerar "El equipo para mezclado de materiales, extendido,
conformacion”. _-

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Karwo
Constructora, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Dgscripcic’)n de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el

procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restriccione

técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra

Puablica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoj

membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legg

en formato pdf). (f\/
\ \

/
\/”
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Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T9 no presenta la planeacion integral, solo
describe el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos. —

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria Y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

- Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentario de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-039"
y descripcién “Guarnicion de concreto tipo "I" con concreto f'c=200kg/cm2 tma 19mm rn con cimbra
metalica, en seccion de 60cm de base y 28 cm de altura, mas corona de 15¢cm a 20 cm y 20 cm de altura
considerando en su construccion: habilitado y armado de acero de refuerzo segtn lo indique el proyecto o
asi lo apruebe la secretaria, incluye materiales, desperdicios, cimbra, junta fria, curado y mano de obra.” f
Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del
concepto referido, al no considerar "El acero de refuerzo”. _—

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria i
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Yy Sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. =

Como resultado de la evaluacron binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Consorcio
Constructor 3IC, S.A. de C.V., ho cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catalogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

f
Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave ”SIOIA%?"
y descripcion “Plantilla de concreto premezclado f'c= 100kg/cm2 de 5 cm. de espesor promedio, se debera,
considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cimbra de frontera,
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elevaciones, cargas, acarreos, regleado, nivelado y limpieza.” Omite considerar en la integracién de esta
tarjeta el material necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar “La cimbra

de frontera”. —~

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-025"
y descripcion “Excavacién de cepa para nuevo machuelo, por medios mecanicos y afines manuales. incluye
mano de obra, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de acopio dentro de la obra indicado por la
supervision, equipo de seguridad, sefializacidon preventiva, informativa y restrictiva del drea de trabajo, la
mano de obra para sefialamiento, equipo y herramienta necesarios para la correcta ejecucion del trabajo.
p.u.o.t.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion /
del concepto referido, "El concepto dice: Excavacion de cepa para nuevo machuelo, por medios mecanicos

y el considera solo mano de obra para la ejecucidn de los trabajos". —

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. 1

Incumplimiento: Se ohserva que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-039"
y descripcién “Guarnicién de concreto tipo "I" con concreto f'c=200kg/cm2 tma 19mm rn con cimbra
metalica, en seccién de 60cm de base y 28 cm de altura, mas corona de 15cm a 20 cm y 20 cm de altura
considerando en su construccion: habilitado y armado de acero de refuerzo segin lo indique el proyecto o
asi lo apruebe la secretaria, incluye materiales, desperdicios, cimbra, junta fria, curado y mano de obra.”
Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material necesario en indicado para la correcta
ejecucion del concepto referldo “Considera en su analisis concreto f'c= 150kg/cm2 deb|endo considerar
concreto f'c=200kg/cm2., y falta en su analisis el acero de refuerzo” tonforme a la descripcion de los

trabajos indicados en el concepto”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases.
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sﬁ\s
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. ‘\
-
Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-041"
y descripcion “Suministro y colocacion de concreto hidraulico premezclado mr= 42 kg/cm2 (mddulo de
ruptura) con sistema de autocurado interno y de baja permeabilidad, revenimiento de 8 cm con una
tolerancia de +/- 2.5 ¢cm, a 28 dias, t.m.a. 40 mm, para construccién de pavimento , acabado rayado, incluye:
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elaboraciony dosificacidon de concreto por peso en planta dosificadora, transportado en camion revolvedor

y/o camién volteo, tendido y compactado con pavimentadora para concreto hidraulico de cimbra deslizante
autopropulsada, capaz de extender, vibrar, enrasar y terminar el concreto hidratlico en una pasada con

sistema computarizado de nivelacidn y colocacién de concreto preferentemente con sistema sin linea guia,
floteado de la superficie, microtexturizado con pasto sintético y acabado rayado transversal con maquina
texturizadora curadora de concreto, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza, acarreos y
descargas dentro de la obra. no incluye: acero de refuerzo, corte en juntas, relleno en junta constructiva

con tirillas de respaldo de poliuretano, ni sellador autonivelante.” Omite considerar en la integracion de

esta tarjeta el equipo necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, "No considera la /
pavimentadora para concreto hidrdulico". — /

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus:

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes 1
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $2,923,453.09
2 | Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. $3,863,803.12
3 |Juan Barboza Solano $4,011,552.08
4 | Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $4,070,225.02
5 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,118,352.28
6 |Constructora Belio, S.A. de C.V. $4,123,104.77
7 | Construccién y Supervisién Fica, S.A. de C.V. $4,354,717.25
8 | Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $4,494,713.21
9 |Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V. $4,539,979.84
10 | Obrasy Escuelas, S.A. de C.V. $4,569,963.12
11 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $4,597,874.05 N
12 | San Vicente Construcciones, S.A. de C.V. $4,616,786.58 ‘/ \
13 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. $4,779,613.54 k . l

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica.

Pagina 36 de 47
J 9




Plan Jalisco para la

Reactivacién \  Infroestructura
Econémicallq |l y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
14 | Lakay Construcciones, S.A. de C.V. $4,791,754.32
15 | Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V. $4,795,323.52
16 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $4,866,268.46
17 | Constructora Goms, S.A. de C.V. $4,890,066.21
18 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $4,901,071.80
19 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $4,931,507.21
20 | Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V. $4,980,149.01
21 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $5,240,315.82 /
2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica. /

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en

la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por 1
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.
Como resultado de la verificaciéon para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Desarroliadores Marsol, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria
y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:
Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar
los siguientes rubros: f\

L. Importe por materiales; \\ \

1. Importe por mano de obra; 7

1. Importe por maquinaria y equipo; '

V. Importe por costos indirectos;

1

Gobierno de Jalizeo | Plan Jalisco para la Reactivacién Econdmica

i

Pagina 37 de 47



Plan Jalisco para la

Reactivacién & Infraestructura
Econémiea.‘., 1 £ | yobraPuablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
V. Importe de financiamiento;
Vi, Importe por utilidad propuesta;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del

Representante legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento ES.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Analisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria Y N
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco Yy sus

Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

L Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI Importe por utilidad propuesta;

vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante

legal en formato pdf y excel). (\ /
|\.\ J
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Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que considero diferente los porcentajes de indirecto
(documento E13) y utilidad (documento E15) a los aplicados en los andlisis de los precios unitarios
(documento E9). e

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;
IIl. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable

X
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y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

Terminacion del Auditorio Municipal en la cabecera municipal de San Martin de Bolafios, Jalisco.

Presupuesto
Autorizado

$5,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$2,520,218.18
$4,517,513.64
$3,890,562.29

$4,474,146.63

$3,306,977.95

ADO D

1|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $2,520,218.18 $2,923,453.09| SE DESCALIFICA
2|Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. $3,330,864.76 $3,863,803.12 SE ACEPTA
3(Juan Barboza Solano $3,458,234.55 $4,011,552.08 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V. $3,508,814.67 $4,070,225.02 SE ACEPTA
5|soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $3,550,303.69 $4,118,352.28 SE ACEPTA
S.A.de C.V.
6|Constructora Belio, S.A. de C.V. $3,554,400.66 $4,123,104.77 SE ACEPTA
7|Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V. $3,754,066.59 $4,354,717.25 SE ACEPTA /
8| Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. $3,874,752.77 $4,494,713.21 SE ACEPTA
9|Sservicios Profesionales para la Construccién de $3,913,775.72 $4,539,979.84 SE ACEPTA
Occidente, S.A. de C.V.
10(Obras y Escuelas, 5.A. de C.V. $3,939,623.38 $4,569,963.12 SE ACEPTA
11|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $3,963,684.53 $4,597,874.05 SE ACEPTA
12]San Vicente Construcciones, S.A. de C.V. $3,979,988.43 $4,616,786.58 SE ACEPTA
13|Lakay Construcciones, S.A. de C.V. $4,130,822.69 $4,791,754.32 SE ACEPTA
14(Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $4,195,059.02 $4,866,268.46 SE ACEPTA
15(Constructora Goms, S.A. de C.V. $4,215,574.32 $4,890,066.21 SE ACEPTA
16| DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $4,225,061.90 $4,901,071.80 SE ACEPTA
17|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $4,251,299.32 $4,931,507.21 SE ACEPTA
18|Neoingenieria y Desarrollos de Occide nte, S.A. de C.V. $4,293,231.91 $4,980,149.01 SE ACEPTA
19(Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $4,517,513.64 $5,24];0,315.82J SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado. \

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada'
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
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que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
ndmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialado
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

POR POR

OSTO D
BRO OR AYOR
RCADO
PROP 0 PROP O

10. MATERIALES $1,834,910.50] $2,990,409.18 $2,387,187.82
11. MANO DE OBRA $231,924.15| $1,066,088.70 $553,844.00 /
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $53,250.52 $631,290.21 $232,660.48
13. COSTOS INDIRECTOS $179,021.94 $417,252.22 $300,631.84
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $20,560.06 $5,714.18

Consenza Grupo inmobiliario, Grupo Constructer tkheo, kAl Constructora Belio, S.A.de  Construcddn y Supervision
RUBROS SAdeCV. Juan Barbora Sofano Sh Gty Pavimentos e v Fica, S.A. de CV.
- Sremd el Guadalajara, S.A. de C.V. i St
1. IMPORTE POR MATERIALES B6.5673%| $1,834,910.50) 80.3977%| $2,328,398.74|  78.9745%| $2,350,694.57) ,595,742. 69.2366%| $1,918525.19) 72.6922%| $2,203,868.35

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.3030%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.1297%

$669,901.16 152773%|  $442,446.83|  13.1207%|  $390,540.33 2 22.9344%|  $635,504.97) 17.5263%|  $531,359.27
$251,658.55 43249%| $125,254.86]  7.9048%| $235,288.96 7.8290%|  $216,940.06 9.7814%|  $296,551.52

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTQ 100.0000%
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.22200%

$2,756,476.21 100.0000%| $2,396,10043 | 100.0000%| $2,976,523.86
$226,642.99 795850%| 523008615  7.50000%|  $223239.29

100.0000% $2,770970.22 | 1000000%| $3,031,779.14
10.00000%  $277,097.02]  12.00000%|  $363,813.50

100.0000%| $2,904,862.97

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 024030%  $7,16844) 004980%| 5155697 0.10000%  $3,199.76 0.02584% $187.62)  0.00228% $§71.42
. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1083330%|  $323,94683 10.00000%|  $312,814.36|  9.00000%|  $288,266.66 $321,14059| 16.00000%| $487,81678]  10.00000%)  $339,567.01
. PRESUPUESTO TOTAL $3,330,864.76 3,058,234.55 $3,508,814.67 $3,550,303.69 $3,554,400.66 3,754,066.59

Concretos, Asfaltosy Servicios Profesionales para la 5
% Construct: i, Vicenta Construcd: A kay Construccianes, S.A,
Cimentaciones Edir, 5.4, de  Construcddn de Occidante,  Obras y Escusies, SA de GV, F0 Coneiructer Glaoss, San Vicente Construcciones, —Lakay Gonstruccianes
ev SA. daty, SA.da CV. SA.de CV,

1. IMPORTE POR MATERIALES 7B.5775%| $2,560,200.94 75.8533% $2,442,786.13 . ,796,579.. 70.0430%| $2,220,986.73 68.6085%| 52,283,898.03| T2.8146%| $2,607,034.87

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.2257% $430,919.28 22.4932% $724,371.82| ! ,420.4 22.9649%| $728,191.22 27.1449% £$903,624.58| 22.0884% $790,847.68
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO B.1968% $267,067.49 1.6535% $53,250.52 4 1,134, 6.9921% $221,711.78] 4.2466% $141,364.45 5.0970%| $182,491.83

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,258,187.71 100.0000%| $3,220,408.47 X 100.0000%| $3,170,889.73 100,0000%| $3,328,887.06 100.0000%| $3,580,374.38
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.19655% $267,058.98) 12.95650% $417,252.22 ), 936, 11.17500% = 10.00000% ,888. 5.00009%
5. IMPCRTE POR FINANCIAMIENTD 0.00000% $0.00 0.56520% $20,560.06 .. ,586.¢ 0.00000% . 0.13580% 972, 0.02645%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.36667%| $330,198.22 6.45160%)| $236,013.77, 11.87317%| : £ 8.00000% 9.30163%|

L Jeso s
ES. PRESUPUESTO TOTAL $3,874,752.77 $3913,775.72

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica

9a

Pagina 42 de 47



Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica k.

m_ Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Obras y Proyectos Santa Constructora Goms, S.A.de DML Ingenieria integral, SA. Grupo Canstructor Nuevo Neoingenieria y Desarrollos
Clara, S.A. de CV. ; cv. de C.V. Progreso, S.A.de CV. de Occidente, S.A. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.1431%)| $2,392,042.66 B5.1225%/ $2,990,409.18, 70.3297%| $2,396,259.49 62.7712%| $2,115,057.62 73.8956%| $2,595,742.30]
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 11.3485% $387,010.15, 9.4176% $330,846.68 11.1420%| $379,628.98 31.6396%/ $1,066,088.70] 18.0214%| $633,040.37]
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO 18.5084%| $631,180.08 5.4599%| $191,808.43] 18.5282%| $631,290.21 5.5891%| $188,324.70 B.0830% $283,933.10f /
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,410,232 .89 100.0000%| $3,513,064.29 ; 100,0000% | 33,40?.!.75.68 100.0000% 53,359,47152 100.0000%| 53,512,715.77
S_.IMPDRTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.97100%| $305,931.99 9.44000% $331,633.27 9.88200%| $336,697.40) 10.00000% $336,947.10) 10.00000%( $351,271.58
6. IMPORTE POR FINANQAMIENTO 0.28635%| $10,641.24 0.09000%| $3,460.23 0.25773% $9,649.09| 0.11185% $4,145.63 0.50250%| $19,416.54)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000% $447,216.73 9.00000% $346,334.20 12.00000% $450,423.02 14.00000%|  $519,478.93 10.00000% $388,340.39)
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,195,059.02 $4,215,574.32 $4,225,061.90 $4,251,299.32 $4,293,231.91
2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.
I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;
Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un namero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y
Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
1
Soluciones kitegrales en o
Consenza Grupo Inmobiliario, Grupo Constructor tkheo, Constructora Befio, S.A. de ~ Construcdan y Supsrvisién
4 duan Barboza Sola: Pavimantos de
S.A.de CV, L bl SA de CV. . :"s: e - Fica, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $552,277.32 , X 5$36,493.25 50.00) o X . .
IMATERI ALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| 50.00| i ) $163,303.67| $321,919.85 $0.00 $22,484.73
DE OBRA
17, INSUFICIENTIA PARCIAL DE $0.00 $107,405.62| 50.00| $155,463.96) $15,720.42, $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
_15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5$73,988.86 $70,145.69| $77,392.55, $10,145.55 $23,534.82 50.00|
INDIRECTOS B 3 s i .
9. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00] $4,157.21 $2,514.42 $0.00 54,926.56 55,636.76|
FINANCIAMIENTO
?D. INSUFIQENCIA TOTAL:| 5626,266.18) $351,894.77 $279,703.89| 5487,529.36 5512,844 43 5211,440.96
15+16+17+18+18 . ’ . .
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:, -5302,319.35| -539,080.41 $8,562.77 -$166,388.77 -525,027.65| $128,126.05,
iUTIUDAﬂ - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICAINSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE
C tos, Asfalt: Servitios Profasionale: ia i & =
RUBROS : Chn:nr;:u::s E’d?r.:‘.::da c:m:‘:s{'o ﬁe’:r.d;::\:. Obras y Escuslas, S.A. de C.V, G'"“‘:’n:’?:' Sheam, Sen V'“:f: f:"::"m“‘ bakay “':::':r:'m’s' A
: cV. : SA.deCV, 3 3 % o 3
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 50.00 $0.00 i 5 . 50,00
MATERIALES
1_'6. INSUFIQENCIA PARCIAL DE MANO 5122,924.72 $0.00 $224,423.32 1 $0.00| $0.00|
IDE OBRA : . :
17. INSUFITIENCIA PARCIAL DE . 50.00| 5179,409.96 $53,525.64] 5$10,948.70| $91,296.03| 550,168.65,
MAQUINARIA Y EQUIPO
13 INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS! $33,572.86] 50.00| $19,655.38 50.00| $0.00| $121,609.90|
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 55,714.18| 50.00 $2,128.11 $5,714.18 $741.49| $4,719.82
FINANCAMIENTO
20. INSUFIOENOA TOTAL:| 5162,211,76 $179,409.96| : $299,772.44 5182,863,97 $195,327.31 5175,493-37
15+16+17+18+19
21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: $167,986.47 5$56,603.81 $30,476.04 5$235,693.37| $98,012.57 5173,279.26)
UTILIDAD - INSUFICENCO A TOTAL
122. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE Fa
87
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INSUFICIENCA  PARGAL  DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

g Obrasy Proyectos Santa
Clara, S de €V,

$166,833.85

DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENOA  PARCAL  DE $0.00
FINANOAMIENTO

20, INSUFIQENC A TOTAL: $166,833.85
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSITIONES: $280,382.88

$0.00|

-
50.00

$222,997.32
$40,852.05|
50.00|
$2,253.95,
5$266,103.32|

580,230.88

de CV,
$0.00]

$174,215.02

$0.00
5174,215.02|

$276,208.00

Constructora Goms, 5.A.de DML Ingenieria integral, 5.A. Grupo Constructor Nuevo Neoingenieria y Desarrollos.
4l de Occidente, 5.A. de C.V.

Progreso, 5.A. de C.V.

$272,130.20|
$0.00|
544,335.78
50.00
$1,568.55
$318,034.53

$201,444.40|

(o)

Infraestructura
y Obra Publica

$0.00|

$388,340.39

SOLVENTE

22. CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

[

Juan Barboza Solano

AW

Guadalajara, S.A. de C.V.

v

Constructora Belio, S.A. de C.V.

[}

C.V.

~

S.A.de C.V.
Servicios Profesionales parala

0

0

Obras y Escuelas, S.A. de C.V.

14|Constructora Goms, S.A. de C.V.

de C.V.
17|Neoingenieria y Desarrollos de
Occidente, S.A. de C.V.

Consenza Grupo Inmobiliario, 5.A. de C.V.

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.
Soluciones Integrales en Pavimentos de

Construccién y Supervisién Fica, S.A. de

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir,

Construccién de Occidente, S.A. de C.V.

10|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
11{San Vicente Construccicnes, S.A. de C.V.
12|Lakay Construcciones, S.A. de C.V.
13|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

15|DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.
16|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A.

IMPORTE DE LA

PROPUESTA

$3,330,864.76
$3,458,234,55

$3,508,814.67
$3,550,303.69

$3,554,400.66

$3,754,066.59
$3,874,752.77

$3,913,775.72

$3,939,623.38
$3,963,684.53
$3,979,988.43
$4,130,822.69|
$4,195,059.02

$4,215,574,32
$4,225,061.90|
$4,251,299.32,

$4,293,231.91

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON VA

$3,863,803.12
$4,011,552.08

$4,070,225.02
$4,118,352,28,

$4,123,104.77

$4,354,717.25
$4,494,713.21
$4,539,979.84

$4,569,963.12
$4,597,874.05
$4,616,786.58
$4,791,754.32
$4,866,268.46,

$4,890,066.21
$4,901,071.80
$4,931,507.21

$4,980,149.01

RESULTADO DELA
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

TASACION ARITMETICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Ldpez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias

Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima segunda sesién extraordinaria del dia 21 de agosto de 2020, e el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Ikheo, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Terminacién del Auditorio Municipal en la cabecera municipal de San Martin de Bolafios,
Jalisco, por un monto de $4,070,225.02 {cuatro millones setenta mil doscientos veinticinco pesos 02/100
M.N.), LLV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,221,067.51 (un millén
doscientos veintitin mil sesenta y siete pesos 51/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos Ie/gales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de agosto de
2020 a las 12:15 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccidn General de Licitacién v
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de agosto de 2020 y de terminacién el dia 22 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de |
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacion de la misma, par
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:4
horas del dia 21 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida fvette Aguirre Rochin \
Directora de Licitacién
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL ' _ REPRESENTANTES (FIRMA)

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V.

Juan Barboza Solano 2

Grupo Constructor lkheo, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

Constructora Belio, S.A. de C.V.

Construccién y Supervision Fica, S.A. de C.V.

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V. /

Servicios Profesionales para la Construccién de
Occidente, S.A. de C.V.

2
Obras y Escuelas, S.A. de C.V. L

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

San Vicente Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

Lakay Construcciones, S.A. de C.V.

X
Desarrolladores Marsol, S.A. de C.V.

Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Goms, S.A. de C.V.

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.

Construcciones Expres, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-408-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rdbrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
v sus Municipios, por fratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directo% igitéeion y Contratacién------






