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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020, para
la contratacién de obra publica: Rehabilitacién de Centro de Salud, en la localidad de Estancia de Ayones,

CLUES JCSSA000293, en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:20 horas, del dia 21 de agosto de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 14 de julio de 2020, para la Licitacién Piblica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructur, S.A. de C.V.

2  Adolfo Rodriguez Servin

3 Construtag, S.A. de C.V.

4 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.
5 Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V.

6 Joraq, S.A. de C.V.

7  Asadc Ingenieria, S.A. de C.V.

8 Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

9 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

10 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

11  Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

12  Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

13  Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
14 L & A Ejecucién, Construccién y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V.
15 Constructora Celica, S.A. de C.V.

16 SDT Constructora, S.A. de C.V.

17  Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

18  Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
19 Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

20 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

21  Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

22  Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

23  Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V.

24  GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 12 de agosto de 2020, a las 12:40 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,

Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

Infraestructura
y Obra Pablica

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas

Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 16
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
0

proposiciones por medios electronicos

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $2,472,523.18
2 | Adolfo Rodriguez Servin Se acepta $2,320,620.81
3 | Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $2,325,179.74
Disefi ieri i6 g A

4 CI\S/EHD Ingenieria Construccion Grow, S.A. de o se presents $0.00

5 | Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. No se presentdé $0.00

6 |Jorag, S.A.de C.V. Se acepta $2,199,844.29
7 | Asadc Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $2,254,845.10
8 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. Se acepta $2,239,401.68
9 | M3 Creacién, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00

10 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $3,088,272.21
11 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. No se presentod $0.00

12 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Se acepta

$2,563,682.44

13 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Se acepta

$2,444,353.06

L & A Ejecucion, Construccion y Proyectos

14 Coorporativo JM, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta

$0.00

15 | Constructora Celica, S.A. de C.V.

Se acepta

$2,871,749.19

16 |SDT Constructora, S.A. de C.V.

No se presento

$0.00
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
17 | Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
18 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $2,399,398.69
19 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
20 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
21 |Constructora Cadamu, S.A. de C.V. Se acepta $2,147,279.83
22 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,594,989.57
23 | Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
24 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,257,291.94

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- L & A Ejecucién, Construccion y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe con letra en el Documento E2.- Catdlogo de
conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica

Estatal.

2.- Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar catdlogo completo en el Documento E2.- Catdlogo de
conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica

Estatal.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA /
[
1 |Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $2,147,279.83 |
2 |Jorag, S.A. de C.V. $2,199,844.29

3 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $2,239,401.68

4 | Asadc Ingenieria, S.A. de C.V. $2,254,845.10

5 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. $2,257,291.94
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
6 | Adolfo Rodriguez Servin $2,320,620.81
7 | Construtag, S.A. de C.V. $2,325,179.74
8 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,399,398.69
9 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $2,444,353.06

Constructur, S.A. de C.V.

$2,472,523.18

11 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

$2,563,682.44

12 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

$2,594,989.57

Constructora Celica, S.A. de C.V.

$2,871,749.19

14

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

$3,088,272.21

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebroé el dia 12 de
agosto de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacioén.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cadamu, S.A. de
Cc\V.

2.- Jorag, S.A. de
c.V.

3.- Edificacién y
Caminos Alpe, S.A.
de C.V.

4.- Asadc
Ingenieria, S.A. de
C.V.

5.- GSS
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

|

v
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(0)

Infraestructura
y Obra Pablica

4.- Asadc
Ingenieria, 5.A. de
C.V.

1.- Constructora
Cadamu, S.A. de
C.V.

3.- Edificaciény
Caminos Alpe, S.A.
de C.V.

2.- Jorag, S.A. de

DOCUMENTOS C.V.

5.- GSS
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente

licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cadamu, S.A. de
CV.

2.- Jorag, S.A. de
Cc.v.

3.- Edificacién y
Caminos Alpe, S.A.
de C.V.

4.- Asadc
Ingenieria, S.A. de
C.V,

5.- GSS
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
téenicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 5 i A da 3.- Edificacién y 4.- Asadc 5.- GSS
DOCUMENTOS Cadamu, S.A. de : cq"’ it Caminos Alpe, S.A. | Ingenieria, 5.A. de | Construcciones, S.A.

C.V. o de C.V. C.V. de C.V.
Documento T10,-

Pragrama panacal de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los

trabajos...

Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
Nelladsion mens:sl e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
nlleackcin men-unl de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

Elfnintpg terios CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relwcicn de maguinstd CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘\

integracién de la [

proposicién...

Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos... »

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.-

Igkcataciie oel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catélogo de conceptos

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

esprHificacionss CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cadamu, S.A. de

c.V.

2.- Joraq, S.A. de
C.V.

3.- Edificacion y
Caminos Alpe, S.A.
de C.V.

4.- Asadc
Ingenieria, S.A. de
Cc.V.

5.- GSS
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Cadamu, S.A. de
Gy

2.- Joraq, S.A. de
Cc.v.

3.- Edificacién y
Caminos Alpe, S.A.
de C.V.

4.- Asadc
Ingenieria, S.A. de
C.V.

5.- GSS
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Adolfo
Rodriguez Servin

7.- Construtag,
S.A.de C.V.

8.- Mayar
Corporativo de
ingenierias, S.A.
de C.V.

9.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.deC.V.

10.- Constructur,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

—

|

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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Plan Jallsco para la

Reactivacion ‘a Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica_l-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

B Naye 9.- Desarrolladora

6.- Adolfo 7.- Construtag, Corporativo de er; Ingenieria Opiis 10.- Constructur,

Rodriguez Servin S.A. de C.V. Ingenierias, S.A. B : 4 S.A.deC.V.
de C.V S.A. de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con

todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
N
/

no participan personas
inhobilitadas.cn los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 [
de la Ley de Obra {
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucién de los 1

trabajos...
Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion ﬁ Infraestructura

. ¥ Obra Publica

Econémieu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5 Mayee 9.- Desarrolladora
6.- Adolfo 7.- Construtag, Corporativo de : iy 10.- Constructur,
EOCUMSINIOS Rodriguez Servin S.A.deCV, Ingenierias, S.A. # lagenigtia Spus, S.A.de C.V.
S.A.de C.V.
de C.V.

Documento T10.-
Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucién de los

trabajos...
Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
uullzacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maguinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...

Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la 7
proposicién... )
/
[
v
BEcUmARD T35 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-

Ibegeaciindel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catélogo de conceptos
de indirectos...

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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L] . -
Reactivacion

Econémicu_l-g

Bl Jalisc

GOEIERNG DEL

Tape

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Adolfo
Rodriguez Servin

9.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

10.- Constructur,
S.A.deC.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por

el licitante en la

integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas dela
Reactivacién

Econémica...

CUMPLE

8.- Mayar
7.- Construtag, Corporativo de
S.A.deC.V. Ingenierias, S.A.
de C.V.
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion ﬁ Infraestructura

y Obra Piblica

\Jalisco

Econémica‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8= Mayar 9.- Desarrolladora
6.- Adolfo 7.- Construtag, Corporativo de : = 10.- Constructur,
fa Opus,
POCUMENTED Rodriguez Servin S.A.de C.V. Ingenierias, S.A. an Ingeniera Ui S.A.deC.V.
de C.V S.A.deC.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
TR T e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
Sonetos provos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion m Inérbaes;r};:;_’mra
y Obra Publica

Econémicu-'-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora 12.- Roalde 19 Corsirictors 14.- Obrasy
DOCUMENTOS Flores Fajardo, Construcciones, Cei}ca S.A deCV Proyectos Santa
S.A.de C.V. S.A.de C.V. S "' | Clara,S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada enlos
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad /
de conocer las \
especificaciones |
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
parno s el es Al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de

planos o estudios,

Circulares aclaratorias y 1
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econdmica,

&5

Pagina 15 de 28




Plan Jalisco para la

Reactivacion m Infraestructura

y Obra Pablica

Econémica;.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora 12.- Roalde 48 Cansiriciors 14.- Obras y

DOCUMENTOS Flores Fajardo, Construcciones, 2 Proyectos Santa
S.A. de C.V. Shdecy, [TolenafUBCN. | o SA deCV.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
Aminktsthvosel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
ieribion vl aiilaile i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE .' \
de la Ley de Obra | |
Publica del Estado de T —
Jalisco y sus Municipios %
y articulo 88 de su \
reglamento... \
Documento T8.- :
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias puiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Progsama general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para ta

Reactivacion ﬁ Infraestructura

y Obra Pablica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora 12.- Roalde 3 oo 14.- Obrasy

DOCUMENTOS Flores Fajardo, Construcciones, . Proyectos Santa
S.A. de C.V. Shdecy (MR UCN I r e daty.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienenen la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicién...
encunangs T6: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

Especifieaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas porla
secretarfa a utilizar por

el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
12.- Roaflde 18t 14.- Obrasy

Construcciones, Celica. S.A. de C.V Proyectos Santa
S.A.deC.V. T """ | Clara, S.A.de C.V.

11.- Constructora
Flores Fajardo,

DOCUMENTOS
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
ldsicsimoisinis: CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la /
Cémara Mexicana... /’l \

\

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE AN
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
desposicipnesion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémieu_l-l

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(0

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Flores Fajardo,
S.A.de C.V,

12.- Roalde
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Constructora
Celica, S.A. de C.V.

14.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Jorag, S.A. de /

C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo

a lo siguiente:

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econamica,

)

Pagina 19 de 28|




Plan Jalisco para la

Reactivacion
-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T9.- Descripcidn de la planeacidn integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucidon de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante legal

en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T9.- “Descripcion de la planeacion integral”
omite incluir el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $2,147,279.83
2 | Edificacidon y Caminos Alpe, S.A. de C.V. 52,239,401.6%
3 |[Asadc Ingenieria, S.A. de C.V. 52’254’845‘116{., 7
4 |GSS Construcciones, S.A. de C.V. $2,257,291.94 /
5 | Adolfo Rodriguez Servin $2,320,620.81 ~
6 |Construtag, S.A.de C.V. $2,325,179.74
7 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,399,398.69
8 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $2,444,353.06
9 | Constructur, S.A. de C.V. $2,472,523.18 ‘
10 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $2,563,682.44
11 |Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $2,594,989.57
12 |Constructora Celica, S.A. de C.V. $2,871,749.19 1
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Plan Jalisco para la
Infraestructura

Reactivacion
Econémicu_.-, y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
13 | Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $3,088,272.21

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidon de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto mdaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

& Infraestructura
y Obra Pablica

Rehabilitacién de Centro de Salud, en la localidad de Estancia de Ayones, CLUES JCSSA000293, en el

municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

Presupuesto
Autorizado

$2,500,000.00

_RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
5$1,851,103.30

$2,662,303.63

$2,095,927.54

$2,410,316.67
$1,781,538.41

1|Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $1,851,103.30 $2,147,279.83 SE ACEPTA
2|Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $1,930,518.69 $2,239,401.68 SE ACEPTA
3|Asadc Ingenieria, S.A. de C.V. $1,943,831.98 $2,254,845.10 SE ACEPTA
4| GSS Construcciones, S.A. de C.V. $1,945,941.33 $2,257,291.94 SE ACEPTA
5|Adolfo Rodriguez Servin $2,000,535.18 $2,320,620.81 SE ACEPTA
6|Construtag, S.A. de C.V. $2,004,465.29 $2,325,179.74 SE ACEPTA
7Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $2,068,447.15 $2,399,398.69 SE ACEPTA
8|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. $2,107,200.91 $2,444,353.06 SE ACEPTA
9|Constructur, S.A. de C.V. $2,131,485.50 $2,472,523.18 SE ACEPTA
10|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $2,210,071.07 $2,563,682.44 SE ACEPTA
11|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $2,237,059.97 $2,594,989.57 SE ACEPTA
12(Constructora Celica, S.A. de C.V. $2,475,645.85 $2,871,749.19| SE DESCALIFICA
13|0Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $2,662,303.63 $3,088,272.21| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerda ,
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada -
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus ,
Municipios; "’
. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,”
omitiendo de la suma los importes mds alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nuimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

POR POR

O 0D
BRO i OR AYOR
RCADO
PROP 0 BROp o
10. MATERIALES $1,037,040.30] $1,204,498.26/  $1,143,255.13
11. MANO DE OBRA $389,673.88]  $643,809.10 $484,579.05
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $19,518.19|  $101,481.56 $67,347.14
13. COSTOS INDIRECTOS $123,929.21(  $217,642.96 $158,406.72
14. FINANCIAMIENTO $0.00 $8,730.82 $2,627.77

Constructora Cadamu, $.A. de Edificaddn y Caminos Alpe, SA.  Asadcingenieria, 5.A.de G55 Construcciones, 5.A.
da CV, V. de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 3 $1,037,040.30 70.9517%| $1,120,699.39 % $1,084,397.56|  69.1524%| $1,094,037.94 66.5516%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA A $464,446.35 24.6703%| $389,673.88 . $500,130.22|  25.8122%|  $408,367.04 30.7991%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO X $47,628.48 4.3779% $69,150.38 i $52,711.19] 5.0354% $79,663.61,

Adolfo Rodriguez Servin

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO i $1,549,115.13 . $1,579,523.65 . $1,637,238.97 | 100.0000%| $1,582,068.59
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1 $123,929.21 952, $130,979.12| 10.00000%|  $158,206.86
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO $1,341.61] ,730. . $6,188.76)  0.15221% $2,648.87
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5 $167,438.60| ] z $159,696.62|  11.09000% $193,290.31
9. PRESUPUESTO TOTAL $1,851,103.30 $1,930,518.69 $1,943,831.98 $1,945,941.33 $2,000,535.18 |

rativo de D I ingenierk Constructora Flores Fajardo, Roalde Construcciones, SA,
Mayar Corporativo d esarrolizdora en Ingenieria i ity ructora Flares Fajardo, Roal U

Tote s e OV, Ingenierfas, 5.4, de C.V., Opus, S.A, de CV. SA.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 703419%| $1,190,737.71 65.2880%| $1,187,618.45 65.6915%| $1,168,435.11)
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 265504%)  $449,593.97 $510,105.49 E 2B.3152%(  $507,295.29 286030%|  $508,753.01 34.0986%|  $643,809.10)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.0986% $52,453.43 45023%  $79,392.50 i ,518. 5.3968%|  $96,689.78) 5.7055%|  $101,481.56

100.0000%| $1,791,603.52 100,0000%| $1,778,669.68 100.0000%| $1,888,081.60

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) $1,692,785.11

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 950000%|  $160,814.59 $1245647.16f BSOZIOX| $152,33467  12.02088%| $21550042  10.00000%) 518880816
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 009138K| 5169382 $138.58) 0.00000% 5000(  024297%| 484446 §152215 \
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 7.50000%|  $139,147.01 §169935.11 900000%) $174.354.44)  10.00000%| $199.910.46 $145,484.83 \
[3. PRESUPUESTO TOTAL $2,004,465.29 $2,068,447.15 $2,107,20091 | $2,131485.50 $2,21007L07 05997

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se.determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo se declara
insolvente; y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Construct Cad L, S.A. ificacién Ipe, S.A,  Asadc ingenieria, S.A. di GSS Construcd e SA. y
onstructara Cadamu de Edificacidn y Caminos Alpe, §. sadc Ingenieria, e onstrucdones, Adolfo Rodriguea Servin

RUEROS CV. de C.V. cv. de CV.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5$106,214.83 $22,555.74 $58,857.57 $49,217.19 $33,773.77
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| $20,132.70 $94,905.17| $0.00 $76,212.01] $0.00
DE OBRA B
17. INSUFICIENCIA PARCAL DE 5$19,718.65 $0.00 $14,635.95 $0.00| $23,180.39
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $34,477.51 $454.36 527,427.60 $199.86 $22,079.55
INDIRECTOS .
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,286.15 $0.00 $0.00 5$0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL:| $181,829.84 $117,915.26 $100,921.12 $125,629.05 $79,033.70|
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$14,391.25 $56,705.42 $58,775.50 $67,661.25 $103,464.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Mayar Corporativo de Desarrolladora en Ingenieria Constructora Flores Fajardo, Roalda Construcciones, S.A.

ke Constritag, SA e CV. o enierias, SA. de CV. Opis STy e SR Y SA.de CV. decy.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00)
IMATERIALES T R o : :
16. INSUFICIENCIA PAROAL DE MANO) $34,985.08| 50.00 $0.00) $0.00) 50.00 50.00)
DE OBRA S R R
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $14,893.71 $0.00 $47,828.95| 5000 50.00) 50,00
MAQUINARIA Y EQUIPO - - e B .
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE CDSTOS 50.00 $33,759.58 50.00 $6,072.05 $0.00 $0.00)
INDIRECTOS FUSSPNOL] O I . —
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $933.95 $2,489.19 $1,987.33 $2,621.77, $0.00, $1,105.61
FINANCIAMIENTO N L
0. INSUFICIENCIA TOTAL; $50,812.73) $36,248.77 $49,816.27 58,609.82 5000 $1,105.61
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $88,334.28 $133,686.35 $105,493.26) $166,254.62| 5199,910.46) 5$144,383.22
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA Rsx.:{ﬁigzzm RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1{Constructora Cadamu, S.A. de C.V. $1,851,103.30 $2,147,279.83 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. $1,930,518.69 $2,239,401.68 CUMPLE SOLVENTE
3|AsadcIngenieria, S.A. de C.V. $1,943,831.98 $2,254,845.10 CUMPLE SOLVENTE
4|GSS Construcciones, S.A. de C.V. $1,945,941.33 $2,257,291.94 CUMPLE SOLVENTE
5|Adolfo Rodriguez Servin $2,000,535.18 $2,320,620.81 CUMPLE SOLVENTE
6| Construtag, S.A. de C.V. $2,004,465.29 $2,325,179.74 CUMPLE SOLVENTE
7|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de $2,068,447.15) $2,399,398.69 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
8|Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. $2,107,200.91 $2,444,353.06 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
9|Constructur, S.A. de C.V. $2,131,485.50 $2,472,523.18 CUMPLE SOLVENTE
10|Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V, $2,210,071.07 $2,563,682.44 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHOFINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
11|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $2,237,059.97 $2,594,989.57 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHOFINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacidn de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima segunda sesién extraordinaria del dia 21 de agosto de 2020, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién de Centro de Salud, en la localidad de Estancia de Ayones, CLUES
JCSSA000293, en el municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, por un monto de $2,239,401.68 (dos
millones doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos un pesos 68/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Puablica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacidn se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $671,820.50 (seiscientos setenta
y un mil ochocientos veinte pesos 50/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de agosto de
2020 a las 13:15 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitaciony -
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento / ?
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes |

de firmarlo en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio
dia 25 de agosto de 2020 y de terminacién el dia 22 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:28
horas del dia 21 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica

Arq. Elida #dette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

Joraqg, S.A. de C.V.

Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

Asadc Ingenieria, S.A. de C.V.

GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Adolfo Rodriguez Servin \

Construtag, S.A. de C.V. V4

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Constructur, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Celica, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-451-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Lic. Marfa de los Angeles Estrada Muiiiz

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rdbrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
v sus Municipios, por fratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Directo% igitéeion y Contratacién------






