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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pdblica Estatal, No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020; para
la contratacion de obra publica: Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Area
Metropolitana de Guadalajara mediante la integracién urbana y paisajistica, ciclovia, andadores
peatonales, cruceros seguros, reforestacion y carriles laterales en Periférico Manuel Gémez Morin. Tramo

7.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:40 horas, del dia 29 de septiembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacidn del dia 15 de agosto de 2020; para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020;, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.
2  Relieve Empresarial, S.A. de C.V.

3 Supercate, S.A. de C.V.

4 Velero Pavimentacién y Construccién, S.A de C.V. -

5 Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V.

6 Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

7  Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.”

8 Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.

9 Ineco Construye, S.A. de C.V.

10 Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. -
11 Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

12 Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

13 Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
14 Maquiobras, S.A. de C.V.

15 EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V.

16 Urbanizacion y Construccién Avanzada, S.A. de C.V.

17 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

18 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

19 Consorcio Iconstructora, S.A. de C.V.
20 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.
21 Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
22 Constructora Amicum, S.A. de C.V.
23 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

24 Constructora Inopark, S.A. de C.V.
25 Constructora Tetl, S.A. de C.V.

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. )
28 Servicios Profesionales y Construccién Méndez Martinez, S.A. de C.V.
29 Sergio Cabrera

30 Megaobras, S.A. de C.V.

31 M3 Creaciodn, S. de R.L. de C.V.

32 Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

33 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

34 Caypo, S.A.de C.V.

35 MSCde Jalisco, S.A. DE C.V.

36 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

37 Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

38 Aspavi, S.A.de C.V.

39 Seliv Asociados, S.A. de C.V.

40 Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

41 Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.

42 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
43 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

44 Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

45 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

46 Constructora Apantli, S.A. de C.V.

47 Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V.

48 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

49 Construmagq, S.A. de C.V.

50 Soluciones Constructivas Camade, S.A. de C.V.

51 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

52 Carmed Ingenieria, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 14 de septiembre de 2020, a las 10:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas

proposiciones recibidas en el acto
proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrénicos
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $27,723,381.94
2 | Relieve Empresarial, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 |Supercate, S.A. de C.V. Se acepta $27,496,603.80
Pavi i i ;
" ::hilero avimentacién y Construccion, S.A de Saaceiita $26,497,568.85
5 | Gapz Obrasy Servicios, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
6 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
7 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 | Ineco Construye, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Construcciones, Electrificaciones y
10 Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. Se acepta 324,956,082.87
11 | Edificacién y Caminos Alpe, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
12 | Procesos de Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
Construccion, Mantenimiento y Asesoria de
13 Obras Duma, S.A. de CV. Se acepta $27,444,725.15
14 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
15 | EDH Ingenieria y Disefio, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
i ::J:i:')anlzacmn y Construccion Avanzada, S.A. de Siacepia $27,015,917.28
17 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
18 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
19 |Consorcio Iconstructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
20 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $37,954,072.38
Construcciones y Servicios de Infraestructura,
21 N
SA. de C.V. o se presentd ]
22 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. No se presenté
23 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $33,060,754.51
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
24 | Constructora Inopark, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
25 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
26 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. Se acepta $24,564,560.70
27 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Servicios Profesionales y Construccion Méndez
28 Martinez, S.A. de C.V. Se acepta $26,392,742.77
29 |Sergio Cabrera Se acepta $27,527,641.68
30 | Megaobras, S.A. de C.V. Se acepta $26,912,046.30
31 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
32 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $29,487,988.38
33 gl\s/eno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de Se acepta $25,393,065.94
34 | Caypo, S.A.de C.V. Se acepta $24,051,259.33
35 | MSCde Jalisco, S.A. DEC.V. Se acepta $25,923,453.44
36 |Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $26,701,447.10
37 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. Se acepta $27,813,800.26
38 |Aspavi,S.A.de C.V. No se presentd $0.00
39 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
40 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. Se acepta $26,495,626.55
41 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $26,491,340.43

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
42

SA. de CV. Se desecha la propuesta $0.00
43 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. Se acepta $27,177,000.50
44 | Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. Se acepta $28,416,801.46
45 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
46 | Constructora Apantli, S.A. de C.V. Se acepta $26,517,619.34
47 | Lambda Consultoria y Construccién, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
48 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
49 |Construmag, S.A. de C.V. Se acepta sf@is 002.32
50 |Soluciones Constructivas Camade, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. - Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
51 |E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $29,519,823.36
52 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. No se present6 $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

1.- Maquiobras, S.A. de C.V. *

Se desechd la propuesta por omitir presentar firmado el Documento E2.-Catalogo de conceptos, lo anterior
con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y
de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal.

¥

2.- Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

Se desechd la propuesta por omitir presentar el importe con letra en el Documento E2.-Catalogo de
conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica

Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Caypo, S.A. de C.V. $24,051,259.33 /
2 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $24,564,560.70 /
3 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. $24,956,082.87
4 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $25,393,065.94
5 | MSC de Jalisco, S.A. DE C.V. $25,923,453.44 :
6 |Construmag, S.A. de C.V. $26,048,002.32
7 | Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. $26,392,742.77 V [\ .
8 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. $26,491,340.43 <
9 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $26,495,626.55 |’
10 | Velero Pavimentacién y Construccion, S.A de C.V. $26,497,568.85
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

11 | Constructora Apantli, S.A. de C.V.

$26,517,619.34

12 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

$26,701,447.10

13 | Megaobras, S.A. de C.V. $26,912,046.30
14 | Urbanizacién y Construccién Avanzada, S.A. de C.V. $27,015,917.28
15 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $27,177,000.50

16 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.

$27,444,725.15

17 |Supercate, S.A. de C.V.

$27,496,603.80

18 |Sergio Cabrera

$27,527,641.68

19 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

$27,723,381.94

20 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

$27,813,800.26

21 | Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

$28,416,801.46

22 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.1. de C.V.

$29,487,988.38

23 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$29,519,823.36

24 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V,

$33,060,754.51

25 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

$37,954,072.38

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 14 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Caypo, S.A. de
cv.

2.- Constructora
Onte, S. de R.L. de
C.V.

3.-
Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Magquinaria, S.A.
de C.V.

4.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

5.- MSC de Jalisco,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de Ia
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacidn piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Padblica por
conducto de la Direccion
General de Licitacion y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Caypo, S.A. de
o7

2.- Constructora
Onte, S. de R.L. de
C.V.

3.-
Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Magquinaria, S.A.
de C.V.

4.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

5.- MSC de Jalisco,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Caypo, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
Onte, S. de R.L. de
C.V.

3.-
Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Magquinaria, S.A.
de C.V.

4.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

5.- MSC de Jalisco,
S.A.deC.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

r

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Plan Jalisco para la
Reactivacién
Ecouémicu._'-l

‘ Infraestructura
J(ZLE$€:€} @\[ y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.-
3 Eanstruttors Cons'tfucc'ianes, 4.- D{sef‘io_e ;
DOCUMENTOs |1 CaVPO.S.A.de | o ¢ deRL. de | Flectrificacionesy | Ingenierfa de 5.~ MSC de Jalisco,
C.V. g cv Arrendamiento de | Pavimentos DIP, S.A.deC.V.
iy Magquinaria, S.A. S.A.deC.V.
de C.V.
Documento T18.-
Riong s del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
Parte del contratiste;a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

o e

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econ
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Plan Jalisco para la
-
Reactivacion

; : Infraestructura
Econémicn-'q J{}ii@{:() @_ y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.-

DOCUMENTOS

1.- Caypo, S.A. de
c.v.

2.- Constructora
Onte, 5. de R.L. de

Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de

4.- Disefio e
Ingenierfa de
Pavimentos DIP,

5.- MSC de Jalisco,
S.A.de C.V.

C.V.

Magquinaria, S.A. S.A.de C.V.

de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivation Eco
Pagina 11 de 45




Plan Jalisco para la
5 4§
Reactivacion
SGrie
Economica 5
b

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Infraestructura
y Ohra Puablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Caypo, S.A. de
C.V.

2.- Constructora
Onte, S. de R.L. de
c.V.

3.-
Construcciones,
Electrificaciones y
Arrendamiento de
Magquinaria, S.A.
de C.V.

4.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

5.- MSC de Jalisco,
S.A.de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

trabal

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de los tr

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Construmag,
S.A.de C.V.

7.- Servicios
Profesionales y
Construccién
Méndez Martinez,
S.A.de C.V.

8.- Géminis
Internacional
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Construcciones
Paloza, S.A. de C.V.

10.- Velero
Pavimentacién y
Construccion, S.A de
c.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la 521.‘;;1:i-:.-.ut.rur‘. Ecandmic

Pagina 12 de 45




Plan Jallsco para la

Reactivacion

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

»|Jalisco

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Construmag,
S.A.de C.V.

7.- Servicios
Profesionales y
Construccién
Méndez Martinez,
S.A.de C.V.

Constructora, S.A.

8.- Géminis
Internacional

de C.V.

9.- Construcciones
Paloza, S.A. de C.V.

10.- Velero
Pavimentacion y
Construccién, 5.A de
Cc.v.

Documento T2,-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco

para

la Reactivacion Ece
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==

Plan Jalisco para la
Reactivacion

Econdémica i

7|Jalisco

& Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Construmagq,
S.A.deC.V.

7.- Servicios
Profesionales y
Construccion
Méndez Martinez,
S.A.de C.V.

8.- Géminis
Internacional
Constructora, S.A.
de C.V.

9.- Construcciones
Paloza, S.A. de C.V.

10.- Velero
Pavimentacidn y
Construccion, S.A de
c.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios

y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

pr

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidén de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

tr

f

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion

1
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Plan Jalisco para la
- - -
Reactivacion
.
Econémlcu_lq

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0B-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. P:D'f':s'::::::: i 8.- Géminis 10- Velero
DOCUMENTOS 6.- Construmagq, ot e Internacional 9.- Construcciones Pawmeljtacién y
S.A.de C.V. 5 Constructora, S.A. | Paloza, S.A. de C.V. | Construccién, S.A de
Méndez Martinez, de C.V. CV.
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

FUMINIRID ok CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Ralacidn ¢ macuinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y equipo de
construccion...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

Integracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan
iy con las calidades y

Wbt Kuclonms CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para [a Reacti
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica -

(%)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Construmagq,
S.A.de C.V.

7.- Servicios
Profesionales y

Construccién
Méndez Martinez,
S.A.de C.V.

Constructora, S.A.

8.- Géminis
Internacional

de C.V.

9.- Construcciones
Paloza, S.A. de C.V.

10.- Velero
Pavimentacion y
Construccion, S.A de
[eATA

Documento T20.-
Opinidén del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria [SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la

Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-

Escrito en el que

cumplird cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Re:

CUMPLE
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Plan Jalisco para la
- - -
Reactivacion

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

» Jalisco

A\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Construmaq,

S.A. de C.V.

7.- Servicios
Profesionales y
Construccién
Méndez Martinez,
S.A.de C.V.

8.- Géminis
Internacional

Constructora, S.A.

de C.V.

9.- Construcciones
Paloza, S.A. de C.V.

10.- Velero
Pavimentacidn y
Construccion, 5.A de
Cc.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacioén...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Ec
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica ot

Jalisco

O

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Apantli, S.A. de
C.V.

12.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de C.V.

13.- Megaobras,
S.A.de C.V.

14.- Urbanizacién y
Construccion
Avanzada, S.A. de
C.V.

15.- Manjarrez
Urbanizaciones, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reac
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| Jalisc

e

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Publica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Apantli, S.A. de
c.V.

12.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de C.V.

13.- Megaobras,
S.A.de C.V.

14.- Urbanizacién y
Construccion
Avanzada, S.A. de
C.V.

15.- Manjarrez
Urbanizaciones, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

tr

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Ecol
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Urbanizacién y

13.- Megaobras, Construccién 15.- Manjarrez

11.- Constructora | 12.- Edificaciones

DOCUMENTOS Apantli, S.A. de Estructurales Urbanizaciones, S.A.
t V. A A.d
CV. Cibav SA decu ) P oebY "a""’g:; ding de C.V.
Documento T10.-
Rrogrima genaral 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucion de los
L) /i
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
ks misho dachia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utificacidn ensud) 9 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
Suoo i oy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-

AERCURES 0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
icién...

prop

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.-

Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones

solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

Gobierno de Jallseeo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econg
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econdmica o3

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

> Jalisco

8\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Apantli, S.A. de
C.v.

12.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de C.V.

13.- Megaobras,
S.A.deC.V.

14.- Urbanizacion y
Construccion
Avanzada, 5.A. de
C.V.

15.- Manjarrez
Urbanizaciones, S.A.
deC.V.

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la

Reactivacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Eco

CUMPLE

Pagina 21 de 45




Plan Jalisco para la
Reactivacion

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

(3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
Apantli, S.A. de
C.V.

12.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de C.V.

13.- Megaobras,
S.A. de C.V.

14.- Urbanizaciény
Construccion
Avanzada, S.A. de
c.V.

15.- Manjarrez
Urbanizaciones, S.A.
deC\V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econamic
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémieuq-.

' Jalisco

(0)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.-
Construccién,
Mantenimiento y
Asesoria de
Obras Duma, S.A.
de C.V.

17.- Supercate,
S.A.de C.V.

18.- Sergio
Cabrera

19.- Constructora
Ral de Occidente,
S.A.de C.V.

20.- Grupo Taube de
México, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacic
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

1H S . Infraestructura
J&!«{ﬁ{:o y Obra Pablica

Econdémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construccién,
Mantenimientoy | 17.- Supercate, 18.- Sergio
Asesoria de S.A.deC.V. Cabrera
Obras Duma, S.A.
de C.V.

19.- Constructora
Ral de Occidente,
S.A.de C.V.

20.- Grupo Taube de

DOCUMENTOS México, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

pertioiacicades dul CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido 1
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion
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Econémica ot

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Constl.'l.ll:.l:lén, ! 19.- Constructora
DOCUMENTOS Mantenimiento y 17.- Supercate, 18.- Sergio fal de Octidaiste 20.- Grupo Taube de
Asesoria de S.A.deC.V. Cabrera S.A. de C.V ' | México, S.A. de C.V.
Obras Duma, S.A.
de C.V.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privad
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Fregruc gimeral o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
g pARL s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utlltxal:nfm n.'lensual.de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

ORI e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-

EaEinecnimd e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
MPLE
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE cu

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Econamic:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construccion
R - 19.- Constructor:
DOCUMENTOS Mantenimiento y 17.- Supercate, 18.- Sergio Ral de ;cci d::;ea 20.- Grupo Taube de
Asesoria de S.A.de C.V. Cabrera S.A. de C.V * | México, S.A. de C.V.
Obras Duma, S.A. e ]
de C.V.
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-

Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y

eapecianalngs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMVPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio 1
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Economi
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.-
Construccién,
Mantenimiento y
Asesoria de
Obras Duma, S.A.
de C.V.

17.- Supercate,
S.A.deC.V.

18.- Sergio
Cabrera

19.- Constructora
Ral de Occidente,
S.A. de C.V.

20.- Grupo Taube de
México, S.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la React!
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Plan Jalisco para la

Reactivacion
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Econolccl‘q

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.-
Construccion,
DOCUMENTOS Mantenimientoy | 17.- Supercate, 18.- Sergio ::I d?g:g:::::a 20.- Grupo Taube de
Asesoria de S.A.de C.V. Cabrera ' | México, S.A. de C.V.
S.A.deC.V.
Obras Duma, S.A.
de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
SFENS previbs, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
21.- Promotora y
22.- Gru 23.- E.S. Gru 24.- Gru
Constructora .po 2 ke po 25.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Jauise SA de Empresarial Al, Constructor, S.A. | Constructor Strade, Milenio S.A. de C.V
C’ V- - S.A.P.l.de C.V. de C.V. S.A.deC.V. i e

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamic
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Reactivacion

Econémieu‘-‘

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

s

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Promotora y

Constructora
Jawer, S.A. de
C.V.

22.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.de C.V.

23.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

24.- Grupo
Constructor Strade,
S.A. de C.V.

25.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Eco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Promotora y 3
Constructora ek G"'.'po A3 Sk piupe 33 feuipo 25.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Saibr SA e Empresarial Al, Constructor, S.A. | Constructor Strade, Milenio S.A. de C.V.
e Ev' > S.AP.L de C.V. de C.V. S.A. de C.V. : e
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
s tives 0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
Wbabiitadias = los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabaj

Documento T10.-

Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucidn de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
VSR 0 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
SFlspeion ni| 98 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Promotora y
Constructora
Jawer, S.A. de

C.V.

22.- Grupo 23.- E.S. Grupo 24.- Grupo -
Empresarial Al, Constructor, S.A. | Constructor Strade, l\:;:eniec:;p: I::ecv:
S.A.P.l.de C.V. deC.V. S.A.de C.V. & o

DOCUMENTOS

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

Snplutria-oa Jok CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Slocunsardo 45 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan 1
con las calidades y
Wepscgaciions CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo gue es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Promotoray
Constructora
Jawer, 5.A. de
Y.

22.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l. de C.V.

23.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

24.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

25.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documentao T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO v
21.- Promotoray

Constrictors 22.- Grupo 23.- £.S. Grupo 24.- Grupo 25.- Grupo Nuevo

DOCUMENTOS RS Empresarial Al, Constructor, S.A. | Constructor Strade, Milenio S.A. de C.V

c' V' 4 S.AP.l.deC.V. deC.V. S.A. de C.V. T S
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

caso de personas

morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hembees v muleres cue CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,

SRR CO iy et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados e ja y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

ino que las siguientes
isitos solicitados en la

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se deter
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con
convocatoria y bases de licitacién publica:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |[Caypo, S.A. de C.V. $24,051,259.33
2 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $24,564,560.70
3 | Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V. $24,956,082.87
4 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $25,393,065.94
5 | MSCde Jalisco, S.A. DE C.V. $25,923,453.44
6 |Construmag, S.A. de C.V. $26,048,002.32
7 | Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. $26,392,742.77
8 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. $26,491,340.43
9 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $26,495,626.55
10 | Velero Pavimentacién y Construccién, S.A de C.V. $26,497,568.85
11 |Constructora Apantli, S.A. de C.V. $26,517,619.34
12 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $26,701,447.10
13 | Megaobras, S.A. de C.V. $26,912,046.30
14 | Urbanizacion y Construccién Avanzada, S.A. de C.V. $27,015,917.28
15 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $27,177,000.50
16 | Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $27,444,725.15
17 |Supercate, S.A. de C.V. $27,496,603.80
18 | Sergio Cabrera $27,527,641.68
19 | Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V. $27,723,381.94
20 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $27,813,800.26
21 |Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $28,416,801.46
22 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $29,487,988.38
23 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $29,519,823.36
24 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 33,060,754.51
25 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. 37,954,072.38
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefalado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacion de precios de mercado;
I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y 1
V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en fas rracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Lely de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto mdximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
1 -
1
1 .
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020 fresgpuesto
Autorizado
Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Area Metropolitana de Guadalajara
mediante la integracién urbana y paisajistica, ciclovia, andadores peatonales, cruceros seguros, $28,513,000.00
reforestacion y carriles laterales en Periférico Manuel Gémez Morin. Tramo 7.
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $20,733,844.25
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $32,719,027.91
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $23,447,451.08
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $26,964,568.75
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $19,930,333.42
D ¥ POR 3 ADO D
5 R RO N ()
1|Caypo, S.A.de C.V. $20,733,844.25 $24,051,259.33 SE ACEPTA
2|Constructora Onte, S. de R.L. de C.V. $21,176,345.43 $24,564,560.70 SE ACEPTA
3|Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de $21,513,864.54 $24,956,082.87 SE ACEPTA
Maquinaria, S.A. de C.V.
4|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $21,890,574.09 $25,393,065.94 SE ACEPTA
5|MSC de Jalisco, S.A. DE C.V. $22,347,804.69 $25,923,453.44 SE ACEPTA
6|Construmaq, S.A. de C.V. $22,455,174.41 $26,048,002.32 SE ACEPTA
7|Servicios Profesionales y Construccion Méndez $22,752,364.46 $26,392,742.77 SE ACEPTA

Martinez, S.A. de C.V.

8| Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. $22,837,362.44 $26,491,340.43 SE ACEPTA

9|Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $22,841,057.37 $26,495,626.55 SE ACEPTA
10|Velero Pavimentacién y Construccién, S.A de C.V. $22,842,731.77 $26,497,568.85 SE ACEPTA
11| Constructora Apantli, S.A. de C.V. $22,860,016.67 $26,517,619.34 SE ACEPTA
12| Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $23,018,488.88 $26,701,447.10 SE ACEPTA
13| Megaobras, S.A. de C.V. $23,200,039.91 $26,912,046.30 SE ACEPTA
14|Urbanizacion y Construcciéon Avanzada, S.A. de C.V. $23,289,583.86 $27,015,917.28 SE ACEPTA
15| Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. $23,428,448.71 $27,177,000.50 SE ACEPTA
16|Construccién, Mantenimiento y Asesoria de Obras $23,659,245.82 $27,444,725.15 SE ACEPTA

Duma, S.A.de C.V.
17|Supercate, 5.A. de C.V. $23,703,968.79 $27,496,603.80 SE ACEPTA
18|Sergio Cabrera $23,730,725.59 $27,527,641.68 SE ACEPTA
| 19[Constructora Ral de Occidente, S.A.de C.V. | __$23,899,467.19] _ _$27,723,381.94] __SEACEPTA_ _

20(Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $23,977,414.02 $27,813,800.26 SE ACEPTA
21|{Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $24,497,242.64 $28,416,801.46 SE ACEPTA
22|Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $25,420,679.64 $29,487,988.38 SE ACEPTA
23|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $25,448,123.59 $29,519,823.36 SE ACEPTA

$28,500,650.44

24 533,!:50,754./5];7 SE DESCALIFICA

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

25(Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $32,719,027.91 SE DESCALIFICA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
MENOR MAYOR
PROPUESTOD PROPUESTO

COSTO DE
MERCADO

RUBROS

10. MATERIALES $11,157,254.57

11. MANO DE OBRA 51,698,668.37

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,254,854.60] 56,585,936.92 -

13. COSTOS INDIRECTOS $797,443.38) 52,935,889.65

14. FINANGAMIENTO @.DD' $195,852.90 7/

Construcdones, ¢ 4
i Disefio e ingenierla de
COCSt AapEh baite, o 08 BL Bty PavimentosDIP, S.A.dle  MSC de Jallsco, 5.A. DEC.V.
de C.V. Arrendamiento de ey
Maguinaria, S.A.de C.V. e

1. IMPORTE POR MATERIALES 65.0533%| 511,672,281.36 68.3484% | 512,062,723.77 512,453,800.10 65.5556% | 512,022,524.84 T7.6438%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.2273%| $2,193,903.49 12.9803%| $2,290,876.47 $1,658,668.37 12.4185%| $2,277,474.12 15.7299%
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPD 22.7193%| 54,076,445.30 1B.6713%] 53,295 26862 $4,357,736.39 22,0260%| 54,039,440.11 6.6263%

RUBROS Caypo, 5.4. de CV.

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $17,942,630.15 100.0000%| $17,648,868.86]  100.0000%/ $18,520,204.86|  100.0000% | $18,339,439.07| 100,0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.19170%| $931,527.53) 7.72300%| $1,363,022.14 51,170,628.81| B.13196%| 51,491,355.85 5.00001%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.28182% §53,190.89| 0.34181%|  564,984.54 $23,292.29|  0.98762%| $195852.90(  0.44197%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| $1,703,461.37 10.46000%| $1,995441.18 51,693,443.42 . 331, 11.33333%|
9. PRESUPUESTO TOTAL §20,733,844.25 $21,176,345.43 . :
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. IMPORTE POR MANO DE DBRA

. IMPORTE POR COSTD DIRECTO
- IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
IMPORTE POR FINANCIAMIENTD

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

Infraestructura
y Obra Pablica

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

9. PRESUPUESTO TOTAL

&
Servidos Profesionales i 2 i
i Geminis internadonal Construcciones Palora, S, de Velera Pavimantaddn v
Construmadg, 5.4, de Construccidn Ménder Sl ey B Bl e
nﬂanh’lll, S, de CV. onsiructora, e L. Ve onstrucson, § e LA,
72.2063%| 513,734,486.22 64.9460% | 512 738 69857 B66.9463%| $12,B55,647.20) 514,507,235.63 67.7911%| 513,057,556.25
17.5870%| 53,345,257.08 13.1563%| 52,580,513.86 12.8929% 52,475,821.94) 155729% $3,013,867.27 12.2191% 52,353,581.53
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 10.2066%| 51,941,418.45 21.8977%| $4.295,069.12 20.1607% 53,871,444.00| 9.4668% £1,832,129.95 19.9898%, 53,850,328.42
100.0000%| 519,021,161.75 100.0000% | 519,614,281.55 100.0000%| $19,202,913.14 100.0000%| 519,353,232 85 100.0000%( £19,261,466.20
5.94820%| 51,131416.74 7.00000%| 51,372999.71 10.00000% | $1,920,291.31 5.91800% 51,145,324.32 B.99620% 51,732,800.02
0.33070% $66,644.58 0.00000% 50.00 0.45280% 595,645.87 0.33130% $67,911.72 0.51350%| 5107, 805.56
IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.50000%| 52,133,01842 u?owxﬁ $1,651,699.04 umoms] 21 485,319.52 10.50000% 52,159,472.23 ?,mh 51.626,447.18]
$22,855,178.41 $22,752,364.45 $22,837,352.80 $22,841,057.37 $22,842,731.77 |
=
Constructora Apantli, 5.4, de Edificaciones Estructurales Urbanizacion y Construceion  Manjarrez Urbanizaciones, 5.4,
Megachras, $.4. de C.V.
Cv. Cobay, S.A.de C.V, Avanzada, 5.A. da LV,
67.1784%| $12,757,350.84 65.6916% 72,8119%| 513,105,133.88| 74.1139%| 514,799,841.54 66.0698%
12.8407% 5£2,438,483.09 15.7773% 12.0681% | 52,172,087.35 16.6935% $3,333,525.22 15.4761%
19.9809% 53,794,419.44 18.5311% 15.1200% %2,721,394.38 5.1926% 51,835,681.48 18.4541%
100.0000%| 518,990,253.37 100.0000% $17,998,615.61 100.0000%| $19,969,048 24
10.00000% $1,899,025.34 4.19670%, 6.45320% $1,288,642.62
0.440348% $91,983.85 0.30130%| 0.50740%) $107,861,52
B.30000% |
A

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTOD

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

Construccion, Mantenimisnto
¥ Asasoria de Obras Duma,
SA.de CV,

74.4598% |
15.0300% |
10.5102%

515,025,898.76
$3,033,035.02
$2,120,937.38

100.0000%
5.53371%
0.11145%

10.00000%

520,179,871.16
$1,197,415.03
523.824 56

1 IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANQAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA

Promotora y Constructora
Jawer, 5.A. de CV,

$11,157,254.57
$2,671,678.33
56,585,936,92

520,414,869.82
51,765,886.24
5181,225.65
012,578.35

9. PRESUPUESTO TOTAL

Suparcate, 5.A. de C.V.

B6.4644%
15 BOGB%
17.7288%

100.0000%
10.00840%
0.10993%|

2,144 035,90,

$12,938,522.28
$3,077,323.25
$3,451,500.08

$19,468,345.61
$1,948,469.90|

Sergio Cabrera

$14,981,733.69
53,628,609.44
$1.756,764.19

$20,367,107.32
52,036,710.73
583,463.41
$1,124,364.07

$23,543.51

Constructora Ral de
Ocddante, S.A, de CV.,

62.7818%
15.2044%
22.0138%|

512,589,546.27
53,048,926.69
$4,414,389.88)

100.0000%
S.4TTI0%
0.29320%

$20,052,862 84
$1,900,429.86
564,367.05

Grupo Empresarial Al 5.AP).  ES. Grupo Constructor, 5.A. de

de CV.

62.9565% |
14.0770%
22.9666%

513,506,775.03
$3,020,003.44
$4,927,283.10|

Cv.

61.9016%
16.4926%
21.6058%

512,508,384.94
53,332,647.43)
54,365,868.19)

100.0000%| $21,454,151.57 100.0000% | $20,206,900.56
7.25803% 51,557,148.76 10.70000% $2,162,138.36/
0.16307% £37,524.53 0.18125% 540,543.88)
9.75000%|  $2,247,260.42 13.00000%| 52,913 245 76|

$25,420,679.64 123.55

8.00000%

51,761,412.78

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

64.5561%
12.5160%|
22.9279%

100.0000%
15.50000%,

Grupo Taube de México, 5.4,

de CV.

512,227.711.13
%2,370,687.64,
$4,342,824.81

518,041,223 58
$2,935,889.65

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones me
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Lici
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un n

insolvente; y

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Construcciones, Ve
Disefio & Ingenieria de
RUBROS Cayno, SA. de C.V. c““"'“""’;:‘:f:"‘ SrmaRt :::::‘:::::":::: Pavimentas DIP, S.4. de  MSC de Jalisca, 5.A. DE C.V.
Maquinarin, 5.4, de V. eads
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $1,3B8,416.17 5907,973.76 $596,897.43 $1,038,172.69 S0.00
MATERIALES
16, INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO| S565,524,85) S468,551.97 $1,060,760.07| $481,954.32 50.00|
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE £0.00| $148,493.53 £0.00| $0.00| $2,188,907.55
MAQUINARIA Y EQLIPO
18. INSUFIQENCA PARCIAL DE COSTOS 55B6,538.27 $155,043.66 £347,436.99 $26,709.95 5571,192.74
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE £20,149.95 $8,356.33 550,048,59 50.00 S0.00|
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 52,560,629.37 51,778,419.24 $2,055,143.07 51,546,836 95| $2,760,100.29
15+416+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5$857,168.00 $217,021.94 -5361,699.65 £205,4594.73 -5496,587.35
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
|22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFI
-
Constramma, 5.4 de CA. 61::2‘:“.:::::“‘“:;:: E Géminis iInternacienal Construcciones Paleza, 5.A. de Velero Pavimentacdn y
= Constructors, 5.4, de C.V. v, Construcdon, 5.A de €V,
Martinez, 5.4, do CA. ’ i
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 £321,998.96 5205,050.33 50,000 53,141.28|
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 5178,914.58 5283,606.50 S0.00 5405,846.91
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,502,343.70| S0.00| SO0 51,611,632.20/ S0,00
MACUINARIA ¥ EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5386,649.06 5145,066,09 50,00 5372,741.48 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $6,696.30 $73,340.87] $0.00) 55,47259.15 S0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: £1,895,689.06 5$719,320.50| 54B8,656.83 51,989,B02.84 $408,988.19
15+416417+418+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5227,329.37 $932,378.54 5096,662.70 $169,676.40| 51,217,454.00
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACKON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
i 2 ; /
Canstructors Apantli, 5.4, de Edificacdiones Estructuraies Wrbantracién y Construccidn  Manjorrer Urbanimsdonaes, 5S40
e v, Cobay, 5.8, de CV. Biagnciras: 5. de CA Avanzada, B4, de TV de €V, 1
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5303,346.60 5578,187.12 S0.00) S0.00 $503,253.22
MATERIALES
16 INSUFIQIENCIA PARCIAL DE MANO 5320,945.35 S0.00| 5587,341.00 50.00| $0.00/
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE S$0.00 50,00, 5722,367.77 51,608,080.67 S0.00|
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) £0.00 5720,622.42 $0.00 5239,423.18 5688,629.78
cTos
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $13,686.13 50.00| 50.00 514,448.50
FINANCIAMIENTD
20. INSUFIOIENCIA TOTAL:, 5624,292.04 51,312,495 66 51,309,708 86 51,837,503 .85 $1,206,331.50
15416417 +18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:| 51,117,152.76 51,732,500.90 $1,599,146.49 £57,048.27 $2,208,973. 93
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
|n- CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

Canstruceion, Mantenimiento ;
RUBROS ¥ Asesoria &e Obras Duma Supercate, 5.A, de C.V. Sergio Cabrera e o S S
’ I : Occldente, S.A. de CV. da CV.
5.8, de TV,

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00] $121,175.25 5471,151.26 5$832,986.40/
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO| 50.00| $0.00| 50.00 50.00 5388,740.80
DE DBRA
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 51,322,824.77 50.00) 51,686,997.96 50.00| 30,00
MACQUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS, 5320,650.77 50.00| 50,00/ 50.00)
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 34951632 549,797.37 50.00| 50.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 51,692,991.86 §170,972.62 51,686,997.96 $1,221,727.20
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $447,119.22 5£1,973,063.28) -5562,633.89| 5647,125.20
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
|22. CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Grupo Empresarial Al, 5,400, ES. Grupo Constructor, 5.4 de
da CV. LT

Promotora y Constructora

tawer, S8, de CM.

15, INSUFICIENCIA PARCEAL DE 51,903,442.96/ S0.00) 5552,312.59|
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 587,750.11 50,00, 50.0:0|
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00| 50.00
MAGUINARIA Y EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS) 50,00 S0.00 50,00/
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00| $35,816.35 $32,796.99
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 51,991,193.07 535,816.35 558510958
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:, $21,3865.29] 537,211,444.08 52,328,136.18
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

Z2. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
RESULTADO DELA

EVALUACION
BINARIA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR
TASACION ARITVEETICA

IMIPORTE DE LA
PROPUESTA CON IVA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA

-

Caypo, 5.A.de C.V.

Constructora Onte, 5. de R.L. de C.V.
Construcciones, Electrificaciones y
Arrendamiento de Maguinaria, S.A. de
CV.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP,
S.A.deC.V.

MSC de Jalisco, S.A. DEC.V.

W N

B

u

o

Construmag, 5.A. de C.V.

Servicios Profesionales y Construccién
Méndez Martinez, S.A. de C.V.

Géminis Internacional Constructora, S.A.
de C.V.

Construcciones Paloza, S.A. de C.V.
10|Velero Pavimentacion y Construccién, S.A
de C.V.

11|Constructora Apantli, S.A. de C.V.
12|Edificadiones Estructurales Cobay, 5.A. de
CM:

13|Megaobras, 5.A. de C.V.

14lUrbanizacién y Construccidn Avanzada,
S.A.deC.V.

~

o

¥

15|Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.
16|Construccion, Mantenimiento y Asesoria
de Obras Duma, S.A. de C.V.
17|Supercate, S.A. de C.V,

18(Sergio Cabrera

18|Constructora Ral de Occidente, S.A. de
C.v.

20|Grupo Taube de México, 5.A. de C.V.
21|Promotora y Constructora Jawer, 5.A, de
22|Grupo Empresarial Al, 5.A.P.l. de C.V.

23|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

$20,733,844.25
$21,176,345.43
$21,513,864.54

$21,890,574.09

$22,347,804.69

$22,455,174.41
$22,752,364.46|

$22,837,362.44

$22,841,057.37
$22,842,731.77

$22,860,016.67,
$23,018,488.88

$23,200,039.91
$23,289,583.86

$23,428,448.71
$23,659,245.82

$23,703,968.79
$23,730,725.59

$23,899,467.19

$23,977,414.02
$24,497,242.64
$25,420,679.64

$25,448,123.59

$24,051,259.33
524,564,560.70

$24,956,082.87
$25,393,065.94

$25,923,453.44)

$26,048,002.32
$26,392,742.77

$26,491,340.43

$26,495,626.55)
$26,497,568.85

$26,517,619.34
$26,701,447.10)

$26,912,046.30
$27,015,917.28

$27,177,000.50
$27,444,725.15

$27,496,603.80|
$27,527,641.68

$27,723,381.94]

$27,813,800.26
$28,416,801.46
$29,487,988.38

$29,519,823.36

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

RO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima octava sesion extraordinaria del dia 29 de septiembre de 2020, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Constructora Onte, S. de R.L. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Area Metropolitana de
Guadalajara mediante la integracion urbana y paisajistica, ciclovia, andadores peal:/onales, cruceros
seguros, reforestacion y carriles laterales en Periférico Manuel Gémez Morin. Tramo 7, por un monto de
$24,564,560.70 (veinticuatro millones quinientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta pesos 70/100
M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

rd
Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $7,369,368.21 (siete millones
trescientos sesenta y nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos 21/100 M.N.). ~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020/ al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 30 de septiembre
de 2020 a las 16:40 horas, en la Direcciéon de Contratacién, adscrita a la Direcciéon General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concimdos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 01 de octubre de 2020 y ‘de terminacién el dia 29 de diciembre de 2020. ~

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacién de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua representacion
de la misma, para emitir el fallo. ]

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta giudad siendo las 16:43 D{
horas del dia 29 de septiembre de 2020 en cumplimiento a lo dispuesto por laAéy de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

la Reactivacion Econgmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ublica

Por parte de la Secretaria de Infraestr

i

/ Z
LA A
Arq. Carlos Ed pdg%Contreras

Director Gener/al de Licitacién y Contratacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Caypo, S.A.de C.V.

Constructora Onte, S. de R.L. de C.V.

Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de
Maquinaria, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

MSC de Jalisco, S.A. DE C.V.

Construmagq, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales y Construccion Méndez
Martinez, S.A. de C.V.

Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.

2
Construcciones Paloza, S.A. de C.V.
Velero Pavimentacion y Construccion, S.A de C.V.
Constructora Apantli, S.A. de C.V.
Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. rf\
IL}."
Megaobras, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) /

Urbanizacion y Construccidon Avanzada, S.A. de C.V.

Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Supercate, S.A. de C.V.

Sergio Cabrera

Constructora Ral de Occidente, S.A. de C.V.

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-513-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

Infraestructura
y Obra Pablica
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director
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