

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019**, para la contratación de obra pública: **Pavimentación de la calle Aquiles Serdán en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, primera etapa.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:40 horas**, del día **29 de julio de 2019**, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General de Licitación y Contratación, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **18 de junio de 2019**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 Constructora Amaco, S.A de C.V.
- 2 Ing. José Luis Frausto Miranda
- 3 Seliv Asociados, S.A. de C.V.
- 4 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
- 5 Mar Constructora de Occidente, S.A de C.V.
- 6 Arq. Hugo Oswaldo Hernández García
- 7 Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.
- 8 Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.
- 9 Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.
- 10 Construtop, S.A. de C.V.
- 11 Constructora Siva, S.A. de C.V.
- 12 Grupo Constructor Maca S.A de C.V.
- 13 Maquiobras, S.A. de C.V.
- 14 Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.
- 15 Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.
- 16 Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.
- 17 Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.
- 18 Ineco Construye, S.A. de C.V.
- 19 Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.
- 20 Ing. Roberto Casarrubias Pérez
- 21 GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.
- 22 Coesji Construcciones, S.A. de C.V.
- 23 Codecam Construcciones, S.A. de C.V.
- 24 Grupo Constructor TZOE, S.A de C.V.
- 25 Manuel Mejía Valencia
- 26 Ing. Miguel Ángel Sotelo Mejía
- 27 Marecomsa, S.A. de C.V.
- 28 ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- 29 DML Ingeniería Integral, S.A. de C.V.
- 30 CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.
- 31 Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.
- 32 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
- 33 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
- 34 Ingeniería y Edificaciones LEC, S.A. de C.V.
- 35 Pixide Constructora, S.A. de C.V.
- 36 Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V.
- 37 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
- 38 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.
- 39 Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
- 40 Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.
- 41 Projecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.

Con fecha del día 15 de julio de 2019, a las 15:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas de la Dirección General de Licitación y Contratación, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", 4to Piso, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Ubicada en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	35
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Constructora Amaco, S.A de C.V.	No se presentó	\$0.00
2	Ing. José Luis Frausto Miranda	Se acepta	\$2,042,388.78

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
3	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,172,577.61
4	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,017,381.46
5	Mar Constructora de Occidente, S.A de C.V.	Se acepta	\$1,855,639.61
6	Arq. Hugo Oswaldo Hernández García	Se acepta	\$1,781,735.34
7	Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,923,757.02
8	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,045,084.65
9	Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,843,218.71
10	Construtop, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,017,789.09
11	Constructora Siva, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,920,160.13
12	Grupo Constructor Maca S.A de C.V.	No se presentó	\$0.00
13	Maquiobras, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,200,633.71
14	Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,044,564.01
15	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,840,130.63
16	Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,435,517.31
17	Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,722,827.12
18	Ineco Construye, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
19	Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,110,268.54
20	Ing. Roberto Casarrubias Pérez	Se acepta	\$1,848,776.24
21	GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,928,702.00
22	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,620,641.68
23	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,598,652.09
24	Grupo Constructor TZOE, S.A de C.V.	Se acepta	\$1,904,182.72
25	Manuel Mejía Valencia	Se acepta	\$1,786,733.08
26	Ing. Miguel Ángel Sotelo Mejía	Se acepta	\$1,818,334.57
27	Marecomsa, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
28	ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,864,593.27
29	DML Ingeniería Integral, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
30	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,836,290.76
31	Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,162,793.74
32	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	Se acepta	\$7,747,623.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
33	Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.	Se desecha la propuesta	\$0.00
34	Ingeniería y Edificaciones LEC, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
35	Piñe Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,896,213.28
36	Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,081,257.71
37	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,305,535.19
38	Cuba Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$2,104,489.24
39	Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.	Se desecha la propuesta	\$0.00
40	Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.	Se desecha la propuesta	\$0.00
41	Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	Se acepta	\$1,686,829.59

Relación de las propuestas desechadas y descripción de las causas debidamente fundadas y motivadas que lo originaron:

1.- Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

Es desechada por omitir presentar debidamente firmado y rotulado en su propuesta el Documento E17.- Un CD-R (no regrabable, dentro de un estuche de plástico rígido para protección de la información solicitada) debidamente rotulado con los siguientes datos mínimos: número de licitación, nombre del licitante y firmado, lo anterior con fundamento en los Artículos 67 numeral 2 y 70 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitación.

2.- Ingeniería y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

Es desechada por omitir presentar en su propuesta el escrito donde se manifieste que durante el proceso no surgen circulares aclaratorias, en el Documento T8.- Circulares aclaratorias y anexos de las mismas, que deberán de integrar y considerar en la elaboración de la propuesta en caso de que las hubiera. Si durante el proceso no surgen circulares aclaratorias, deberá presentar un escrito donde así lo manifieste. (en papel membretado del licitante), lo anterior con fundamento en los Artículos 67 numeral 2 y 70 numeral 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- **Forza Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.**

Es desechada por omitir presentar debidamente firmado el Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno que cumpla con la capacidad y experiencia, en obras similares a esta licitación, especificando quien será el responsable de obra. (en papel membretado del licitante), lo anterior con fundamento en los Artículos 67 numeral 2 y 70 numeral 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1.2 de la Convocatoria y Bases de esta Licitación.

Concluida la apertura de proposiciones, se dio lectura de los importes totales de cada proposición aceptada y de entre los licitantes que hayan asistido, estos eligieron por lo menos a uno que, en forma conjunta con el servidor público designado para presidir este acto, rubricaron (el documento E2 catálogo de conceptos de los trabajos).

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,598,652.09
2	Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	\$1,686,829.59
3	Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	\$1,722,827.12
4	Arq. Hugo Oswaldo Hernández García	\$1,781,735.34
5	Manuel Mejía Valencia	\$1,786,733.08
6	Ing. Miguel Ángel Sotelo Mejía	\$1,818,334.57
7	CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	\$1,836,290.76
8	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	\$1,840,130.63
9	Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	\$1,843,218.71
10	Ing. Roberto Casarrubias Pérez	\$1,848,776.24
11	Mar Constructora de Occidente, S.A de C.V.	\$1,855,639.61
12	ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,864,593.27
13	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	\$1,896,213.28
14	Grupo Constructor TZOE, S.A de C.V.	\$1,904,182.72
15	Constructora Siva, S.A. de C.V.	\$1,920,160.13
16	Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	\$1,923,757.02
17	GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.	\$1,928,702.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA.
18	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$2,017,381.46
19	Construtop, S.A. de C.V.	\$2,017,789.09
20	Ing. José Luis Frausto Miranda	\$2,042,388.78
21	Telton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	\$2,044,564.01
22	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,045,084.65
23	Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,081,257.71
24	Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	\$2,104,489.24
25	Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.	\$2,110,268.54
26	Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	\$2,162,793.74
27	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$2,172,577.61
28	Maquiobras, S.A. de C.V.	\$2,200,633.71
29	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$2,305,535.19
30	Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.	\$2,435,517.31
31	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,620,641.68
32	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$7,747,623.96

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 15 de julio de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS	1.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	3.-Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	4.- Arq. Hugo Oswaldo Hernández García	5.- Manuel Mej Valencia
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	3.-Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	4.- Arq. Hugo Oswaldo Hernández García	5.- Manuel Mejía Valencia
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	2.- Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	3.-Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	4.- Arq. Hugo Oswaldo Hernández García	5.- Manuel Mejía Valencia
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.-Ing. Miguel Ángel Sotelo Mejía	7.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	8.-Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	9.- Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	10.- Ing. Roberto Casarrubias Pérez
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.-Ing. Miguel Ángel Sotelo Mejía	7.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	8.-Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	9.- Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	10.- Ing. Roberto Casarrubias Pérez
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.-Ing. Miguel Ángel Sotelo Mejía	7.- CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	8.-Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	9.- Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	10.- Ing. Roberto Casarrubias Pérez
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTOS	11.- Mar Constructora de Occidente, S.A de C.V.	12.- ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	13.-Pixide Constructora, S.A. de C.V.	14.-Grupo Constructor TZOE, S.A de C.V.	15.-Constructora Siva, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Mar Constructora de Occidente, S.A de C.V.	12.- ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	13.-Pixide Constructora, S.A. de C.V.	14.-Grupo Constructor TZOE, S.A de C.V.	15.-Constructora Siva, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Mar Constructora de Occidente, S.A de C.V.	12.- ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	13.-Pixide Constructora, S.A. de C.V.	14.-Grupo Constructor TZOE, S.A de C.V.	15.-Constructora Siva, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTOS	16.- Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	17.- GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.	18.-Constructora Nantli, S.A. de C.V.	19.-Construtop, S.A. de C.V.	20.- Ing. José Luis Frausto Miranda
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	17.- GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.	18.-Constructora Nantli, S.A. de C.V.	19.-Construtop, S.A. de C.V.	20.- Ing. José Luis Frausto Miranda
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	16.- Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	17.- GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.	18.-Constructora Nantli, S.A. de C.V.	19.-Construtop, S.A. de C.V.	20.- Ing. José Luis Frausto Miranda
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	21.- Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	22.- Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	23.-Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V.	24.-Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	25.- Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	22.- Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	23.- Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V.	24.- Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	25.- Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	21.- Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	22.- Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	23.-Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V.	24.-Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	25.- Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa General de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	26.- Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	27.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	28.-Maquiobras, S.A. de C.V.	29.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	30.-Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	27.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	28.-Maquiobras, S.A. de C.V.	29.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	30.-Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	26.- Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	27.- Seliv Asociados, S.A. de C.V.	28.-Maquiobras, S.A. de C.V.	29.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	30.-Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa General de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	31.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	32.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Documento T1.- Copia de la constancia de inscripción.	CUMPLE	CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	32.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos - económicos.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Modelo del contrato.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Copia de la minuta de la junta de aclaraciones o manifestación escrita de conocer el acta.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Circulares aclaratorias.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Relación de contratos en vigor.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	31.- Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	32.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa general de ejecución de los trabajos.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Relación de maquinaria y equipo de construcción.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Listado de insumos.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Tarjetas de básicos.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos.	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante **Mar Constructora de Occidente, S.A de C.V.** no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T12.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública debiendo ser congruente con el resto de su propuesta (en papel membretado del licitante.)

Incumplimiento: En el Documento T12 el licitante no incluye el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, incumpliendo con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante **ENECYO Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.** no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T20.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construcción, especificando las características específicas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecución de cada uno de los conceptos requeridos en el catálogo de conceptos. Deberá presentar el 100% de las tarjetas de los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave SIOP-018 "Elaboración y/o forjado de banquetas, andadores o camellón, con concreto $f'c= 150 \text{ kg/cm}^2$ premezclado, con t.m.a. de 3/4" y de 10 cm. de espesor, incluye: cimbra, colado y descimbrar." omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecución del concepto referido ya que propone solo 0.05 cm. de concreto premezclado $f'c=150\text{kg/cm}^2$ debiendo considerar 10cm. Como se especifica en la descripción del concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave SIOP-019 "Suministro e instalación de rampa para minusvalidos de 1.24 x 1.00 m. promedio, con un espesor de 18 cm. forjada con concreto de $f'c= 300 \text{ kg/cm}^2$ y reforzada con malla electrosoldada 6x6-10/10, incluye: logotipo, cimbra, colado, curado, descimbrar y todo lo necesario para su correcta ejecución." omite considerar en la integración de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecución del concepto referido ya que propone solo 16 cm. de concreto premezclado $f'c= 300 \text{ kg/cm}^2$ debiendo considerar 18cm. Como se especifica la descripción de la tarjeta.



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Documento T21.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos, documento en el cual el licitante manifieste los conceptos, cantidades, plazos, recursos humanos, materiales, tecnológicos y demás requerimientos necesarios solicitados en la convocatoria y bases de licitación y/o en la junta de aclaraciones para la correcta administración, organización, dirección técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervisión de la ejecución de los trabajos que realizará el licitante tanto en oficinas centrales, así como en las oficinas de campo. Además de lo anterior, el licitante podrá proponer en el catálogo de conceptos de indirectos solo que se requiere para la correcta ejecución de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y características particulares de la obra donde demuestre sus conocimientos técnicos y de construcción.

Incumplimiento: Se observa que el licitante no contempla la cantidad de personal permanente para la correcta administración, organización, dirección técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervisión de la ejecución de los trabajos que realizará el licitante en las oficinas de campo, incumpliendo en los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,598,652.09
2	Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	\$1,686,829.59
3	Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	\$1,722,827.12
4	Arq. Hugo Oswaldo Hernández García	\$1,781,735.34
5	Manuel Mejía Valencia	\$1,786,733.08
6	Ing. Miguel Ángel Sotelo Mejía	\$1,818,334.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
7	CRH Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	\$1,836,290.76
8	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	\$1,840,130.63
9	Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	\$1,843,218.71
10	Ing Roberto Casarrubias Pérez	\$1,848,776.24
11	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	\$1,896,213.28
12	Grupo Constructor TZOE, S.A de C.V.	\$1,904,182.72
13	Constructora Siva, S.A. de C.V.	\$1,920,160.13
14	Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	\$1,923,757.02
15	GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.	\$1,928,702.00
16	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$2,017,381.46
17	Construtop, S.A. de C.V.	\$2,017,789.09
18	Ing. José Luis Frausto Miranda	\$2,042,388.78
19	Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	\$2,044,564.01
20	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,045,084.65
21	Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,081,257.71
22	Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	\$2,104,489.24
23	Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.	\$2,110,268.54
24	Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	\$2,162,793.74
25	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$2,172,577.61
26	Maquiobras, S.A. de C.V.	\$2,200,633.71
27	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$2,305,535.19
28	Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.	\$2,435,517.31
29	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,620,641.68
30	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$7,747,623.96

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
- II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Ing. Miguel Ángel Sotelo Mejía**, no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta;
- VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).

Incumplimiento.- Durante la captura de los rubros señalados en el **Documento E8**, se observó que los rubros de importes son diferentes a los señalados en el **Documento E7** "Explosión global de insumos que intervienen en la integración de todos los conceptos con la descripción de cada uno de ellos, con sus volúmenes totales, unidades de medición respectiva y costos considerados puestos en el sitio de los trabajos, (agrupado por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo, incluyendo fletes y viáticos con sus respectivos totales) y sin incluir el IVA."

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de licitación pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Manuel Mejía Valencia**, no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta;
- VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).

Incumplimiento.- Durante la captura de los rubros señalados en el **Documento E8**, se observó que los rubros de importes son diferentes a los señalados en el **Documento E7** "Explosión global de insumos que intervienen en la integración de todos los conceptos con la descripción de cada uno de ellos, con sus volúmenes totales, unidades de medición respectiva y costos considerados puestos en el sitio de los trabajos, (agrupado por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo, incluyendo fletes y viáticos con sus respectivos totales) y sin incluir el IVA."

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con lo señalado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de licitación pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).

Incumplimiento.- Durante la captura de los rubros señalados en el **Documento E8**, se observó que los rubros de importes son diferentes a los señalados en el **Documento E7** "Explosión global de insumos que intervienen en la integración de todos los conceptos con la descripción de cada uno de ellos, con sus volúmenes totales, unidades de medición respectiva y costos considerados puestos en el sitio de los trabajos, (agrupado por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo, incluyendo fletes y viáticos con sus respectivos totales) y sin incluir el IVA."

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de licitación pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019				
Pavimentación de la calle Aquiles Serdán en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, primera etapa.				\$2,140,290.00
	RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:		15%	
	IMPORTE MENOR PROPUESTO		\$1,378,148.35	
	IMPORTE MAYOR PROPUESTO		\$6,678,986.17	
	IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:		\$1,746,808.81	
	IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:		\$2,008,830.13	
	IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:		\$1,484,787.49	
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,378,148.35	\$1,598,652.09	SE DESCALIFICA
2	Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	\$1,454,163.44	\$1,686,829.59	SE DESCALIFICA
3	Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	\$1,485,195.79	\$1,722,827.12	SE ACEPTA
4	Arq. Hugo Oswaldo Hernández García	\$1,535,978.74	\$1,781,735.34	SE ACEPTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019				
Pavimentación de la calle Aquiles Serdán en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, primera etapa.				\$2,140,290.00
	RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:	15%		
	IMPORTE MENOR PROPUESTO	\$1,378,148.35		
	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	\$6,678,986.17		
	IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:	\$1,746,808.81		
	IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:	\$2,008,830.13		
	IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:	\$1,484,787.49		
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
5	Constructora y Servicios Novacreca, S.A. de C.V.	\$1,586,319.51	\$1,840,130.63	SE ACEPTA
6	Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	\$1,588,981.65	\$1,843,218.71	SE ACEPTA
7	Ing. Roberto Casarrubias Pérez	\$1,593,772.62	\$1,848,776.24	SE ACEPTA
8	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	\$1,634,666.62	\$1,896,213.28	SE ACEPTA
9	Grupo Constructor TZOE, S.A de C.V.	\$1,641,536.83	\$1,904,182.72	SE ACEPTA
10	Constructora Siva, S.A. de C.V.	\$1,655,310.46	\$1,920,160.13	SE ACEPTA
11	Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	\$1,658,411.22	\$1,923,757.02	SE ACEPTA
12	GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.	\$1,662,674.14	\$1,928,702.00	SE ACEPTA
13	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$1,739,121.95	\$2,017,381.46	SE ACEPTA
14	Construtop, S.A. de C.V.	\$1,739,473.35	\$2,017,789.09	SE ACEPTA
15	Ing. José Luis Frausto Miranda	\$1,760,679.98	\$2,042,388.78	SE ACEPTA
16	Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	\$1,762,555.18	\$2,044,564.01	SE ACEPTA
17	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,763,004.01	\$2,045,084.65	SE ACEPTA
18	Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,794,187.68	\$2,081,257.71	SE ACEPTA
19	Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	\$1,814,214.86	\$2,104,489.24	SE ACEPTA
20	Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.	\$1,819,197.02	\$2,110,268.54	SE ACEPTA
21	Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	\$1,864,477.36	\$2,162,793.74	SE ACEPTA
22	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$1,872,911.73	\$2,172,577.61	SE ACEPTA
23	Maquiobras, S.A. de C.V.	\$1,897,098.03	\$2,200,633.71	SE ACEPTA
24	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$1,987,530.34	\$2,305,535.19	SE ACEPTA
25	Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.	\$2,099,583.89	\$2,435,517.31	SE DESCALIFICA
26	Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	\$2,259,173.86	\$2,620,641.68	SE DESCALIFICA
27	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$6,678,986.17	\$7,747,623.96	SE DESCALIFICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$836,293.93	\$1,185,049.67	\$962,642.06
11. MANO DE OBRA	\$187,916.38	\$469,399.58	\$269,891.87
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$64,385.51	\$307,252.07	\$166,197.11
13. COSTOS INDIRECTOS	\$90,691.31	\$202,017.16	\$145,458.81
14. FINANCIAMIENTO	\$1,987.78	\$34,931.22	\$5,216.39

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.		Arq. Hugo Oswaldo Hernández García		Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.		Ing. Roberto Casarrubias Pérez	
1. IMPORTE POR MATERIALES	72.3199%	\$864,927.89	67.7893%	\$876,628.49	77.8399%	\$1,030,497.91	72.1095%	\$916,596.30	63.9271%	\$867,843.68
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	17.5826%	\$210,283.13	16.3933%	\$211,992.97	17.2967%	\$228,985.50	14.7836%	\$187,916.38	24.4294%	\$331,642.10
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	10.0975%	\$120,764.17	15.8174%	\$204,545.87	4.8634%	\$64,385.51	13.1070%	\$166,605.20	11.6435%	\$158,066.59
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$1,195,975.19	100.0000%	\$1,293,167.33	100.0000%	\$1,323,868.92	100.0000%	\$1,271,117.88	100.0000%	\$1,357,552.37
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	12.0306%	\$143,882.99	7.9450%	\$102,742.14	8.0100%	\$106,041.90	14.2706%	\$181,395.63	7.0000%	\$95,028.67
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.2617%	\$3,506.41	0.5060%	\$7,063.30	0.2500%	\$3,574.78	0.3157%	\$4,586.28	0.1580%	\$2,295.08
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.0000%	\$134,336.46	8.8330%	\$123,924.59	10.0000%	\$143,348.56	8.5000%	\$123,853.48	9.0000%	\$130,938.85
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.6209%	\$7,494.74	0.5933%	\$9,081.38	0.5985%	\$9,485.35	0.6250%	\$8,028.38	0.5870%	\$7,957.66
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$1,485,195.79		\$1,535,978.74		\$1,586,319.51		\$1,588,981.65		\$1,593,772.62

RUBROS	Pxide Constructora, S.A. de C.V.		Grupo Constructor TZOE, S.A. de C.V.		Constructora Siva, S.A. de C.V.		Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.		GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	70.0045%	\$941,128.74	72.0475%	\$914,754.49	63.1502%	\$836,293.93	67.6710%	\$945,403.35	76.0840%	\$1,024,010.24
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	15.5820%	\$209,481.96	17.1655%	\$217,942.34	23.4860%	\$311,023.47	26.2734%	\$367,055.03	14.8327%	\$199,632.47
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	14.4135%	\$193,772.38	10.7870%	\$136,957.02	13.3638%	\$176,976.43	6.0555%	\$84,599.43	9.0834%	\$122,252.36
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$1,344,383.08	100.0000%	\$1,269,653.85	100.0000%	\$1,324,293.83	100.0000%	\$1,397,057.81	100.0000%	\$1,345,895.07
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	13.2825%	\$178,567.68	15.9112%	\$202,017.16	14.5000%	\$192,022.61	8.0000%	\$111,764.62	13.2603%	\$178,469.86
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.2843%	\$4,329.75	0.3933%	\$5,788.08	0.0000%	\$0.00	0.2500%	\$3,772.06	0.1845%	\$2,813.06
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	6.5000%	\$99,273.23	10.0000%	\$147,745.91	8.6200%	\$130,706.48	9.0000%	\$136,133.50	8.3333%	\$127,264.78
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.6080%	\$8,112.88	0.6432%	\$16,331.82	0.6250%	\$8,287.54	0.5930%	\$9,683.23	0.6177%	\$8,231.36
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$1,634,666.62		\$1,641,536.83		\$1,655,310.46		\$1,658,411.22		\$1,662,674.14

RUBROS	Constructora Nantfi, S.A. de C.V.		Construtop, S.A. de C.V.		Ing. José Luis Frausto Miranda		Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.		Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	65.2928%	\$940,146.23	69.2631%	\$984,624.63	67.6086%	\$1,017,335.29	66.9809%	\$957,351.41	67.8309%	\$992,510.28
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	18.5269%	\$266,766.96	14.9915%	\$213,115.17	24.0800%	\$362,341.09	19.5060%	\$278,797.38	18.7435%	\$274,257.59
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	16.1804%	\$232,979.84	15.7454%	\$223,832.39	8.3114%	\$125,064.94	13.5131%	\$193,141.28	13.4256%	\$196,444.66
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$1,439,893.03	100.0000%	\$1,421,572.19	100.0000%	\$1,504,741.32	100.0000%	\$1,429,290.07	100.0000%	\$1,463,212.53
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.7921%	\$126,597.27	12.2100%	\$173,573.96	9.0000%	\$135,426.72	6.3452%	\$90,691.31	8.6700%	\$126,860.53
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.4213%	\$6,599.00	0.1600%	\$2,552.23	0.2000%	\$3,280.34	0.3298%	\$5,012.90	0.2924%	\$4,649.21
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.0000%	\$157,308.93	8.3300%	\$133,088.28	6.6000%	\$108,467.59	15.0000%	\$228,749.14	10.0000%	\$159,472.23
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.6039%	\$8,723.72	0.6118%	\$8,686.69	0.5851%	\$8,764.02	0.6166%	\$8,811.76	0.6024%	\$8,809.51
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$1,739,121.95		\$1,739,473.35		\$1,760,679.98		\$1,762,555.18		\$1,763,004.01

RUBROS	Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V.		Cuiba Constructora, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.		Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.		Seliv Asociados, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	69.2971%	\$1,039,681.36	73.0447%	\$1,059,976.23	65.1146%	\$967,486.07	77.5935%	\$1,185,049.67	62.7935%	\$973,029.71
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	21.3169%	\$319,823.04	16.5753%	\$240,529.99	14.2064%	\$211,082.14	16.5081%	\$252,121.31	24.5361%	\$380,204.60
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	9.3860%	\$140,821.06	10.3799%	\$150,626.82	20.6790%	\$307,252.07	5.8984%	\$90,083.43	12.6703%	\$196,335.60
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$1,500,325.46	100.0000%	\$1,451,133.04	100.0000%	\$1,485,820.28	100.0000%	\$1,527,254.41	100.0000%	\$1,549,569.91
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	6.1700%	\$92,570.08	12.0000%	\$174,135.96	9.9680%	\$148,106.57	10.3000%	\$157,307.20	9.0000%	\$139,461.29
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.2000%	\$3,185.79	0.9721%	\$15,799.24	0.2514%	\$4,107.69	0.1180%	\$1,987.78	1.1191%	\$18,901.95
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.8500%	\$189,135.64	10.0000%	\$164,106.82	10.5000%	\$171,993.63	10.0000%	\$168,654.94	9.0000%	\$153,713.98
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.5979%	\$8,970.72	0.6251%	\$9,039.79	0.6122%	\$9,168.85	0.6104%	\$9,273.03	0.6037%	\$11,264.60
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$1,794,187.68		\$1,814,214.86		\$1,819,197.02		\$1,864,477.36		\$1,872,911.73

RUBROS	Maquiobras, S.A. de C.V.		Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	
1. IMPORTE POR MATERIALES	58.4599%	\$876,239.85	65.1837%	\$1,062,669.07
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	31.3168%	\$469,399.58	19.0619%	\$310,759.26
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	10.2232%	\$153,233.52	15.7544%	\$256,839.27
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$1,498,872.94	100.0000%	\$1,630,267.60
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	12.1554%	\$182,193.85	10.0000%	\$163,026.76
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	2.0779%	\$34,931.22	0.1400%	\$2,510.61
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	10.0000%	\$171,599.80	10.0000%	\$179,580.50
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES	0.6328%	\$9,500.20	0.6089%	\$12,144.87
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$1,897,098.03		\$1,987,530.34

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	Arq. Hugo Oswaldo Hernández García	Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	Ing. Roberto Casarrubias Pérez
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$97,714.17	\$86,013.57	\$0.00	\$46,045.76	\$94,798.38
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$59,608.74	\$57,898.90	\$40,906.37	\$81,975.49	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$45,432.94	\$0.00	\$101,811.60	\$0.00	\$8,130.52
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$1,575.82	\$42,716.67	\$39,416.91	\$0.00	\$50,430.15
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$1,709.98	\$0.00	\$1,641.61	\$630.11	\$2,921.31
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$206,041.66	\$186,629.15	\$183,776.50	\$128,651.36	\$156,280.36
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	-\$71,705.20	-\$62,704.56	-\$40,427.94	-\$4,797.88	-\$25,341.51
22. CALIFICACIÓN	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

RUBROS	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	Grupo Constructor TZOE, S.A. de C.V.	Constructora Siva, S.A. de C.V.	Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$21,513.32	\$47,887.57	\$126,348.13	\$17,238.71	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$60,409.91	\$51,949.53	\$0.00	\$0.00	\$70,259.40
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$29,240.09	\$0.00	\$81,597.68	\$43,944.79
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,694.19	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$886.64	\$0.00	\$5,216.39	\$1,444.33	\$2,403.35
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$82,809.88	\$129,077.20	\$131,564.52	\$133,974.92	\$116,607.48
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$16,463.36	\$18,668.71	-\$858.04	\$2,158.59	\$10,657.31
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	Construtop, S.A. de C.V.	Ing. José Luis Frausto Miranda	Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$22,495.83	\$0.00	\$0.00	\$5,290.65	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$3,124.91	\$56,776.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$41,132.17	\$0.00	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$18,861.55	\$0.00	\$10,032.10	\$54,767.50	\$18,598.29
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,664.15	\$1,936.05	\$203.49	\$567.17
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$44,482.29	\$59,440.86	\$53,100.32	\$60,261.64	\$19,165.46
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$112,826.64	\$73,647.42	\$55,367.27	\$168,487.50	\$140,306.77
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V.	Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.	Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	Seliv Asodados, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$29,361.88	\$58,809.73	\$17,770.56	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$25,376.05	\$15,570.29	\$0.00	\$76,113.68	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$52,888.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,997.52
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,030.60	\$0.00	\$1,108.70	\$3,228.61	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$80,295.38	\$44,932.18	\$59,918.43	\$97,112.85	\$5,997.52
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$108,840.25	\$119,174.65	\$112,075.20	\$71,542.09	\$147,716.46
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Maquiobras, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$86,402.21	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$12,963.60	\$0.00
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,705.78
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$99,365.81	\$2,705.78
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$72,234.00	\$176,874.72
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Proyectos e Insumos Industriales Selp, S.A. de C.V.	\$1,485,195.79	\$1,722,827.12	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2	Arq. Hugo Oswaldo Hernández García	\$1,535,978.74	\$1,781,735.34	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3	Constructora y Servicios Novacreá, S.A. de C.V.	\$1,586,319.51	\$1,840,130.63	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4	Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	\$1,588,981.65	\$1,843,218.71	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
5	Ing. Roberto Casarrubias Pérez	\$1,593,772.62	\$1,848,776.24	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6	Pixide Constructora, S.A. de C.V.	\$1,634,666.62	\$1,896,213.28	CUMPLE	SOLVENTE
7	Grupo Constructor TZOE, S.A. de C.V.	\$1,641,536.83	\$1,904,182.72	CUMPLE	SOLVENTE
8	Constructora Siva, S.A. de C.V.	\$1,655,310.46	\$1,920,160.13	CUMPLE	INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9	Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	\$1,658,411.22	\$1,923,757.02	CUMPLE	SOLVENTE
10	GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.	\$1,662,674.14	\$1,928,702.00	CUMPLE	SOLVENTE
11	Constructora Nantli, S.A. de C.V.	\$1,739,121.95	\$2,017,381.46	CUMPLE	SOLVENTE
12	Construtop, S.A. de C.V.	\$1,739,473.35	\$2,017,789.09	CUMPLE	SOLVENTE
13	Ing. José Luis Frausto Miranda	\$1,760,679.98	\$2,042,388.78	CUMPLE	SOLVENTE
14	Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	\$1,762,555.18	\$2,044,564.01	CUMPLE	SOLVENTE
15	Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,763,004.01	\$2,045,084.65	CUMPLE	SOLVENTE
16	Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V.	\$1,794,187.68	\$2,081,257.71	CUMPLE	SOLVENTE
17	Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	\$1,814,214.86	\$2,104,489.24	CUMPLE	SOLVENTE
18	Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.	\$1,819,197.02	\$2,110,268.54	CUMPLE	SOLVENTE
19	Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	\$1,864,477.36	\$2,162,793.74	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
20	Seliv Asociados, S.A. de C.V.	\$1,872,911.73	\$2,172,577.61	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
21	Maquiobras, S.A. de C.V.	\$1,897,098.03	\$2,200,633.71	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
22	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$1,987,530.34	\$2,305,535.19	CUMPLE	SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **décima quinta sesión extraordinaria del día 29 de julio del 2019**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Pixide Constructora, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Pavimentación de la calle Aquiles Serdán en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, primera etapa.**, por un monto de **\$1,896,213.28 (un millón ochocientos noventa y seis mil doscientos trece pesos 28/100 M.N.)** I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a **\$568,863.98 (quinientos sesenta y ocho mil ochocientos sesenta y tres pesos 98/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **01 de agosto de 2019 a las 14:40 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **07 de agosto de 2019** y de terminación el día **04 de noviembre de 2019**.

El presente acto fue presidido por el Arq. **Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **15:00 horas del día 29 de julio de 2019**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras
Director General de Licitación y Contratación

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Codecam Construcciones, S.A. de C.V.	
Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.	
Proyectos e Insumos Industriales Jelp, S.A. de C.V.	
Arq. Hugo Oswaldo Hernández García	
Manuel Mejía Valencia	
Ing. Miguel Ángel Sotelo Mejía	
CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.	
Constructora y Servicios Novacrea, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Perseverancia, S.A. de C.V.	
Ing. Roberto Casarrubias Pérez	
Mar Constructora de Occidente, S.A de C.V.	
ENECYG Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	
Pixide Constructora, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor TZOE, S.A de C.V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora Siva, S.A. de C.V.	
Edificaciones Yazmin, S.A. de C.V.	
GYG Transportes Materiales y Maquinaria, S.A. de C.V.	
Constructora Nantli, S.A. de C.V.	
Construtop, S.A. de C.V.	
Ing. José Luis Frausto Miranda	
Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.	
Cerro Viejo Construcciones, S.A. de C.V.	
Koradi Oro Construcciones, S.A. de C.V.	
Cuiba Constructora, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V.	
Big Construcción e Interiorismo S.A. de C.V.	
Seliv Asociados, S.A. de C.V.	
Maquiobras, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	
Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.	
Coesji Construcciones, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA





Infraestructura
y Obra Pública

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
NO. SIOP-E-FDR-OB-LP-146-2019



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz	

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	

TESTIGO SOCIAL	

