GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N Infraestructura 3 . :
. ¥ Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
Ja

SIOP-E-SADER-OB-LP-690-2019

GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SADER-OB-LP-690-2019, para
la contratacién de obra publica: Rehabilitacién de Centro de Desarrollo Fruticola (C.D.F) de Clavellinas en
el municipio de Tuxpan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:40 horas, del dia 03 de diciembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacién, con domicilio en Avenida
Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de octubre de 2019, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-SADER-OB-LP-690-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Ralseza Construcciones, S.A. de C.V.

Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.
Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V.

Karwo Constructora, S.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.
Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
Ing. Adolfo Rodriguez Servin

Provias de Occidente, S.A. de C.V.

Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

Corporativo Metropolitano de Guadalajara, S.A. de C.V.
Ing. Vicente Lopez Gémez

Constructora Nantli, S.A. de C.V.
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Con fecha del dia 22 de noviembre de 2019, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongaci6n Alcalde ndmero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacin:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 4
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisiéon de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,604,702.39
2 | Gestiony Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Consenza Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
4 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 | Gotop Construccionesy Proyectos, S.A. de C.V. Preser-lta carta de $0.00
disculpa
Soluciones Integrales en Pavimentos de
6 Guadalajara, S.A. de C.V. S5 el »4,814,259.17
7 | Ing. Adolfo Rodriguez Servin No se presenté $0.00
Provias de Occidente, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
9 | Estudiosy Edificaciones Maral, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
10 Corporativo Metropolitano de Guadalajara, S.A. Sescapta $4.245 805.53
de C.V.
11 |Ing. Vicente Lopez Gémez Se acepta $3,663,528.24
12 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

$3,663,528.24

1 |Ing. Vicente Lépez Gomez
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
2 | Corporativo Metropolitano de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,245,805.53
3 |Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. $4,604,702.39
4 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,814,259.17

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas gue se celebré el dia 22 de
noviembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

2 Corporativo 4.- Soluciones

3.- Ralseza Integrales en
1.- Ing. Vicente | Metropolitano de 2 :
DOCUMENTOS . 6 : P s Construcciones, Pavimentos de
Lopez Gomez Guadalajara, S.A. :
S.A.de C.V. Guadalajara, S.A.
de C.V.
de C.V.

Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de inscripcién.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

< CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos.
Documents 13i, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Modelo del Contrato.

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones

particulares o generales
de construccién.

Documento T5.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
todas las
particularidades del /

proyecto
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Soluciones
3.- Ralseza Integrales en
Construcciones, Pavimentos de
S.A.deC.V. Guadalajara, S.A.
de C.V.

2.- Corporativo
1.- Ing. Vicente | Metropolitano de

Lépez Gomez Guadalajara, S.A.
de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T6.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones

ambientales.

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de

conocer el acta.

Documento T8.-

: . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.

Documento T9.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que por su conducto,
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en vigor.

Documento T12.-
Descripcidn de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Programa calendarizado

y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo d;/

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacién permanentg!
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.- Soluci
2.- Corporativo 4.- Soluciones

3.- Ralseza Integrales en
1.- Ing. Vicente | Metropolitano de : ;
DOCUMENTOS - 8 , P 2 Construcciones, Pavimentos de
Lopez Gomez Guadalajara, S.A. -
de C.V S.A.de C.V, Guadalajara, S.A.
e de C.V.
Documento T17.-
Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion.
Documento T18.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.
Docymento 2. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos.
Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo.
Documento T21.-
Iimtegracion dal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catélogo de conceptos
de indirectos.
Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material.
Documento T23.-
Opinién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto de
capacitacion de la
industria de la
construccién.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econédmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Puablica.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluaciéon binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Ing. Vicente Lépez Gémez $3,663,528.24
2 | Corporativo Metropolitano de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,245,805.53
3 | Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. $4,604,702.39
4 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,814,259.17

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuesta
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado |
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica d
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 7
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos e
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto po
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuest
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisii
de precios unitarios. \

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:
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I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacidn aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determin6 un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe ma
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean infeyiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto s
descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA SIOP-E-SADER-OB—I.P—GSO—ZOlQ -

Rehablll acion de Centro de Desarrollo Fruticola (C.D.F) de Clavellinas en el mumcnplo de
Tuxpan, Jalisco. $4,500,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,158,214.00
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,150,223.42
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,814,874.10
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,387,105.22
IMPORTE MiINIMO ACEPTABLE: $3,242,642.99
. . | MPORTEDELA RESULTADO DELA
. BMEReS ¢ | CROPUESTA SIN | EVALUACION
1|Ing. Vicente Lopez Gomez $3,158,214.00 $3,663,528.24| SE DESCALIFICA
2| Corporativo Metropolitano de Guadalajara, S.A. de $3,660,177.18 $4,245,805.53 SE ACEPTA
C.V. _
3|Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. $3,969,571.03 $4,604,702.39 SE ACEPTA
4|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $4,150,223.42 $4,814,259.17 SE ACEPTA
S.A.de C.V.

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado),

. . & . . . . \—‘
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero nega}ivo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe

Pagina 8 de 12




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 3 i A
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL
Jal

SIOP-E-SADER-OB-LP-690-2019

Llsco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

MPOR MPOR
OSTOD
BRO MENOR AYOR
ERCADD
PROP 0 PROP 0

10. MATERIALES $1,432,113.49| $2,491,161.70| $2,210,522.71
11. MANO DE OBRA $909,224.41| $1,824,376.21|  $921,182.30
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $8,538.05 $83,476.28|  $52,439.86
13. COSTOS INDIRECTOS $195747.13|  $293,373.99|  $264,421.77
14. FINANCAMIENTO $17,068.24 $53,710.09]  $41,533.36

orporativo Metropolitano  Ralseza Construcciones, S.A
e Gugdalajara,‘s.A.:dg,C,vf

1. IMPORTE POR MATERIALES 70.6624%| $2,210,522.71 42.8781%| $1,432,113.49 71.8995%| $2,491,161.70
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 29.0646% $909,224.41 54.6226%| $1,824,376.21 26.5870% $921,182.30
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 0.2729% $8,538.05 2.4993% $83,476.28 1.5135% $52,439.86
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%) $3,128,285.17 100.0000%| $3,339,965.98 | 100.0000%| $3,464,783.86

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.25733% $195,747.13 7.91690% $264,421.77 8.46731% $293,373.99
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.51348% $17,068.24 1.15230% $41,533.36 1.42916% $53,710.09
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000% $300,699.05 8.33330% $303,825.54 8.33333% $317,655.53
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.5850% $18,377.60 0.5943% $19,824.38 0.5989% $20,699.95
9. PRESUPUESTO TOTAL $3,660,177.18 $3,969,571.03 $4,150,223.42

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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 Corporativo Metropolitano  Ralseza Construccion

‘ de Guadalajara, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $0.00 $778,409.22
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA $11,957.89 $0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y $43,901.81 $0.00 $0.00
EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE  COSTOS $68,674.64 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO $24,465.12 $0.00 $0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 $148,999.46 $778,409.22 $0.00
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD $151,699.59 -$474,583.68 $317,655.53
- INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
- RESULTADO DE L,

» EVALUACION EVALUACION POR
FROPLEMA DN DA T _BINARIA | TASACION ARITMETICA

| IMPORTEDELA  IMPORTEDELA

_ PROPUESTA

1{Corporativo Metropolitano de $3,660,177.18 $4,245,805.53 CUMPLE SOLVENTE
Guadalajara, S.A. de C.V.
2|Ralseza Construcciones, S.A. de C.V. $3,969,571.03 $4,604,702.39 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
. PARA ESTA OBRA
3|Soluciones Integrales en Pavimentos $4,150,223.42 $4,814,259.17 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
, YA QUE REBASA EL TECHO
de Guadalajara, S.A. de C.V. FINANCIERD ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima tercera sesion extraordinaria del dia 03 de diciembre de 2019, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Corporativo Metropolitano de Guadalajara, S.A. de C.V., para
ejecutar los trabajos consistentes en: Rehabilitacién de Centro de Desarrollo Fruticola (C.D.F) de
Clavellinas en el municipio de Tuxpan, Jalisco., por un monto de $4,245,805.53 (cuatro millones
doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos cinco pesos 53/100 M.N.) L.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a_los criterios
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adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,273,741.66 (un millén
doscientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y un pesos 66/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SADER-OB-LP-690-2019, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacidn de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de diciembre de
2019 a las 15:40 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 22 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de diciembre de 2019 y de terminacidn el dia 30 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacion
y Contratacidn de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:43
horas del dia 03 de diciembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Est
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica

#

Director Genéral de Licitacion y Contratacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Ing. Vicente Lopez Gémez
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RAZON SOCIAL ES (FIRMA)

Corporativo Metropolitano de Guadalajara, S.A. de
C.v.

Ralseza Construcciones, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

'REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL i
[ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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