GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-SADER-OB-LP-694-2019

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-SADER-OB-LP-694-2019, para
la contratacién de obra publica: Ampliacién y adecuacién de la Unidad de Produccién Acuicola (U.P.A) de
Clavellinas, en el municipio de Tuxpan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 horas, del dia 03 de diciembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacién, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 26 de octubre de 2019, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-SADER-OB-LP-694-2019, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

2 Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V.

3 Karwo Constructora, S.A. de C.V.

4 Ing. Vicente Lopez G6mez

5 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

6 Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

7  Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

8  Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
9 Ing. Adolfo Rodriguez Servin

10 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

11 Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V.

12 Constructora Varce, S.A. de C.V.

13 Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

14 Provias de Occidente, S.A. de C.V.

15 Corporativo Metropolitano de Guadalajara, S.A. de C.V.
16 Seleccion Constructiva, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 22 de noviembre de 2019, a las 13:20 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacién, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida

Prolongacién Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.
El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
- o
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Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 4
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
2 | Gestiony Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 |Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 |Ing. Vicente Lépez Gomez No se present6 $0.00
5 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. Preser.1ta Samta e $0.00
disculpa
Soluciones Integrales en Pavimentos de
8 Guadalajara, S.A. de C.V. DEIAGE R 23,797,543.34
9 |Ing. Adolfo Rodriguez Servin No se present6 $0.00
10 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
11 |Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $3,559,221.42
12 | Constructora Varce, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
13 | Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. Se acepta $3,436,434.05
14 | Provias de Occidente, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 Corporativo Metropolitano de Guadalajara, S.A. Se:acspta $3.763,768.80
de C.V.
16 |Seleccidn Constructiva, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas. e
/ P
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Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Estudiosy Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $3,436,434.05
2 | Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,559,221.42
3 | Corporativo Metropolitano de Guadalajara, S.A. de C.V. $3,763,768.80
4 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $3,797,543.34

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 22 de
noviembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

4.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

1.- Estudios y 3.- Corporativo

Edificaciones :c';nl::::(;;n;p: Metropolitano de
Maral, S.A. de o V, " | Guadalajara, S.A.

C.v. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de inscripcién.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones

particulares o generales
de construccidn.

Documento T5.-

Manifestacién de estar / CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conforme con el

contenido, alcances y /|
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4.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

1.- Estudios y 3.- Corporativo

Edificaciones ? Kallks Grupo Metropolitano de
Constructor, S.A. .
Maral, S.A. de decy Guadalajara, S.A.

C.V. de C.V.

DOCUMENTOS

todas las
particularidades del
proyecto

Documento T6.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones

ambientales.

Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacion escrita de

conocer el acta.

Documento T8.-

. . CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.

Documento T9.-
Escrito de proposicién
o pretfesinnaies CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.

Documento T10.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que por su conducto,
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en vigor.

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacién integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar los
trabajos.

Documento T13.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.

Documento T15.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo

de construccién. /

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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4.- Soluciones

3.- Corporativo
porat Integrales en

1 Esidiosy 2.- Kalika Grupo

Edificaciones Metropolitano de 3
DOCUMENTOS Constructor, S.A. e Pavimentos de
Maral, S.A. de Guadalajara, S.A. .
CV de C.V. detv Guadalajara, S.A.
el = de C.V.
Documento T16.-
Programa calendarizado
¥ cuantificado del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente.
Documento T17.-
Retacifn de maguinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion.
Dpumerto iz, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.
Documento T19.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de basicos.

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo.

Documento T21.-

Integracién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos

de indirectos.

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
material.

Documento T23.-

Opinkin el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Cumplimiento de las

Obligaciones Fiscales

Documento T24.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto de
capacitacién de la
industria de la
construccién.

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
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OBIERNO DEL ESTADO
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacidn publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Estudiosy Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $3,436,434.05
2 | Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,559,221.42
3 | Corporativo Metropolitano de Guadalajara, S.A. de C.V. $3,763,768.80
4 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $3,797,543.34

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus,
de precios unitarios.

La proposicién econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
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Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacidén de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptabl
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptabl
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto so
descalificados del pry ¢edimiento.
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Ampliacién y adecuacién de la Unidad de Produccién Acuicola (U.P.A) de Clavellinas, en el
municipio de Tuxpan, Jalisco. $4,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,962,443.15
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,273,744.26
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,156,461.30
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,629,930.50
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $2,682,992.11
S B RTEDE A T e
- S BROP - e A0 ;
1{Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V. $2,962,443.15 $3,436,434.05 SE ACEPTA
2|Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,068,294.33 $3,559,221.42 SE ACEPTA
3|Corporativo Metropolitano de Guadalajara, S.A. de $3,244,628.28 $3,763,768.80 SE ACEPTA
C.V.
4|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $3,273,744.26 $3,797,543.34 SE ACEPTA
S.A.de C.V.

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe
Materiales y se registra os a
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V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

! 402,710.75
; $489,269.09
. 298,736.10 229,128.30]

12,439.15 42,861.25)

11. MANO DE OBRA
12. MAQUINARIA Y EQUIPO
13. COSTOS INDIRECTOS

14. FINANCIAMIENTO

suadalajara, S.A. de

. 69.7949%| $1,690,433.50 72.9390%| $1,815,792.66 72.3139%| $1,955,257.18
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.6276% $402,719.75 13.8093% $343,778.32 12.2731% $331,845.68 13.0998% $368,287.39
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.5775% $328,846.79 13.2517% $329,896.50 15.4130% $416,744.42 17.4031% $489,269.09
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)] $2,422,000.04 100.0000%| $2,489,467.48 100.0000%| $2,703,847.28 100.0000%| $2,811,389.34
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $242,200.00 12.00000% $298,736.10 7.99071% $216,056.59 6.67508% $187,662.49
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.46690% $12,439.15 0.45456% $12,674.06 0.51348% $14,993.12 1.42916% $42,861.25)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $267,663.92 9.00000% $252,078.99| 10.00000% $293,489.70 7.08333% $215,468.74]
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6109% $18,140.03 0.6163% $15,337.70 0.6000% $16,241.58 0.5822% $16,362.44
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,962,443.15 $3,068,294.33 $3,244,628.28 $3,273,744.26

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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INSUFICIENCIA PARCIAL DE $194,379.26 $69,020.10

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $12,254.54 $24,187.18 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $44,473.67 $43,423.96 $0.00; $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00 $13,071.70 $41,465.81
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,394.44 $1,159.53 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $240,247.37 $125,858.13 $37,258.88 $41,465.81
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $27,416.55 $126,220.86 $256,230.82 $174,002.93
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

1{Estudios y Edificaciones Maral, S.A. $2,962,443.15 $3,436,434.05 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.

2|Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V. $3,068,294.33 $3,559,221.42 CUMPLE SOLVENTE

3| Corporativo Metropolitano de $3,244,628.28 $3,763,768.80|  CUMPLE SOLVENTE
Guadalajara, S.A. de C.V.

4|Soluciones Integrales en Pavimentos $3,273,744.26 $3,797,543.34 CUMPLE SOLVENTE
de Guadalajara, S.A. de C.V.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasaci6n aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima tercera sesién extraordinaria del dia 03 de diciembre de 2019, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Ampliacién y adecuacién de la Unidad de Produccién Acuicola (U.P.A) de
Clavellinas, en el municipio de Tuxpan, Jalisco., por un monto de $3,436,434.05 (tres millones
cuatrocientos tfeinta y seis mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 05/100 M.N.) I.V.A. incluido,
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reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,030,930.22 (un millén treinta
mil novecientos treinta pesos 22/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SADER-OB-LP-694-2019, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 06 de diciembre de
2019 a las 16:00 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direcciéon General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 22 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 09 de diciembre de 2019 y de terminacién el dia 30 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacidn de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:03
horas del dia 03 de diciembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

>,

Arq. Carlos/£d
Director General de Licitacion y Contratacion
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S) S A

V& // “
RAZON SOCIAL

Estudios y Edificaciones Maral, S.A. de C.V.

Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Corporativo Metropolitano de Guadalajara, S.A. de
C.vV.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO '
DE CONTROL S0\ /
Lic. Maria de los Angeles Estrada Mupiiz />/
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL / (/
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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