GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL Tl o
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacion Publica Estatal, No. SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021, para la
contratacion de obra publica: Construccion de gimnasio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo
(CODE) Jalisco, ubicado en Av. Alcalde, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:40 hofés, del dia 11 de febrero de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 22 de diciembre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. -

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.’

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.”

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V.”

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.’

Estuco, S.A. de C.V. -

Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V., en asociacién en
participacion con Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.
11 Building Option México, S.A. de C.V. ~

12 Firmitas Constructa, S.A. de C.V. ~

13 Panaobras, S.deR.L.de C.V.
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Con fecha del dia 28 de enero de 2021, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto g8
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $28,224,802.97
3 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $25,841,321.24
4 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
5 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $26,513,549.88
6 |Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $27,982,133.81
7 | Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. Se acepta $29,779,807.73
8 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Estuco,S.A.de C.V. Se acepta $24,927,033.26
Servicios Profesionales y Construccion Méndez
e | Mosemwems | sow
Jalisco, S.A. de C.V.
11 |Building Option México, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. Se deseché $0.00
13 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $24,899,634.32

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

N
\

Q

Se desecha la propuesta por omitir presentar la razén social en el Documento E2.- Catdlogo de conceptos,
lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
municipios y de conformidad al numeral IV.l de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal. /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. $24,899,634.32
2 | Estuco, S.A.de C.V. $24,927,033.26
3 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $25,841,321.24
4 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $26,513,549.88
5 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $27,982,133.81
6 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $28,224,802.97
7 | Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. $29,779,807.73

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de
enero de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus

Municipios se pracedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

1.- Panaobras, S. | 2.-Estuco, S.A.de | 3.- Constructora f=Consbucciones 5.- Atelier BCM,

L A
de R.L. de C.V. CV. Nantli, S.A. de C.V. ama’f{f A S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Panaobras, S.

deR.L.de C.V.

2.- Estuco, S.A. de
C.V.

3.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

4.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

5.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripciona la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Piblica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Yoz
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Panaobras, S.

deR.L.de C.V.

2.- Estuco, S.A. de
C.V.

3.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

4.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

5.- Atelier BCM,

S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Panaobras, S.

de R.L. de C.V.

2.- Estuco, S.A. de
C.V.

3.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

4.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de
c.v.

5.- Atelier BCM,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
Yy equipo de
construccidn, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Panaobras, S.
de R.L. de C.V.

2.- Estuco, S.A. de
C.v.

3.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.

4.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.V.

5.- Atelier BCM,
S.A. de C.V.

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nambre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

construccidn...

RESULTADO
EVALUACION

CUMPLE

BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Dommont 7.- Grupo Nuevo

DOCUMENTOS Construcciones, Milenio, S.A. de
S.A.de C.V. C.v.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacién
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Dommont 7.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Construcciones, Milenio, S.A. de
S.A.de C.V. c.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollary
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Az

Pagina 9 de 20




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021
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6.- Dommont 7.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Construcciones, Milenio, S.A. de
S.A. de C.V. C.v.

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento para evadir
sus efectos...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

o=
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Dommont 7.- Grupo Nuevo
Construcciones, Milenio, S.A. de
S.A. de C.V. C.V.

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando el
niimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacidn
georreferenciada
extension kmz...

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

g7
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Dommont 7.- Grupo Nuevo
DOCUMENTOS Construcciones, Milenio, S.A. de
S.A.deC.V. C.v.

Documento T21,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |[Panaobras, S.de R.L. de C.V. $24,899,634.32
2 | Estuco, S.A. de C.V. $24,927,033.26
3 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $25,841,321.24
4 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $26,513,549.88 (
5 | Atelier BCM, S.A. de C.V. $27,982,133.81 W
6 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $28,224,802.97
7 | Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. $29,779,807.73

wa
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora Nantli, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y -
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato
establecido por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

I Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

vil. Presupuesto total {es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con lo imagen de la firma aqutografa del
Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 " Andlisis de costo indirecto " no /

considera lo correspondiente a la administracion de oficinas centrales, determinados a través de dividir los
1

1 ,@%
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costos y gastos de las oficinas centrales entre el monto a costo directo de la obra publica ejecutada en el
afio fiscal inmediato anterior.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria %
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

l. Eliminacidn por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[l. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
delnumeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mis alto
y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

1 1
M
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En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Construccion de gimnasio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, ubicado

en Av. Alcalde, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. $30,000,000.00]

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENQOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$21,465,202.00
$25,672,248.04
$23,199,896.53

$26,679,881.01
$19,719,912.05

1|Panaobras, S. de R.L. de C.V. $21,465,202.00 $24,899,634.32 SEACEPTA
2|Estuco, S.A. de C.V. $21,488,821.78 $24,927,033.26 SEACEPTA
3|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $22,856,508.52 $26,513,549.88 SE ACEPTA
4|Atelier BCM, S.A. de C.V. $24,122,529.15 $27,982,133.81 SEACEPTA
5(Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $24,331,726.70 $28,224,802.97 SE ACEPTA
6|Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. $25,672,248.04 $29,779,807.73 SEACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecers
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;
1 M
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Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en ndmeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tablg;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES 511,843,431.26/ 515,212,161.33|  $12,972,274.25
11. MANO DE OBRA $2,158,506.22| $8,068,901.37)  $5,335,751.46
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $562,543.43) $1,798751.84|  $1,208,330.52
13, COSTOS INDIRECTOS 51,401724.53| 52,134115.15|  $1,877,350.43
14, FINANCIAMIENTO $0.00 $45,256.43 59,386.17
1.IMPORTE POR MATERIALES B7.7563%) 512,223,383.07 B818776%| $15,212,161.33|  65.6361%| 512,451,650.16|  59.7362%| 511,843,43126|  74.4448%] $15,183,301.66 54.9390%| $12,030,762.10
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.9808%| $4,867,387.64 11.6200%| $2,158,906.22)  27.4420%| $5,205947.09| 33.3908%| 96,620,133.00| 22.7970%| $4,649,538.09) 36.8470%| $8,068,901.37|
3. IMPORTE POR MAQUINAR|A Y EQUIPD 5.2629%| $949,441.99 6.5024%| 51,208,088.12 6.9219%| 51,313,127.45 6.8730%| 51,362,664.90 2.7582%|  9562,543.43 82141%| $1,798,751.84
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 518,040,212.70 100.0000%| 518,579,155.67|  100.0000%| $18,970,724.70|  100.0000%| $19,826,229.16( 100.0000%| $20,395,383.18 100.0000%| $21,898,415.31
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS L.77000%| 51,401,724.53 11.48661%| 52,134,115.15( 11.00000%| 52,085,779.72| 10.00000%| $1,982,522.92 8.27700%| $1,688,125.87 8.00000%| 51,751,873.22
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.21849% 545,256.43|  0.00000% 5000  0.05000% $10,504.43]  0.11710% $25,859.79] 0.00330%, 5780.46)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.86000%| 51,916,375.01 3.00000%| $622,755.82|  B.00000%| S1,684,600.35) 10.00000%| $2,181,97565| 9.50000%| $2,100,390.04 8.00000%| 5$1,892,085.52
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59496%|  5106,289.76 0.57830%| 510753871 0.60241%|) 511440375 0.60834%| $120,796.99| 0.59649%| $121,957.82 0.58615%) $129,093.53
9. PRESUPUESTO TOTAL $21,465,202.00 $21,488,821.78 $22,856,508.52 $24,122/529.15 $24,331,726.70 $25,672,248.04

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

numeros absolutos, el valor ada uno de los Licitantes;
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Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 5748,891.18 50.00 5520,624.09 51,128,842.99| 50.00| $941,512.15]
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC $468,363.82 $3,176,845.24 $129,804.37 50.00, $686,213.37| 50.00|
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $258,888.63 5242.50] $0.00 50.00 $B45,787.19| $0.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $475,625.90 $0.00] 50.00) 50.00 $189,224.57| $125,477.21
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $9,386.17 50.00 $9,386.17| 50.00 50.00| $8,605.71
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:| 51,961,155.69 $3,177,087.73 $659,814,62 $1,128,842,99] $1,521,225.12 $1,075,595.06)
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:) -544,180.68 -52,554,331.91 $1,024,785.73 51,053,132.66 §579,164.92, 5816,490.46
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Panaobras, S.de R.L.de C.V. $21,465,202.00 $24,899,634.32 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Estuco, S.A. de C.V. $21,488,821.78 $24,927,033.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $22,856,508.52 $26,513,549.88 CUMPLE SOLVENTE
4| Atelier BCM, S.A. de C.V. $24,122,529.15 §27,982,133.81 CUMPLE SOLVENTE
5|Dommaont Construcciones, S.A. de C.V. $24,331,726.70 $28,224,802.97 CUMPLE SOLVENTE
6|Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V. $25,672,248.04 $29,779,807.73 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su carécter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la octava sesion extraordinaria del dia 11 de febrero de 2021, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Construccion de gimnasio del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Jalisco, ubicado en Av.
Alcalde, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1, por un monto de $26,513,549.88 .
(veintiséis millones quinientos trece mil quinientos cuarenta y nueve pesos 88/100 M.N.), |.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $7,954,064.96 (siete millones
novecientos cincuenta y cuatro mil sesenta y cuatro pesos 96/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-DRE-OB-LP-009-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 12 de febrero de
2021 a las 12:00 horas, en la Direccidon de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacidn Vi
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 13 de febrero de 2021 y de terminacién el dia 12 de julio de 2021.
g

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:43
horas del dia 11 de febrero de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

2

1 Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

1 M
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Estuco, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Nuevo Milenio, S.A. de C.V.

b
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL

o
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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