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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021, para
la contratacion de obra publica: Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Area
Metropolitana de Guadalajara mediante la integracién urbana y paisajistica, ciclovia, andadores
peatonales, cruceros seguros, reforestacion y carriles laterales en Periférico Manuel Gémez Morin. Tramo
8. v
v 4

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:35 horas, del dia 31 de marzo de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 11 de febrero dev2021, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V.

Disefos y Construcciones Lota, S.A. de C.V.
Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
Grupo Urcojal, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Construmagq, S.A. de C.V.

Constructora Autlense, S.A. de C.V.

Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V.
Yuhcoit, S.A. de C.V.

10 Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

11 Diseio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.
12 Maquiobras, S.A. de C.V.

13 MTO Disefio y Construccion, S.A. de C.V.

14 Constructora Tetl, S.A. de C.V.

15 Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

16 Constructora Campujal, S.A. de C.V.

17 Procopesa, S.A. de C.V., en asociacién en participacion con Arrentrac, S.A. de C.V.

18 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.
wna-
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19 Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.
20 Caypo, S.A.de C.V.

21 Consorcio IConstructora, S.A, de C.V.

22 CovafaIngenieria, S.A. de C.V.

23 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

24 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.
25 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.
26 Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

27 Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V.

28 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

29 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

/ 4

Con fecha del dia 18 de marzo de 2021, a las 10:30 horas se realizd el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 9~
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Aredce, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
2 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
/
Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. y $0.00 4
3 No se presentd %
4 | Grupo Urcojal, S.A. de C.V. Se acepta $6,180,336.44
5 | Maden Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $6,809,469.33
6 |Construmag, S.A. de C.V. No se presenté $0.00 k
7 |Constructora Autlense, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
8 | Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
9 |Yuhcoit, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
11 Disefio Ingenieria Construccidon Grow, S.A. de Ny sespresents $0.00
C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

12 | Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $6,795,725.72
13 | MTO Disefio y Construccidn, S.A. de C.V. Se desecha $0.00
14 | Constructora Tetl, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 | Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. Se acepta $6,193,036.73
16 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $7,832,091.21
et e I I
18 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de

13 Obras Duma, S.A. de C.V. SeEtEple 56,382,968.63
20 |Caypo, S.A. de C.V. Se acepta $6,713,533.66
21 |Consorcio IConstructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
22 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
23 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00
24 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
25 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $6,623,798.63
26 | Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
27 | Coyolxauhqui Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
28 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
29 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en este acto:

1.- MTO Disefio y Construccidn, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la informacién y archivos digitales de la propuesta técnica en
el dispositivo USB, con fundamento en el Articulo 70, numerales 5y 7, de la Ley de Obra Puablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y de conformidad con el numeral 6.2 de la Convocatoria y Bases de Ligj ablica Estatal.

\
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Pablica

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Urcojal, S.A. de C.V. $6,180,336.44
2 |Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V. $6,193,036.73
3 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $6,382,968.63
4 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,623,798.63
5 |Caypo, S.A. de C.V. $6,713,533.66
6 | Maquiobras, S.A. de C.V. $6,795,725.72
7 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $6,809,469.33
8 | Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $7,832,091.21

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 18 de +

marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Y

DOCUMENTOS

Urcojal, S.A. de

[

2.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L. de C.V.

1.- Grupo

Cc.v.

3.- Construccidn,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de
C.V.

4.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
[A'F

5.- Caypo, S.A. de
C.v.

-

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnicay
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Urcojal, S.A. de
C.V.

2.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L. de C.V.

3.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de
C.V.

4.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
C.V.

5.- Caypo, S.A. de
C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conacer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Construccién,
1.- Grupo 2.- Samier Mantenimiento y
DOCUMENTOS Urcojal, S.A. de | Edificaciones, S. de | Asesoria de Obras
CM. R.L. de C.V. Duma, S.A. de
C.V.

4.- Mayar
Corporativo de 5.- Caypo, S.A. de

Ingenierias, S.A. de C.v.
c.v.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Daocumenta T8.-
Relacién de contrataos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privadas...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Construccidn,

1.- Grupo 2.- Samier Mantenimiento y c - M:yard 5.C S
DOCUMENTOS | Urcojal, S.A.de | Edificaciones, S. de | Asesoria de Obras | |~ = 'O %€ | > s
V. R.L de C.V. Doma,SAde | o ettt =
- cv.

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
¥ equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracidn del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Urcojal, S.A. de
C.V.

2.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L. de C.V.

3.- Construccién,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de
C.V.

4.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
c.v.

5.- Caypo, S.A. de
C.V.

Documento T18.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Urcojal, S.A. de
Cc.v.

2.- Samier
Edificaciones, S. de
R.L. de C.V.

3.- Construccion,
Mantenimiento y
Asesoria de Obras
Duma, S.A. de
C.V.

4.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias, S.A. de
Cc.v.

5.- Caypo, S.A. de
C\.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menaos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaligeo | P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

v L
= 7.- Maden 8.- Constructora
6.-M bras,
DOCUMENTOS s Loiialie Constructores, Campujal, S.A. de
S.A.de C.V.
S.A. de C.V. C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Dacumento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
cghvocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

rno de Jaﬁsco Plan Jalisco para la Resctivacion Fconam ca

Pagina 10 de 24




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

DOCUMENTOS

6.- Maquiobras,
S.A.deC.V.

7.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bierno de Jalisco | Pia
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

DOCUMENTOS

6.- Maquiobras,
S.A.de C.V.

7.- Maden
Constructores,
S.A.de C.V.

8.- Constructora
Campuijal, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucian de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

rno de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

t Micilob 7.- Maden 8.- Constructora
DOCUMENTOS - :e ov. | Constructores, | campujal, S.A. de
=2 bt S.A.deC.V. C.V.
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
sapecificaclones CUMPLE CUMPLE CUMPLE

salicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pian Jalisco para la R
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Maden 8.- Constructora
Constructores, Campujal, S.A. de
S.A. de C.V. C.V.

6.- Maquiobras,

D
OCUMENTOS S.A.deC.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Ecanémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentas que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

rno de Jalisco | Plan Ja
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Maauiobras 7.- Maden 8.- Constructora
DOCUMENTOS = :e cv. || Constructores, | Campujal, S.A. de
et S.A. de C.V. CV.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Construccion,
Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.,'no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccidn, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitaimente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf). ;

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-007 referente a
“Fresado de pavimento asfaltico de hasta 5 cms de espesor para anclaje de pavimento nuevo, carga y
acarreo del material hasta banco autorizado por semadet (propuesto por el contratista), el costo de la
regalia por la recepcion y disposicion final del material producto de la demolicién, abundamiento.
(N-CTR-CAR-3-02-006/10, H, I.)” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta la maquinaria o equipos
suficientes y necesarios para la para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no
considera maquinaria para el acarrep, aunado a lo anterior el licitante omite considerar el costo de |a regalia
por la recepcidn y disposicion final del material producto.

Gobiernd de Jalizeo | Plan Jalisco para la Resctivacion Foonamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-0OB-LP-104-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y -
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-043 referente a
“Reenivelacion de pozo de visita "comin" a 20 cm, incluye: dala perimetral de 15x30 cm. de concreto
f'c=150 kg/cm2, hecho en obra., t.m.a. 19 mm., reforzada con 4#3 y e#2@20, muro de ladrillo rojo recocido
asentado con mortero cemento-arena 1:3 y aplanado pulido con mortero cemento-arena 1:3 con
impermeabilizante integral (festergral) a razén de 2 kg. por saco de cemento y escalones de varilla de 5/8"
con desarrollo libre de 60 cm.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta los insumos suficientes y
necesarios para la para la correcta ejecucién del trabajo del concepto referido ya que no considera los
escalones de varilla de 5/8" con desarrollo libre de 60 cm.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verificd que el licitante Samier
Edificaciones, S. de R.L. de C.V.,*ho cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucién de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catalogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autografa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-015 referente a
“Desmantelamiento con recuperacion de defensa metalica de 2 crestas, a lugar de almacenamiento con
grua hidraulica y maniobras necesarias para desmontaje, incluye: lo sefialado en la NORMA N-CTR-CAR-1-
07-009/00, H. E I, poste de viga IPR, separado tipo "U", mensula reflejante y tornilleria (NORMA AASHTO -
M180), P.U.O.T.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta la maquinaria o equipos suficientes
necesarios para la para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que no considera “grda
hidraulica”, segun lo sefialado en el concepto antes sefialado.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacié acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Pub ticulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pdblica del Estado de Jalisco vy sus
Municipios y artic de su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimiento: En la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la clave SIOP-0192 referente a
“Suministro e instalacion de registro para redes telefénicas tipo LIT de 0.58X0.69X0.68M. incluye mano de
obra, equipo herramienta, p.u.0.t.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta los insumos
suficientes y necesarios para la para la correcta ejecucion del trabajo del concepto referido ya que considera
registro telefonico L1T (0.63X0.73X0.68) debiendo haber considerado registro para redes telefénicas tipo
LIT de 0.58X0.69X0.68M.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y'/
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Grupo Urcojal, S.A. de C.V. $6,180,336.44 “
2 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,623,798.63 &
3 |Caypo, S.A.de C.V. $6,713,533.66 v
4 | Maquiobras, S.A. de C.V. $6,795,725.72 v
5 | Maden Constructores, S.A. de C.V. $6,809,469.33 v
6 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. $7,832,091.21

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica d
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que duran
de la Ley de

os importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
stado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

La proposicion econémica se evalud con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul¢ el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del proce
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoriay Bases de esta Licitacién Plblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion

r

y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Area Metropolitana de Guadalajara v
mediante la integracién urbana y paisajistica, ciclovia, andadores peatonales, cruceros seguros,
reforestacién y carriles laterales en Periférico Manuel Gémez Morin. Tramo 8. v

$6,884,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $5,327,876.24
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,751,802.77
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,806,579.17
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,677,566.04
$4,935,592.29

PR [ & VIREOR 8 2 i R i RS LD

1|Grupo Urcojal, S.A. de C.V. $5,327,876.24 $6,180,336.44|-  SE ACEPTA
2{Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $5,710,171.23 $6,623,798.63|°  SE ACEPTA
3|Caypo, S.A. de C.V. $5,787,529.02 $6,713,533.66|° SE ACEPTA
4|Maquiobras, S.A. de C.V. S$5,858,384.24 $6,795,725.72|©  SE ACEPTA
5|Maden Constructores, S.A. de C.V. $5,870,232.18 $6,809,469.33|° SE ACEPTA
6|Constructora Campuijal, S.A. de C.V. $6,751,802.77 $7,832,091.21|" SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pablica del estado de Jalisco Yy sus
Municipios;

Gobierno de Jafisco | Plan Jalisco para |
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Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. 1AL 3,014,991, . .84 $3,217,122.82
11. MANC DE OBRA $651,507.86 $871,694.01 $683,294.79
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $507,958.54| $1,325,047.29] $867,951.28
13. COSTOS INDIRECTOS $279,526.58, 548,001.01 $410,881.09
14. FINANCIAMIENTO 5$0.00] $9,928.40 $983.08

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.7831%| 53,039,913.56| 70.6688%| $3,436,058.84 60.4019%| 53,014,991.01 66.9531%| $3,281,791.33 67.4373%
2. IMPORTE POR MANOQ DE OBRA 19.7235% $871,694.01 14.2084% $690,843.17 13.0522% $651,507.86 13.3341%)| $653,589.18 14.2879%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 11.4934% $507,958.54 15.1228% $735,300.57 26.5458% | 51,325,047.29 19.7127% $966,244.17 18.2749%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,419,566.11 100.0000%| 54,862,202.58 100.0000%( $4,991,546.16 100.0000%( $4,901,624.68 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.39943% $548,001.01, 7.49958% | $364,644.77 5.60000% $279,526.58, 9.10601% $446,342.43] 8.54000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.05937% $2,949.24 0.18995% $9,928.40 0.00000% $0.00] 0.00000%| 50.00 0.00000%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.66667% $331,367.92 8.50000% $445,125.94 9.25000% 5487,574.23 5.00000% $481,317.04 9.00000%

9. PRESUPUESTO TOTAL $5,327,876.24. $5,710,171.23 $5,787,529.02 $5,858,384.24 $5,870,232.18 |

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y
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Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE ,209. $0.00 $202,131.81

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00| $0.00] $31,786.88 $29,705.56 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $359,992.74 $132,650.71 $0.00 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $46,236.32 $131,354.50 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 50.00 $0.00 $983.08 $983.08 $983.08
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $537,202.00| $178,887.03 $366,256.28 $30,688.65 $983.08
15+16+17+18+18

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$205,834.08 $266,238.91 $121,317.95 $450,628.39 $481,334.17
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Grupo Urcojal, S.A.de C.V. 378764 361803364  CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2IMayar Corporativo de Ingenierias, SA.de | 571017023 $6,6379863  CUMPLE SOLVENTE
V.
3|Caypo, SA. de CV. 578750020 S57135366]  CUMPLE SOLVENTE
H Maguiobras, S.A.de C.V. ,858,384.241  S6795755.72)  CUMPLE SOLVENTE
5|Maden Constructores, S.A.de CV., $870,8218  $,80946933]  CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costbs, Presupuesto y Evaluaciones.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima novena sesién extraordinaria del dia 31 de marzo de 20217 en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos
consistentes en: Corredor integral de movilidad urbana sustentable para el Area Metropolitana de
Guadalajara mediante la integracién urbana y paisajistica, ciclovia, andadores peatonales, cruceros
seguros, reforsstacién y carriles laterales en Periférico Manuel Gémez Morin. Tramo 8,’por un monto de
$6,623,798.63 (seis millones seiscientos veintitrés mil setecientos noventa y ocho pesos 63/100 M.N.),”
I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Pablica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 50% de anticipo que corresponde a $3,311,899.32 (tres millones
trescientos once mil ochocientos noventa y nueve pesos 32/100 M.N.). ~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-PAVCR-OB-LP-104-2021, “al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 01 de abril de 2021
a las 14:45 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 02 de abril de 2021 y de terminacion el dia 30 de julio de 2021. -

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:38 ~
horas del dia 31 de marzo de 2021;en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lo

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Grupo Urcojal, S.A. de C.V.

Samier Edificaciones, S. de R.L. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras
Duma, S.A. de C.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Magquiobras, S.A. de C.V.

Maden Constructores, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL /(/
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar Q %
7
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