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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCT URA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020 ”

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con'motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020, para
- la contratacién de obra publica: Rehabilitacién de Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Zacoalco
de Torres, Jalisco. v

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:20 horas, del dia 19 de noviembre de 2020, se reunieron
-en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 10 de octubre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V.

Anitsuj, S.A. de C.V.

Francisco Zuno Cerda

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Construlub, S.A. de
C.v.

7 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

8 Ineco Construye, S.A. de C.V. ¥
9 Felal Construcciones, S.A. de C.V.

10 Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

11 -Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

12 Neoingenieria, S.A. de C.V.

13 Comercializadora Poligono, S.A. de C.V.

14 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

15 Constructora Caltin, S.A. de C.V.

16 Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.

17 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

U A WN R

Con fecha del dia 11 de noviembrev:ie 2020, a las 13:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 12
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica

Documentacion

Importe con IVA

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.'A. de

1 CV. Se acepta $14,964,324.58
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $14,312,580.74
3 | Edificaciones y Espacios Letco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Anitsuj, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
5 | Francisco Zuno Cerda Se acepta $15,152,579.45
Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en
6 | Asociacion en Participacion con Construlub, S.A. Se acepta $15,126,099.54
de C.V.
Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $15,012,936.34
Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $15,394,587.80
Felal Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
10 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $12,866,480.38
11 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $12,702,963.69
12 | Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $12,850,621.52
13 | Comercializadora Poligono, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
15 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. Se acepta $13,999,511.77
16 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $13,573,643.44
17 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $15,117,894.88
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $12,702,963.69
2 |[Neoingenieria, S.A. de C.V. $12,850,621.52
3 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $12,866,480.38
4 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $13,573,643.44
5 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. $13,999,511.77
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $14,312,580.74
7 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $14,964,324.58
8 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $15,012,936.34
9 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $15,117,894.88
10 Eg:z;)rrlj:;sb??:.t:iu:?fIC, S.A. de C.V. en Asociacidn en Participacién con $15,126,099.54
11 | Francisco Zuno Cerda $15,152,579.45
12 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $15,394,587.80

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 11 de

noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Grupo
Constructor MR de C:lu:o: s;r::tzr‘a’
Jalisco, S.A. de C.V. s i

: : 3.- Grupo Piesa
2.- Neoingenieria,
S.A deCV Constructora, 5.A.
P i5e de C.V.

1.- Grupo
Constructor
ROCUMENTOS Innoblack, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién pblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica por
conducto de |a Direccién
General de Licitacion y
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacién bajo

protesta de decir verdad

de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la N\
elaboracién de la \
propuesta...
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A.
de C.V.

2.- Neoingenieria,
S.A.deC.V.

3.- Grupo Piesa
Constructora, S.A.
de C.V,

4.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de C.V.

5.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técenicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A.
de C.V.

2.- Neoingenieria,
S.A.deC.V.

3.- Grupo Piesa
Constructora, S.A.
deC.V.

4.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de C.V.

5.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V,

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9,-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A.
de C.V.

2.- Neoingenieria,
S.A.deC.V.

3.- Grupo Piesa
Constructora, S.A.
de C.V.

4.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de C.V.

5.- Constructora

Caltin, S.A. de C.V.

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdl

4gina 7 de 28

T




Plan Jalisco para la
- L

Reactivacion

Econdémica ot

Infraestructura
y Obra Publica

|Jalisco

GOLIERNS GEL ESTAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A.
de C.V.

4.- Grupo
Constructor MR de
Jalisco, S.A. de C.V.

3.- Grupo Piesa
Constructora, S.A.
deC.V.

5.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

2.- Neoingenieria,
S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Grupo
DOCUMENTOS

Constructor 2.- Neoingenieria, 8 0nipa Fiesa 8o
Constructora, S.A. | Constructor MR de
Innoblack, S.A. S.A.de C.V. R Elico s A et
de C.V. e L.V, allsco, >.A, de L.V,

Documento T27.- Escrito

en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de

5.- Constructora
Caltin, S.A. de C.V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
SUeribos con cntas CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea

comprobable su

participacidn...

RESULTADO

EVALUACION

CUMPLE
CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
1

CUMPLE

CUMPLE
vd
6.- Grupo
DOCUMENTOS

v
10.- Consorcio
7.- Grupo P Constructor 3IC, S.A.
Constructor Constructor e = 0 .a: =P - CV on
i : Construcciones, | Constructor Strade, Asociacién en
Gleoss, S.A. de | Inmobiliario Cajal, e
S.A.deC.V. S.A.de C.V. Participacion con
C.v. S.A.deC.V.
Construlub, S.A. de
LN
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray CUMPLE CUMPLE
Obra Pblica por
conducto de la Direccién

CUMPLE
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

A
/ \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-0B-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Consorcio

Constructor 3IC, S.A.

6.- Grupo 7.- Grupo 8.- Nebai 9-G deCvV
Constructor Constructor e e Bidulis Seeteafl)
DOCUMENTOS S i Construcciones, | Constructor Strade, Asociacion en
Gleoss, S.A. de | Inmobiliario Cajal, e
CV. SA deCV S.A.deC.V. S.A.de C.V, Participacién con

i s Construlub, S.A. de

C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-

1 Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Consorcio

Constructor 3IC, S.A.
6.- Grupo 7.- Grupo 8
8.- Nebai 9.- Grupo deCV.en
Constructor Constructor e 5 T
DOCUMENTOS v = Construcciones, | Constructor Strade, Asociacion en
Gleoss, S.A. de | Inmobiliario Cajal, SR
cV S.A. de C.V S.A.de C.V. S.A.deC.V. Participacion con

i e P Construlub, S.A. de

C.V.

Documento T5.-

Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con

todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno... 1
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de fa Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su \
reglamento... /
Documento T8.- AV
Relacién de contratos \
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...

/
o
/

A
'\5]/

1 1
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Plan Jalisco para la

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Consorcio
Constructor 3IC, S.A.

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
Cc.v.

7.- Grupo
Constructor e

Inmobiliario Cajal,

S.A.deC.V.

8.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

9.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

deC.\V.en
Asociacion en
Participacién con

Construlub, S.A. de
C.V.

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidon de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizaciéon mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidén mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-

Programa calendarizado 1
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de

instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
ReSclbH e g sty CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

y equipo de
construccion... \

Documento T15.- \ 2
Listado de insumos que \
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.- v,
Tarjetas de bisicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE }/ Ek/

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Julllcc:puru lcn6
Reactivacion 3 . Infraestruct
Jalisco (0) Yomrarabica”

GOBIERNO UEs E5TADE 5

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Consorcio
Constructor 3IC, S.A.

6.- Grupo 7.- Grupo b
Co nstrucptor Construcror = 8.- Nebai 9.- Grupo de C.V.en
DOCUMENTOS = : Construcciones, | Constructor Strade, Asociacién en
Gleoss, S.A. de | Inmobiliario Cajal, s
cV S.A de C.V S.A.de C.V. S.A.de C.V. Participacién con
S =i Construlub, S.A. de
C.V.
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por

parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econémica.
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Plan Jalisco para la

f@glisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
c.v.

7.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

8.- Nebai
Construcciones,
S.A.deC.V.

9.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

10.- Consorcio
Constructor 3IC, S.A.
deC.V.en
Asociacién en
Participacién con
Construlub, S.A. de
C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

10.- Consorcio

G 9 6ripo ‘ Constructor 3IC, S.A.
Constructor Constructor e B hebal 9 birpo gef-V.en
DOCUMENTOS st 3 Construcciones, | Constructor Strade, Asociacién en
Gleoss, S.A. de | Inmobiliario Cajal, S
CV. S.A de C.V S.A.deC.V. S.A.de C.V. Participacion con
' ot Construlub, S.A. de
C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,

T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
v v
11.- Francisco 12 Inecd
DOCUMENTOS : Construye, S.A. de
Zuno Cerda
C.V.
Documento T1.-

Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados 1
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria

de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE i\\

Obra Publica por \ -
conducto de la Direccién %
General de Licitacion y

Contratacién...

/
#
/ r
¥ /
/

\
\
(
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Reactivacion m Infraestructura

y Obra Piblica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Cem R LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Francisco e
DOCUMENTOS E Construye, S.A. de
Zuno Cerda cV

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos = econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones 1
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE D

acuerdos que se
tomaron, y que han sido ' \
considerados en la /
elaboracién de la \
propuesta, por lo que A
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econor
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Plan Jalisco para la
. .-
Reactivacion

Econémicu_lq

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

j Jalisco

GOBIEANG BEL ERTADD

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

DOCUMENTOS

11.- Francisco
Zuno Cerda

12.- Ineco
Construye, S.A. de
CY.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias ptblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Econ
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Plan Jalisco para la

Reactivacion
.

Econémica -

s | * N Infraestructura
Jalisc m y Obra Piblica

GOEIERNG GEL EGTADC

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Francisco 42:dneco
DOCUMENTOS ¥ Construye, S.A. de
Zuno Cerda cv

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T14,-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econd
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Plan Jalisco para la

Reactivacion & Infraestructura

y Obra Pdblica

Jalisco

GORIERNG SEL €9TARC

Econémicuﬁ-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Ineco

11.- i
4= Francisco Construye, S.A. de

DOCUMENTOS
Zuno Cerda cV

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de CUMPLE CUMPLE
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas dela
Reactivacion
Econodmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las 1
disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia

y capacidad técnica en

obras de la misma 1N
naturaleza, con la CUMPLE CUMPLE \\
identificacion de los \
trabajos realizados por “\
el licitante y su "
personal... y

1
1 [/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Francisco ik-insto
DOCUMENTOS i Construye, S.A. de
Zuno Cerda CV

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, 0 en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

v
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluaciéon econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacidn Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la .
convocatoria y bases de licitacidon publica: AN A

1
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Plan Jalisco para la

Econémioa u Jalisco G pibiea
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA o
1 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $12,702,963.69
2 | Neoingenieria, S.A. de C.V. $12,850,621.52
3 | Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $12,866,480.38
4 | Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $13,573,643.44
5 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. $13,999,511.77
6 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $14,312,580.74
7 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $14,964,324.58
8 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $15,012,936.34
9 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $15,117,894.88
Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacion con

14 Construlub, S.A. de C.V. »15,126,099.54
11 | Francisco Zuno Cerda $15,152,579.45
12 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $15,394,587.80

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios. \
\Y
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Reactivacion
Econémica o

m Infraestructura
y Obra Pablica

»|Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La proposicién econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacidn,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable

1
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y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

ICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-

Rehabilitacion de Unidad Deportiva en la cabecera muncipal de Zacoalco de Torres, Jalisco.

$18,000,000.00

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$10,950,830.77

$13,271,196.38
$12,325,575.23

$14,174,411.51
$10,476,738.94

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo; 1 B

1|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $10,950,830.77 $12,702,963.69 SE ACEPTA

2|Neoingenieria, S.A.de C.V. $11,078,122.00 $12,850,621.52 SE ACEPTA

3|Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $11,091,793.43 $12,866,480.38 SE ACEPTA

4|Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V. $11,701,416.76 $13,573,643.44 SE ACEPTA

5|Constructora Caltin, S.A. de C.V. $12,068,544.63 $13,999,511.77 SE ACEPTA

6Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,338,431.67 $14,312,580.74 SE ACEPTA

7|Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $12,900,279.81 $14,964,324.58 SE ACEPTA

8| Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $12,942,186.50 $15,012,936.34 SE ACEPTA

9(Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $13,032,668.00 $15,117,894.88 SE ACEPTA
10|Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacién $13,039,740.98 $15,126,099.54 SE ACEPTA

en Participacién con Construlub, S.A. de C.V. 1
11|Francisco Zuno Cerda $13,062,568.49 $15,152,579.45 SE ACEPTA
12|Ineco Construye, S.A. de C.V. $13,271,196.38 $15,394,587.80 SE ACEPTA l
2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.
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1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES

1. IMPORTE POR MATERI ALES $5,894,3_26.51 62.3104% $5,459,635.29) 66.1853% $6,017,072.23(  71.2185%| $7,062,864.49]  655846%) 707,678 3. $6,725,791.37|
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA . $2,029,729.36] 24,8803%|" $2,180,009.41| 23.7452%| $2,158,736.01] 18.1976%| $1,804,68808| 20.0630% X . 212278%| © $2,238,653.80,
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO . $837,803.10| 12.8093%| $1,122,348.23| 10.0694%| $915436.91| 10.5833%| $1,049,622.87) 14.3523%| $1,467,886. 14.9955%|  $1,581,406.33]

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $8,761,858.97 100.0000%| $8,761,992.93 | 100.0000%| $9,091,245.15 | 100.0000%| $9,917,175.44 | 100.0000%|$10,227,515.22|  100.0000%| $10,545,851.50
5 IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS $963,804.49 10.04590%| $880,221.05| 6.38600%| $580,566.92| 7.23000%| $717,011.78) & $789,081.44 6.80278%| $717,411.08]
6 $11,670.80] 0.27980% $26,978.91|  0.10913% $10,554.85|  0.00000% $0.00} $0.00] 0.00000% $0.00)
$1,158.742.74 14.00000%) $1,353,687.00] 13.98182%| $1353,771.11| 9.48000%| $1,008,120.95 ; 9.00000%| _$1,013,693.63
$11,078,122.00 $11,091,793.43 $11,701,416.76| $12,338,431.67

4

 Consordo Comstuctor 3, SA.de ca ]
@ Construye, SA e CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 68.5539%( $7,476,185.23 $7,680,452.51 ¥ | $6,759,477.37 $6,722,839.89
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.3039%( 52,105,202.89 $2,218,640.85) ,279. $3,095,468.15 $2,261,955.21
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO| 12.1422%  §1,324,17364 $976,824.23 . ,038. X $1,061,576.94 £ $1,900,643.32

4. IMPORTE POR COSTODIRECTO 100.0000% $10905 56176 $1087591739 ! 351570, $10916,52246
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS | 1000000%| $1080556.18) 7. $T61314.23 ; ! $971 56694
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO I 5000 $8993.12 $000
7.IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 3 $1,20052891 23 $1071,277.43 $1,181,568.84

9, PRESUPUESTO TOTAL $12,942,186.50 $13,039,740.98 $13,062,568.49
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| $1,378,058. $820,621.84 $0.00] $130,016.02| $111,902.70|

MATERIALES - Sionce s e s iinl i 2 : i P e R L
16. INSUFIGENCA PARCIAL DE MAND) $160,955.41 $10,675.36, $31,948.76 $385,996.69 $138,734.16 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $336,290.66 $51,745.53| $258,656.85 $124,470.89 $0.00 $0.00)
[MAQUINARIA Y EQUIPO R o N

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 50.00 $261,966.53 $125,521.66 $53,452.01 $125,122.37
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENOIA  PARCIAL  DE $0.00, $0.00 $0.00 $3,121.88 $3,121.88 $3,121.88
FINANCIAMIENTO e s I, Co—
20. INSUFIQENCIA TOTAL| $1,440,613.63 $1,440,479.67 $1,373,193.98 $639,111.12 $325,324.07 $240,146.95
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES! -$281,870.89| -$86,792.66 -$19,422.87 $369,009.83 $666,169.63 $773,546.68
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CAUFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

istructor 3iC, S.A.

lﬁ INSUFICIENOIA PARCIAL DE MANO| $85,481.88 $0.00} $0.00)| 50,00 50.00| $42,994.59)
[DE OBRA
17. INSUFIOENCA PARCIAL DE| 40,00 $197,269.53| $67,055.52| $112,516.82| $0.00) $39,470.12]
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFIOENGA PARCAL DE COSTOS| $0.00 $81,219.22| $43,068.79 $0.00 50.00f $0.00)
INDIRECTOS
19, INSUFIOENTA PAROAL DE| $3,121.88| $3,121.88| $3,121.88] $0.00) $3,121.88) $3,121.88)
FINANGAMIENTO I I L

30 INSUFIOENGA TOTAL} $88,603.75) 5$281,610.62 $113,246.18| $190,733.52 $117,976.06| $85,586.58]
e e el ] S e
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICONES;) $751,124.50| $958,918.29 $1,102,985.97, $880,543.91| $1,063,592.78 $1,114,845.33

UTILIDAD - INSUFIOENGA TOTAL
i]i CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA EVALUACION PO
ASACION ARITMETIC

BINARIA

1|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $10,950,830.77 $12,702,963.69 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Neoingenieria, 5.A. de C.V. $11,078,122.00 $12,850,621.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V. $11,091,793.43 $12,866,480.38 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
4|Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de $11,701,416.76 $13,573,643.44, CUMPLE SOLVENTE
C.v.
5|Constructora Caltin, S.A.de C.V. $12,068,544.63 $13,999,511.77 CUMPLE SOLVENTE
6|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $12,338,431.67 $14,312,580.74 CUMPLE SOLVENTE
7|Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, $12,900,279.81 $14,964,324.58 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC.V.
8|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $12,942,186.50 $15,012,936.34 CUMPLE SOLVENTE
9{Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $13,032,668.00 $15,117,854.88, CUMPLE SOLVENTE
10{Consorcio Constructor 3IC, S.A.de C.V.en $13,039,740.98 $15,126,099.54 CUMPLE SOLVENTE
Asociacion en Participacién con
Construlub, S.A. de C.V.
11|Francisco Zuno Cerda $13,062,568.49 $15,152,579.45 CUMPLE SOLVENTE
12(ineco Construye, S.A. de C.V. $13,271,196.38 $15,394,587.80 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima octava sesién extraordinaria del dia 19 de noviembre de 2020, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.',"para ejecutar
los trabajos consistentes en: Rehabilitacién de Unidad Deportiva en la cabecera municipal de Zacoalco de
Torres, Jalisco, por un monto de $13,573,643.44 (trece millones quinientos setenta y tres mil seiscientos
cuarenta y tres pesos 44/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

%
Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $4,072,093.03 (cuatro millones

setenta y dos mil noventa y tres pesos 03/100 M.N.).
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-963-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de

cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de noviembre |,

de 2020 a las 13:20 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

v
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de noviembre de 2020y de terminacion el dia 22 de abril de 2021. *

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:23
horas del dia 19 de noviembre de 2020} en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

257

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Piesa Constructora, S.A. de C.V.

Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Caltin, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Consorcio Constructor 3IC, S.A. de C.V. en Asociacién
en Participacién con Construlub, S.A. de C.V.

Francisco Zuno Cerda

Ineco Construye, S.A. de C.V.

YREPRESENTANTE DEL énemo INTERNO Came
.. DECONTROL. =~

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

aspassemmrz DELACONTRALORfA oe:, e
o _ ESTADO DE JALISCO e

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

. TESTIGO SociAl =T
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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