Plan Jalisco para la
- .-
Reactivacion
-
Econémncnq-.

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020, para la
contratacion de obra publica: Construccion del Centro Barrial Malecén, en el municipio de Guadalajara,
Jalisco.
,

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:30 horas, del dia 19 de noviembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

%
Con fecha de publicacién del dia 10 de octubre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020; se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
2 Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

3  Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

4  Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

5 Panaobras, S. de R.L. de C.V.

6 Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

7  Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. v
8 Grupo MGB Servicom, S.A. de C.V.

9 Ilteracidn, S.A. de C.V.

10 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

11 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

12 <Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

13 Grupo Nuevo Milenio 5.A. de C.V.

14 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
15 Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

16 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

17 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

P
Con fecha del dia 11 de noviembre de 2020, a las 14:00 horas se realizo el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas

proposiciones recibidas en el acto 7 -~
proposiciones por servicio postal o paqueteria : 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
N sewepn | stsammsnar
2 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de No se presenté $0.00
C.V.
4 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. No se presenté $0.00
5 | Panaobras, S. de R.L. de C.V. Se acepta $16,165,321.59
6 | Seisla Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
7 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $19,805,420.68
8 | Grupo MGB Servicom, S.A. de C.V. Se acepta $23,860,201.18
9 | Iteracién, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
10 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
i gv'structora y Comercializadora Realiza, S.A. de Se acepta $16,327,687.21
12 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. Se acepta $16,410,322.67
13 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. No se presenté $0.00
- gi\r?s;;ucc‘t\?.ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No/Ee preseits $0.00
15 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. Se acepta $14,968,688.41
16 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. No se presento $0.00
17 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se present6 S0.00

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. $14,968,688.41
2 | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $15,988,584.27
3 |Panaobras, S. de R.L. de C.V. $16,165,321.59
4 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $16,327,687.21
5 |Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $16,410,322.67
6 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $19,805,420.68
7 | Grupo MGB Servicom, S.A. de C.V. $23,860,201.18

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 11 de ~
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

v v

[

v

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de
C.V.

2.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

3.- Panaobras, S.
deR.L.de C.V.

4.- Constructora y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.v.

5.- Constructora
Laguna Seca, S.A. de
c.v.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora = aweonee 4.- Constructoray
Occidental de iegrales en 3.- Panaobras, S Comercializadora o RnTEels
DOCUMENTOS = Pavi t : Lo WA,
México, S.A. de awme‘n 0s de de R.L.de C.V. Realiza, S.A. de L8gunaSeca, 3.8, de
cV Guadalajara, 5.A. cV C.V.
= de C.V. o
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
eithia oo s Sectecia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracioén de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de
C.V.

2.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

3.- Panaobras, S.
deR.L.de C.V.

4.- Constructoray
Comercializadora
Realiza, S.A. de
c.v.

5.- Constructora
Laguna Seca, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de
C.V.

2.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

3.- Panaobras, S.
deR.L.de C.V.

4.- Constructoray
Comercializadora
Realiza, S.A. de
c.V.

5.- Constructora
Laguna Seca, S.A. de
N

Documento T10.-
Programa general de
ejecuciénde los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de
C.V.

2.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, 5.A.
de C.V.

3.- Panaobras, S.
deR.L.deC.V.

4.- Constructora y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
c.V.

5.- Constructora
Laguna Seca, S.A. de
C.v.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora el 4.- Constructora y

= Integrales en it
Occidental de 3.- Panaobras, S. Comercializadora
DOCUMENTO 2 i !
9 D | Médtoside | TImenisge | R deCV. | RealatAde
CvV Guadalajara, S.A. cV

de C.V.

5.- Constructora
Laguna Seca, S.A. de
Vs

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de
Cy

2.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, S.A.
de C.V.

3.- Panaobras, S.
deR.L.deC.V.

4.- Constructoray
Comercializadora
Realiza, S.A. de
Cc.V.

5.- Constructora
Laguna Seca, S.A. de
C.V.

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

I

DOCUMENTOS

6.- Grupo Mur-
Go Constructora,
S.deR.L.deC.V,

7.- Grupo MGB
Servicom, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnicay
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo Mur- 7.- Grupo MGB
DOCUMENTOS Go Constructora, | Servicom, S.A. de

S.deR.L.de C.V. C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de CUMBLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 EUMPLE CUMELE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Grupo Mur- 7.- Grupo MGB
DOCUMENTOS Go Constructora, | Servicom, S.A. de
S.deR.L.de C.V. Cc.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

o

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizaciéon mensual de
i 9 CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

surfnmstro de los CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
Y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisca para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo Mur-

Go Constructora,
S.deR.L.deC.V.

7.- Grupo MGB
Servicom, S.A. de
C.V.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy -
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econémica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. 6.- Grupo Mur- 7.- Grupo MGB
DOCUMENTOS Go Constructora, | Servicom, S.A. de
S.deR.lL.deCV. | C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS Go Constructora, | Servicom, S.A. de

6.- Grupo Mur- 7.- Grupo MGB

S.deR.L. de C.V. C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Infraestructura
y Obra Pablica

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. $14,968,688.41
2 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $15,988,584.27
3 | Panaobras, S.de R.L. de C.V. $16,165,321.59
4 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $16,327,687.21
5 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $16,410,322.67
6 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $19,805,420.68
7 | Grupo MGB Servicom, S.A. de C.V. $23,860,201.18

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacion Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacidn de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el

licitante Constructora Occidental de México, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
. .. - s R - . .

Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

I Importe por materiales;
1. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
VI Importe por utilidad propuesta;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley). N

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en |
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importe
para la Evaluacién por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecido
en la Ley es diferente al presupuesto total seiialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos” /

\

Gobilerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econém}ca previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en
la:convocatoria y bases de Licitacién Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
* por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

1. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

v. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es lasuma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Analisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mds costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+Cl+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacion y su anexo econdmico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacidn publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposiciéon econdmica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

|. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fraccionesde lalala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

 Presupuesto |

~ LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ECICR-OB-LP-075-20200 Al
s ek 5 sl e _Autorizado

Construccién del Centro Barrial Malecén, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

$18,700,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

15% _
$13,783,262.30
$20,569,138.95

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR ELMAS ALTONI ~ $15,052,030.16
ELMASBAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $17,300,834.68
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: ~ $12,794,225.63

oD A 1

ROPUESTASIN IVA. P
1|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, $13,783,262.30 $15,988,584.27 SE ACEPTA
S.A.de C.V.
2|Panaobras, S. de R.L. de C.V. $13,935,622.06 $16,165,321.59 SE ACEPTA
3|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $14,146,829.89 $16,410,322.67 SE ACEPTA
4|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $17,073,638.52 $19,805,420.68 SE ACEPTA
5|Grupo MGB Servicom, S.A. de C.V. $20,569,138.95 $23,860,201.18| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios; 1
1. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

l1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracciéon donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos; /

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econémica. /
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota humeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

AR T
O oD
BRO OR VIAYOR
RCADD
PROF o s a
10. MATERIALES $6,762,719.46] $8,520,436.59 6,831,319.18
11. MANO DE OBRA $2,508,426.20| $2,650,303.96|  $2,587,485.66
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $2,181,160.58| $3,198,273.98]  $2,276,304.86
13. COSTOS INDIRECTOS $859,390.47| $1487,260.28|  $1,091 822.81
14. FINANCIAMIENTO $4,659.00 $65,852,53| $7,002.09

onstructora Laguna Se
. de 2
59.0512%| $6,762,719.46 57.9618%| $6,881,448.45 59.3804%| $8,520,436.59

21.9032%| $2,508,426.20 22.3233%| $2,650,303.96 18.3303%| $2,630,200.04
19.0456%| $2,181,160.58 19.7149%| $2,340,626.60, 22.2893%| $3,198,273.98

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $11,452,306.24 100.0000%| $14,348,910.61

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.00000%| $1,038,414.99 10.00000%| $1,145230.62| 7.23857%| $859,390.47| 10.36497%| $1,487,260.28
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO . s6288.18 0.06125% $7,715.99| 051723%|  $65852.53| 0.02942% $4,659.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| $1,132,438.27 10.00000%| $1,260,525.29] 10.00000%| $1,279,762.20]  7.25000%| $1,148,460.17

9. PRESUPUESTO TOTAL $13,783,262.30 $13,935,622.06 $14,146,829.89 $17,073,638.52

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determinod la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

__So!ucluneslntegrafesen e e . Grupo Mur-Go
Pavimentos de Guadalajara { Panaobras, S, de RL.de CV. ?"m‘;&r: ng: o Seca, {Constructora, 5. de R.L. de
Vi : s | "S.A.deCV. e e j oppe b e i v, :
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $50,129.27 $68,599.71 50 oa
MATERIALES B ) L
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $42,714.38 $79,059.46 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $64,321.74, $95,144.28 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $53,407.82 $0.00 $232,432.34 $0.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $713.91 $0.00 $0.00 $2,343.08
FINANCIAMIENTO | )
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $211,287.12 $242,803.45 $232,432.34, $2,343.08
15+16+17+18+19 R
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $921,151.15 $1,017,721.83 $1,047,329.86 $1,146,117.08
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor.

| RESULTADO DE LA e
EVALUACION
_ BINARIA

| IMPORTEDELA
ROPUESTA CON VA

RESU ULTADO beLAWALUAc:ON Pon - |
- TASACION AHﬂME‘ﬂCA e

Soluciones Integrales en Pavimentos de $13,783,262.30 $15,988,584.27, CUMPLE SOLVENTE
Guadalajara, S.A. de C.V.

2|Panaobras, 5. de R.L.de C.V. $13,935,622.06 $16,165,321.59 CUMPLE SOLVENTE

3|Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. $14,146,829.89 $16,410,322.67| CUMPLE SOLVENTE

4|Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de $17,073,638.52, $19,805,420.68 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
C.V. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima octava sesién extraordinaria del dia 19 de noviembre de 2020 en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de”

C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccion del Centro Barrial Malecén, en el municipio

de Guadalajara, Jallsco, por un monto de $15,988,584.27 (quince millones novecientos ochenta y ocho ‘
mil quinientos ochenta y cuatro pesos 27/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, 4
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de

las obligaciones respectivas. .

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.

oi

Pagina 20 de 22



Plan Jalisco para la

. H
Reactivacion
Eeonémiea_lq

& Infraestructura
Y | yObra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $4,796,575.28‘"(cuatro millones
setecientos noventa y seis mil quinientos setenta y cinco pesos 28/100 M.N.). .

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECICR-OB-LP-975-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 23 de noviembre
de 2020 a las 13:30 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
'd

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 150 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 24 de noviembre de 2020 y de terminacién el dia 22 de abril de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:33
horas del dia 19 de noviembre de 2020,‘6n cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
t

A

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

~ RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A. de C.V.

Panaobras, S. de R.L. de C.V.

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Grupo MGB Servicom, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
~ DE CONTROL :

Lic. Joel Yaiiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
'~ ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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