

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**, para la contratación de obra pública: **Construcción de aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, dirección, instalación eléctrica y obra exterior en la Escuela Primaria María Acero V CCT 14EPR122L T/M y 14EPR083F TV, ubicada en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **16:15 horas**, del día **08 de octubre de 2020**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **15 de agosto de 2020**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

- 1 **Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.**
- 2 **Karwo Constructora, S.A. de C.V.**
- 3 **Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.**
- 4 **GSS Construcciones, S.A. de C.V.**
- 5 **Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.**
- 6 **Maxwel Obras, S.A. de C.V.**
- 7 **Constructora Amicum, S.A. de C.V.**
- 8 **Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.**
- 9 **LSM Constructora, S.A. de C.V.**
- 10 **Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.**
- 11 **Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.**
- 12 **Constructora TGV, S.A. de C.V.**
- 13 **Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.**
- 14 **Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.**
- 15 **Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.**
- 16 **Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.**
- 17 **Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.**
- 18 **Constructora Lira, S.A. de C.V.**
- 19 **Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.**

Con fecha del día **23 de septiembre de 2020**, a las **11:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentación de propuestas	Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto	12
proposiciones por servicio postal o paquetería	0
proposiciones por medios electrónicos	0

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no.	Empresa y/o Persona Física	Documentación	Importe con IVA
1	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,768,521.39
2	Karwo Constructora, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
3	Edificaciones, Materiales y Proyectos Suro, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
4	GSS Construcciones, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
5	Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
6	Maxwel Obras, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
7	Constructora Amicum, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,300,741.11
8	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,629,590.60
9	LSM Constructora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,741,493.35
10	Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,351,126.00
11	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,286,724.41
12	Constructora TGV, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,224,373.96
13	Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,344,452.17
14	Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
15	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,371,236.03
16	Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,490,113.24
17	Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.	No se presentó	\$0.00
18	Constructora Lira, S.A. de C.V.	Se acepta	\$5,945,356.47
19	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	Se acepta	\$6,965,315.79

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.


Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Constructora Lira, S.A. de C.V.	\$5,945,356.47
2	Constructora TGV, S.A. de C.V.	\$6,224,373.96
3	Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	\$6,286,724.41
4	Constructora Amicum, S.A. de C.V.	\$6,300,741.11
5	Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	\$6,344,452.17
6	Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	\$6,351,126.00
7	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	\$6,371,236.03
8	Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.	\$6,490,113.24
9	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$6,629,590.60
10	LSM Constructora, S.A. de C.V.	\$6,741,493.35
11	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$6,768,521.39
12	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	\$6,965,315.79

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **23 de septiembre de 2020**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.



2



2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO




DOCUMENTOS	1.- Constructora Lira, S.A. de C.V.	2.- Constructora TGV, S.A. de C.V.	3.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	4.- Constructora Amicum, S.A. de C.V.	5.- Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE




2

2

2



2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020


ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	1.- Constructora Lira, S.A. de C.V.	2.- Constructora TGV, S.A. de C.V.	3.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	4.- Constructora Amicum, S.A. de C.V.	5.- Neingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE






2





2



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora Lira, S.A. de C.V.	2.- Constructora TGV, S.A. de C.V.	3.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	4.- Constructora Amicum, S.A. de C.V.	5.- Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE









GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora Lira, S.A. de C.V.	2.- Constructora TGV, S.A. de C.V.	3.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	4.- Constructora Amicum, S.A. de C.V.	5.- Neingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE





2

2

2



2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	1.- Constructora Lira, S.A. de C.V.	2.- Constructora TGV, S.A. de C.V.	3.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	4.- Constructora Amicum, S.A. de C.V.	5.- Neingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE





[Redacted area]

[Redacted area]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	1.- Constructora Lira, S.A. de C.V.	2.- Constructora TGV, S.A. de C.V.	3.- Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	4.- Constructora Amicum, S.A. de C.V.	5.- Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DOCUMENTOS	6.- Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	7.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	8.- Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.	9.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	10.- LSM Constructora, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE





2



2



2





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	7.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	8.- Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.	9.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	10.- LSM Constructora, S.A. de C.V.
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

2

2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	6.- Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	7.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	8.- Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.	9.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	10.- LSM Constructora, S.A. de C.V.
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE





2







2

2




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	7.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	8.- Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.	9.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	10.- LSM Constructora, S.A. de C.V.
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

 2

2 

2 







GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	7.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	8.- Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.	9.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	10.- LSM Constructora, S.A. de C.V.
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

 2





**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**


ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	6.- Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	7.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	8.- Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.	9.- Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	10.- LSM Constructora, S.A. de C.V.
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



2



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	12.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante...	CUMPLE	CUMPLE




2

2



2



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	12.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE

2




2



2




**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**


ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	12.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T16.- Tarjetas de básicos...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta...	CUMPLE	CUMPLE

2



2



2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA


LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO


DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	12.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE



2



2





2



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS	11.- Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	12.- Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos...	CUMPLE	CUMPLE
Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación...	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO EVALUACION BINARIA	CUMPLE	CUMPLE

2

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante **Constructora TGV, S.A. de C.V.** no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

2

2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. *(Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf).*

Incumplimiento: Se observa que en el **Documento T9.-** “Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos”, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, ya que no describe el procedimiento constructivo de la ejecución de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento

Como resultado de la evaluación binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante **Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.** no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. *(Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf).*

Incumplimiento: Se observa que en el **Documento T9.-** “Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos”, el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, ya que no describe la planeación integral de la ejecución de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y el artículo 73 numeral 4 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículos 92 y 94 de su reglamento.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

No.	Empresa y/o Persona Física	Importe con IVA
1	Constructora Lira, S.A. de C.V.	\$5,945,356.47
2	Constructora Amicum, S.A. de C.V.	\$6,300,741.11
3	Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	\$6,344,452.17
4	Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	\$6,351,126.00
5	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	\$6,371,236.03
6	Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.	\$6,490,113.24
7	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$6,629,590.60
8	LSM Constructora, S.A. de C.V.	\$6,741,493.35
9	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$6,768,521.39
10	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	\$6,965,315.79

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

- I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.
- II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la evaluación económica, se verifico que el licitante **Constructora Lira, S.A. de C.V.** no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E14.- Análisis desglosado de financiamiento, el cual deberá representarse por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecución, los pagos por anticipo, estimaciones recibidas y la tasa de interés que aplica, refiriéndola siempre a algún indicador económico oficial. Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. *(Presentarlo de manera impresa con la firma autógrafa del representante legal y de forma digital en pdf).*

Incumplimiento: Durante el análisis el **Documento E14.-** "Análisis desglosado de financiamiento", se observa que los porcentajes mensuales no son congruentes con el resto de su propuesta "programas de suministros y programa general" generando un error aritmético en el resultado de su porcentaje de financiamiento, incumpliendo con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Incumplimiento: Durante la captura de rubros señalados en el **Documento E8.-** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética", se observa que en el **Documento E16** "Análisis de cargo adicional" presentado por el licitante, este aplica diferentes importes de costo directo, costo indirecto, costo de financiamiento y costo de utilidad a los establecidos en el **Documento E8.**

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;
- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

2

2

2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020				Presupuesto Autorizado
Construcción de aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, dirección, instalación eléctrica y obra exterior en la Escuela Primaria María Acero V CCT 14EPR122L T/M y 14EPR083F TV, ubicada en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa.				\$7,000,000.00
RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:		15%		
IMPORTE MENOR PROPUESTO		\$5,431,673.37		
IMPORTE MAYOR PROPUESTO		\$6,004,582.58		
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:		\$5,627,651.82		
IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:		\$6,471,799.59		
IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:		\$4,783,504.05		
No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
1	Constructora Amicum, S.A. de C.V.	\$5,431,673.37	\$6,300,741.11	SE ACEPTA
2	Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	\$5,469,355.32	\$6,344,452.17	SE ACEPTA
3	Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	\$5,475,108.62	\$6,351,126.00	SE ACEPTA
4	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	\$5,492,444.85	\$6,371,236.03	SE ACEPTA
5	Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.	\$5,594,925.21	\$6,490,113.24	SE ACEPTA
6	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$5,715,164.31	\$6,629,590.60	SE ACEPTA
7	LSM Constructora, S.A. de C.V.	\$5,811,632.20	\$6,741,493.35	SE ACEPTA
8	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	\$5,834,932.23	\$6,768,521.39	SE ACEPTA
9	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	\$6,004,582.58	\$6,965,315.79	SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;


V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que







2

2







2

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

RUBROS	IMPORTE MENOR PROPUESTO	IMPORTE MAYOR PROPUESTO	COSTO DE MERCADO
10. MATERIALES	\$2,824,305.58	\$3,928,075.51	\$3,309,512.65
11. MANO DE OBRA	\$773,808.43	\$1,268,438.13	\$1,079,548.38
12. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$105,570.50	\$363,633.00	\$227,639.24
13. COSTOS INDIRECTOS	\$355,390.57	\$552,759.90	\$434,203.09
14. FINANCIAMIENTO	\$3,090.10	\$26,844.20	\$13,035.25

RUBROS	Constructora Amicum, S.A. de C.V.	Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.					
1. IMPORTE POR MATERIALES	65.7466%	\$2,824,305.58	71.5229%	\$3,214,735.42	69.7052%	\$3,082,419.99	75.3692%	\$3,480,529.60	73.4734%	\$3,410,946.81
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	29.5278%	\$1,268,438.13	24.3850%	\$1,096,031.43	23.8372%	\$1,054,101.14	16.7565%	\$773,808.43	24.2526%	\$1,125,906.87
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	4.7256%	\$202,997.63	4.0921%	\$183,927.37	6.4576%	\$285,558.08	7.8743%	\$363,633.00	2.2740%	\$105,570.50
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,295,741.34	100.0000%	\$4,494,694.22	100.0000%	\$4,422,079.21	100.0000%	\$4,617,971.03	100.0000%	\$4,642,424.18
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	12.15897%	\$522,317.90	10.00000%	\$449,469.42	12.50000%	\$552,759.90	8.08070%	\$373,164.39	7.65528%	\$355,390.57
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.22880%	\$11,023.72	0.06250%	\$3,090.10	0.46212%	\$22,989.73	0.30440%	\$15,193.02	0.34977%	\$17,480.86
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	11.91667%	\$575,465.88	10.00000%	\$494,725.37	9.00000%	\$449,804.60	9.16670%	\$458,915.11	11.00000%	\$551,682.52
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,431,673.37		\$5,469,355.32		\$5,475,108.62		\$5,492,444.85		\$5,594,925.21

RUBROS	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	LSM Constructora, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.				
1. IMPORTE POR MATERIALES	69.2032%	\$3,220,114.59	75.2809%	\$3,471,994.27	68.1387%	\$3,285,847.86	78.2431%	\$3,928,075.51
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA	25.7088%	\$1,196,263.88	19.5095%	\$899,787.27	25.5630%	\$1,232,721.52	18.9634%	\$952,026.58
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO	5.0880%	\$236,751.04	5.2097%	\$240,272.24	6.2983%	\$303,721.40	2.7936%	\$140,246.94
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO	100.0000%	\$4,653,129.51	100.0000%	\$4,612,053.78	100.0000%	\$4,822,290.78	100.0000%	\$5,020,349.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS	8.00000%	\$372,250.36	8.49577%	\$391,829.48	9.59268%	\$462,586.92	9.31814%	\$467,803.15
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO	0.13626%	\$6,847.58	0.15287%	\$7,649.44	0.19040%	\$10,062.41	0.48913%	\$26,844.20
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA	13.00000%	\$654,189.57	15.38333%	\$770,940.61	9.64802%	\$510,856.88	8.33333%	\$459,582.85
9. PRESUPUESTO TOTAL		\$5,715,164.31		\$5,811,632.20		\$5,834,932.23		\$6,004,582.58

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes:

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

RUBROS	Constructora Amicum, S.A. de C.V.	Neingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$485,207.07	\$94,777.23	\$227,092.66	\$0.00	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$25,447.24	\$305,739.95	\$0.00
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$24,641.61	\$43,711.87	\$0.00	\$0.00	\$122,068.74
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,038.70	\$78,812.52
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$2,011.53	\$9,945.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$511,860.21	\$148,434.25	\$252,539.90	\$366,778.66	\$200,881.26
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$63,605.67	\$346,291.13	\$197,264.69	\$92,136.45	\$350,801.25
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

RUBROS	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	LSM Constructora, S.A. de C.V.	Grupo Constructor Gleos, S.A. de C.V.	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES	\$89,398.06	\$0.00	\$23,664.79	\$0.00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA	\$0.00	\$179,761.11	\$0.00	\$127,521.80
17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,392.30
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS	\$61,952.73	\$42,373.61	\$0.00	\$0.00
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO	\$6,187.67	\$5,385.81	\$2,972.84	\$0.00
20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19	\$157,538.45	\$227,520.53	\$26,637.63	\$214,914.11
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL	\$496,651.12	\$543,420.08	\$484,219.25	\$244,668.74
22. CALIFICACIÓN	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE	SOLVENTE

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

No.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA	RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA
1	Constructora Amicum, S.A. de C.V.	\$5,431,673.37	\$6,300,741.11	CUMPLE	SOLVENTE
2	Neingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	\$5,469,355.32	\$6,344,452.17	CUMPLE	SOLVENTE
3	Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	\$5,475,108.62	\$6,351,126.00	CUMPLE	SOLVENTE
4	Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	\$5,492,444.85	\$6,371,236.03	CUMPLE	SOLVENTE
5	Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.	\$5,594,925.21	\$6,490,113.24	CUMPLE	SOLVENTE
6	Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	\$5,715,164.31	\$6,629,590.60	CUMPLE	SOLVENTE
7	LSM Constructora, S.A. de C.V.	\$5,811,632.20	\$6,741,493.35	CUMPLE	SOLVENTE
8	Grupo Constructor Gleos, S.A. de C.V.	\$5,834,932.23	\$6,768,521.39	CUMPLE	SOLVENTE
9	Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	\$6,004,582.58	\$6,965,315.79	CUMPLE	SOLVENTE





2

2



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **cuadragésima sesión extraordinaria del día 08 de octubre de 2020**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Constructora Amicum, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción de aulas didácticas, núcleo de servicios sanitarios, dirección, instalación eléctrica y obra exterior en la Escuela Primaria María Acero V CCT 14EPR122L T/M y 14EPR083F TV, ubicada en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa, por un monto de \$6,300,741.11 (seis millones trescientos mil setecientos cuarenta y un pesos 11/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.**

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$1,890,222.33 (un millón ochocientos noventa mil doscientos veintidós pesos 33/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **09 de octubre de 2020 a las 14:15 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **10 de octubre de 2020** y de terminación el día **07 de enero de 2021**.

El presente acto fue presidido por la Arq. **Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **16:18 horas del día 08 de octubre de 2020**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**



ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública



**Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitación**

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTES (FIRMA)
Constructora Lira, S.A. de C.V.	
Constructora TGV, S.A. de C.V.	
Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.	1-3
Constructora Amicum, S.A. de C.V.	
Neoingeniería y Desarrollos de Occidente, S.A. de C.V.	
Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.	
Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.	
Obras y Proyectos Jayco, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.	1-2-3
LSM Constructora, S.A. de C.V.	
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.	
Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.	




2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-559-2020**

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	
Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz	
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO	
Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar	
TESTIGO SOCIAL	

2

2

