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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020, para la
contratacion de obra publica: Construccion de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosald, en los municipios de
Chapala y Jocotepec, Jalisco. Frente 1. «

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:20 horas, del dia 08 de octubre de 2620, Se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la presente acta.

s
Con fecha de publicacién del dia 22 de agosto ge 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el niumero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Alsercon, S.A. de C.V.
2  Constructora Cadamu, S.A. de C.V.
3  Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V.,
4  Felal Construcciones, S.A. de C.V.
5 Constructora Grina, S.A. de C.V.
6 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
7 JT Opus,S.A.de C.V. P’
8 Karwo Constructora, S.A. de C.V.
9 Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 5
10 Grupo Nuveco, S.A. de C.V.
11 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.
12 Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.
13 Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V.
14 Caypo, S.A.de C.V.
15 Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.
16 Ingenieriay Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.
17 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
18 Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.
19 Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.
20 Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. de C.V.
21 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
22 Construarba, S.A. de C.V.
23 Cuiba Constructora, S.A. de C.V.
24 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.
2 25 Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

N
=)

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.
FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. v 2
Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V.

N
~

28
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V.

30 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

31 Consorcio IConstructora, S.A. de C.V.

32 Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

33 Constructora Ledén+Salas, S.A. de C.V.

34 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. v
35 Megaobras, S.A. de C.V.

36 Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V.

37 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

38 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

39 Constructora Especializada Pavse, S.A. de C.V.

40 Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V.

41 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V.

42 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

43 Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.

44 Servicio Electromecanico de Occidente, S.A. de C.V.

45 Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.
46 Terra Civitas, S. de R.L. de C.V.

47 Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

48 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. de C.V.
49 Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V.

50 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 25 de septiembre de 2020‘,/a las 13:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 5

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas,
proposiciones recibidas en el acto 19 V
2 propasiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Alsercon, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
2 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
3 | Eco Construccidon y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $8,832,898.52
4 | Felal Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
5 | Constructora Grina, S.A. de C.V. Se acepta $10,278,987.54
" Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. No se presenté $0.00
de C.V.
7 |JT Opus, S.A. de C.V. Se desecha la propuesta $0.00
8 | Karwo Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
9 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
10 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. Se acepta $11,695,306.46
11 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $10,988,996.00
12 |Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
13 | Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
14 |Caypo, S.A.de C.V. Se acepta $8,877,325.60
- ga:}jack Arquitectos y Construcciones, S.A. de No se presenté $0.00
16 Icn\g/enlerla y Sistemas de Infraestructura, S.A. de Se acepta $8,891,464.08
Soluciones Integrales en Pavimentos de .
17 . :
Guadalajara, S.A. de C.V. Na'5e pressnto »0.00
18 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $8,240,372.99
19 | Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,340,820.61
i los Al A
20 Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A Rosepresents $0.00
de C.V.
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
21 SA de CV. Se acepta $9,994,039.29
22 |Construarba, S.A. de C.V. No se present6 $0.00
Cuiba Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. Searepia $7.960,089.38
de C.V.
Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. Se acepta $7,970,395.26
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SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

M Infraestructura
. ¥ Obra Pablica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
. 2|\s/eno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de No se presenté $0.00

7 EGVCOnstruccmnes y Pavimentaciones, S.A. de Se acepta $7,991,977.67
28 |Forza Ingenieria Aplicada, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

29 | Gapz Obrasy Servicios, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

30 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

31 | Consorcio IConstructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

32 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

33 | Constructora Ledn+Salas, S.A. de C.V. No se presentoé $0.00

34 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

35 [Megaobras, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

36 | Nos Prende Lo Que Hacemos, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

37 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. Se acepta $10,069,037.20
38 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

39 | Constructora Especializada Pavse, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

40 | Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de C.V. Se acepta $9,264,577.31
41 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V. Se acepta $8,007,834.97
42 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

43 | Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

a4 ie\;wc:o Electromecdnico de Occidente, S.A. de . $0.00

Servicios Profesionales para la Construccion de

45 Occidente, S.A. de C.V. Se acepta $9,108,107.46
46 |Terra Civitas, S. de R.L. de C.V. No se present6 $0.00

47 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $9,197,837.29
48 Construcciones y Pisos de Concreto Zumer, S.A. No se presents $0.00

de C.V.
49 | Briora Terracerias y Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
50 |[Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,180,031.11
Gobierneo de Jalisco | Plan Jalisco para Iz Reactivacion Econdmica. 2

wi’

Pagina 4 de 39




Plan Jalisco para la

. ..
Reactivacion
Eeonémicu_lq

Infraestructura
L.y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en este acto.

1.-JT Opus,S.A.deC.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe con letra en el Documento E2.- Catélogo de
conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica

Estatal.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructoray Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. $7,960,089.38 ’
2 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $7,970,395.26
3 | FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $7,991,977.67
4 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V. $8,007,834.97
5 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,240,372.99
6 |Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. $8,832,898.52
7 |Caypo, S.A.de C.V. $8,877,325.60 / y
8 |Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $8,891,464.08 /
9 |Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V. $9,108,107.46 )
10 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,180,031.11 /
11 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $9,197,837.29 |/ 2
12 |Rama Construcciéon y Arquitectura, S.A. de C.V. $9,264,577.31
13 | Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. $9,340,820.61
14 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $9,994,039.29
15 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $10,069,037.20
16 |Constructora Grina, S.A. de C.V. $10,278,987.54
17 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $10,988,996.00
po Nuveco, S.A. de C.V. $11,695,306.46
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 25 de
septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

/ 7

1.- Construct ; .~ F
y Pav?r:se::a dc:;_: 2.- Construcciones Const?ucci‘::nes 4.- Costos 5.- Proyectos y
DOCUMENTOS e y Edificaciones g 5 y Proyectos y Obras | Construcciones Bela,
de la Mora, S.A. Pavimentaciones,
Bato, S.A.de C.V. RDM, S.A. DEC.V. S.A.de C.V.
de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos = econdmicos,
2 modelo de contrato...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1-Constructora |, _¢inctniceiones 348 4.- Costos 5.- Proyectos y
y Pavimentadora

dete Movs BA y Edificaciones Sonstrucciones y Proyectos y Obras | Construcciones Bela,
, S.A.

Pavimentaciones,
de C.V. Bato, S.A. de C.V. A tecy. RDM, S.A. DEC.V., S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de 2
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al

2id o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
2 uno...
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica. [ Q
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1.- Construct : 5
(:ms il 2.- Construcciones 3,580 4.- Costos - 5.- Proyectos y
y Pavimentadora

e Construcciones y :
de (5 Mora SA. y Edificaciones Proyectos y Obras | Construcciones Bela,

Pavimentaciones,
V. Bato, S.A. de C.V. S.A. de C.V. RDM, S.A. DEC.V. S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos

en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de

2 construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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. Cc_mstructora 2.- Construcciones == D 4.- Costos 5.- Proyectos y
y Pavimentadora

SRR Const ion :
o )s Mora S.A y Edificaciones alinitdsalad Proyectos y Obras | Construcciones Bela,

Pavimentaciones,
de C.V. Bato, S.A. de C.V. S dcy RDM, S.A. DE C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integraciénde la
proposicion...

Documento T16.-

. N CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- it
C?nstructora 2.- Construcciones i 4.- Costos 5.- Proyectos y
y Pavimentadora

Lo nstruccion 2
de la Mora, S.A y Edificaciones SenCCones Proyectos y Obras | Construcciones Bela,
, S.A.

Pavimentaciones,
deC.V. Bato, S.A. de C.V. SA deCV. RDM, S.A. DE C.V. S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.- s
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

2 Dacumento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y capacidad técnica en
obras de la misma

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion m Infraestructura
- y Obra Pablica

Econémiea..-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO y,

1.- Constructora - 3.-FG
y Pavimentadora 2.- Construcciones 4.- Costos 5.- Proyectos y

S Construcciones y Y
de la Mora, S.A. y Edificaciones Proyectos y Obras | Construcciones Bela,

Pavimentaciones,
de CV. Bato, S.A. de C.V. S.A.de CV. RDM, S.A. DE C.V. S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito 2
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

suscritos con entes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA
y {
L /
2 .- Servici
befoo 8. Ingenierla y Pro?es;:enaI::;ara 10.- Grupo
Construccidn 7.- Caypo, S.A. il =
DOCUMENTOS S Yool BT YD O e SKtemas de la Construccién de | Constructor Strade,
o ok Asociados, S.A. i c.v. Infraestructura, Occidente SA de S.A.de C.V
de C.V. : ' S.A.de C.V. CV. e ey s

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma

plasmada en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa
del Representante

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Eccmémicu_.-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

o

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

.y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Eco
Construccion y

Asociados, S.A.

de C.V.

7.- Caypo, S.A. de
Cc.V.

8.- Ingenieriay
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccion de
Occidente, S.A. de

C\V.

10.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC.V.

Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizce | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica
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Plan Jalisco para la
. L
Reactivacion

Econémica o7

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Eco
Construccién y
Asociados, S.A.

de C.V.

7.- Caypo, S.A. de
C.V.

8.- Ingenieriay
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccion de
Occidente, S.A. de

C.V.

10.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Eco
Construccion y
Asociados, S.A.

de C.V.

7.- Caypo, 5.A. de
C.v.

8.- Ingenieriay
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.de C.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccion de
Occidente, S.A. de

C.v.

10.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
talogo de conceptos

de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica e

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

o

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Eco
Construccion y
Asociados, S.A.

de C.V.

7.- Caypo, S.A. de
C.V.

8.- Ingenieriay
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.deC.V,

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccién de
Occidente, S.A. de

C.V.

10.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la

Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrica
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Plan Jalisco para la
. > -

Reactivacion

Econémica i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

e 9.- Servicios
6. Eco 8.z ingenletiay Profesionales para
Construcciény | 7.- Caypo, S.A. de Sistemas de 2 P
7 la Construccién de
Asociados, S.A. C.V. Infraestructura, Ocddente S A. de
de C.V. S.A.deC.V. c V' s

DOCUMENTOS

10.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.deC.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacion
Economica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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Plan Jalisco para la
£l . -

Reactivacion

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Eco
Construccion y
Asociados, S.A.

deC.V.

7.- Caypo, S.A. de
c.v.

8.- Ingenieria y
Sistemas de
Infraestructura,
S.A.deC.V.

9.- Servicios
Profesionales para
la Construccién de
Occidente, S.A. de

C.V.

10.- Grupo
Constructor Strade,
S.A.de C.V.

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

7

DOCUMENTOS

11.-
Urbanizadora de
Jalisco, S.A. de
C.V.

12.- Rama
Construccion y

de C.V.

Arquitectura, S.A.

13.- Group Beta
Cimentaciones,
S.A.deC.V.

14.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.villa,S.A. de C.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P

Gobierno de Jalisco | Plar
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Economica -5

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.-
Urbanizadora de
Jalisco, S.A. de
C.V.

12.- Rama
Construccién y
Arquitectura, S.A.
de C.V.

13.- Group Beta
Cimentaciones,
S.A. de C.V.

14.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A.de C.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio 5.A. de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Rea
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica K

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

» Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Plblica

DOCUMENTOS

11.-
Urbanizadora de
Jalisco, S.A. de
C.V.

12.- Rama
Construccién y
Arquitectura, S.A.
de C.V.

13.- Group Beta
Cimentaciones,
S.A.de C.V.

14.- Constructorae
Inmobiliaria
Especializada

C.villa, S.A.de C.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- 12.- Rama 13- Groun Beta 14.- Constructora e
Urbanizadora de Construccidn y Cir.nentac?ones Inmobiliaria 15.- Grupo Nuevo
Jalisco, S.A.de | Arquitectura, S.A. : Especializada Milenio S.A. de C.V.

CV. de C.V. S8 C Y C.villa, S.A. de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el

licitante... 2
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidon de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

S i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-

Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por

2 el licitante en la

integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- 12.- Rama 14.- Constructora e
Urbanizadora de Construccién y - Alup el Inmobiliaria 15.- Grupo Nuevo
MENTOS : : i i L =
oGy Jalisco, S.A.de | Arquitectura, S.A. CI:l:nzaec?r‘;es, Especializada Milenio S.A. de C.V.
C.V. de C.V. s T C.villa, S.A. de C.V.
Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
"a'lte dal.coniyehist, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
os programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
oubalos elgclacon & CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-

Escrito en el que

cumplird cabalmente las
disposiciones en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materia de seguridad

2 industrial e higiene

durante la ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica. <
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO /

DOCUMENTOS

11.-
Urbanizadora de
Jalisco, S.A. de
C.V.

12.- Rama
Construccién y
Arquitectura, S.A.
de C.V.

13.- Group Beta
Cimentaciones,
S.A. de C.V.

14.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada

C.Villa, S.A. de C.V.

15.- Grupo Nuevo
Milenio S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE AN

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdgmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Grupo
Nuveco, S.A. de
C.V.

16.- Constructora | 17.- Proyectosy
Grina, S.A. de Construcciones

DOCUMENTOS
C.V. RRAF, 5.A. de C.V..

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer

el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
adl.-n!mstrat.nfos al CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE
de la Ley de Obra
Puiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
2

Documento T8.-
CUMPLE

Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento 2
constructivo de 1
ejecucion de los
trabajos... ™
Documento T10.-
rograma general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los

trabajos...
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora | 17.- Proyectosy 18.- Grupo
DOCUMENTOS Grina, S.A. de Construcciones Nuveco, S.A. de
C.V. RRAF, S.A.de C.V.. C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicion... 2

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.- 2

Integracién del
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
2 secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Grina, S.A. de
C.V.

17.- Proyectos y
Construcciones

RRAF, S.A.de C.V..

18.- Grupo
Nuveco, S.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.

Pagina 26 de 39

g




Plan Jalisco para ta
- s
Reactivacion

Econémica i

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Grina, S.A. de
C.V.

17.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A.de C.V..

18.- Grupo
Nuveco, S.A. de
C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento. /

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Constfu
e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.,” no cumple con los requisitos solicitados\ en la
catoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T9.- Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas
que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja membretada
del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato

pdf).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento T9.- “Descripcidn de la planeacion integral del licitante
para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos”, el licitante
no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, ya que no describe
la planeacidn integral para realizar la ejecucion de los trabajos. vd

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
y articulos 92 y 94 de su reglamento. ./~

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. $7,960,089.38
2 | Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V. $7,970,395.26 {
3 | FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V. $7,991,977.67 ‘
4 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V. $8,007,834.97
5 |Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,240,372.99
6 |Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. $8,832,898.52
7 |Caypo, S.A.de C.V. $8,877,325.60
8 |Ingenieriay Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V. $8,891,464.08
9 |Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V. $9,108,107.46
10 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,180,031.11
11 | Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $9,197,837.29

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
12 | Rama Construccién y Arquitectura, S.A. de C.V. $9,264,577.31
13 | Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. $9,340,820.61
14 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. $10,069,037.20
15 | Constructora Grina, S.A. de C.V. $10,278,987.54
16 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $10,988,996.00
17 | Grupo Nuveco, S.A. de C.V. $11,695,306.46

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en
la convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido 2
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

I Importe por materiales; ./
. Importe por mano de obra; \
Il Importe por maquinaria y equipo; ~

Importe por costos indirectos;
Importe de financiamiento;

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para fa Reactivacién Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA D/E JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Constructora | 17.- Proyectosy 18.- Grupo
DOCUMENTOS Grina, S.A. de Construcciones Nuveco, S.A. de
N RRAF,S.A.de C.V.. C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretarfa
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y

Contratacién... 2
Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
2 proporcionados por la

convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VI. Importe por utilidad propuesta;
Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para  +
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Analisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo

ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacidn y su anexo economico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V., no cumple con los
requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica, de acuerdo a lo siguiente:
r

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el
importe de cada precio unitario. No deberd incluirse el IVA. En el analisis del precio; podra presentarlos en
los sistemas existentes para su calculo.

Deberd presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracién deberd ser congruente con (\

la descripcién de cada concepto solicitado. El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales, \/\g
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccién. Este documento deberd

ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el documento E9 “Andlisis de los precios unitarios” aplica
un porcentaje de cargo adicional de 0.5025%, diferente porcentaje al analizado en su documento E16
2 “Andlisis de cargo adicional”.

2
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa que este documento no fue presentado por el licitante
en el formato proporcionado por la Secretaria incumpliendo al no considerar lo establecida en el acta de
junta de aclaraciones del dia 04 de septiembre de 2020 que establece que Los documentos
correspondientes al catdlogo de conceptos (documento E2), importes rubros tasacion aritmética
(documento E8) y cargo adicional (documento E16), seran entregados en los formatos proporcionados por
la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y los demds documentos podrén ser presentados conforme
a los anexos entregados por la Secretaria o elaborados en computadora, generados en hoja de calculo o
procesador de palabras, siempre y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Asi, por no considerar lo establecida en el acta de junta de aclaraciones del dia 04 de septiembre de 2020,
ya que en esa acta se sefiala que lo asentado en la misma debera ser considerado para la integracién de

las propuestas técnicas y econoémicas, de lo contrario seran causa de desechamiento.

La proposicién econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las

siguientes etapas: (\
I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn; e
Il. Determinacion de precios de mercado;

lil. Determinacién de insuficiencias; 2
IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y :
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su prop
econdmica con los siguientes rubros:

2

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
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Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Pablica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2 2
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_ LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

Construccion de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosald, en los municipios de Chapalay Jocotepec, Jalisco.
Frente 1

 Presupuesto [N
. Autorizado

$10,920,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MiINIMO ACEPTABLE:

EMPRESA

15% _
$6,862,146.02
$10,082,160.74
$7,770,980.95

$8,936,628.10
$6,605,333.81

 IMPORTEDELA |
- PROPUESTA SIN IVA  PROPUESTA CON IVA

 IMPORTEDELA  RESULTADO DELA

- EVALUACION

bW N

~

[f=)

10
11
12
13

14

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.
FG Construcciones y Pavimentaciones, 5.A. de C.V.
Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V.
Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

Rama Construccidn y Arquitectura, S.A. de C.V.
Group Beta Cimentaciones, 5.A. de C.V.
Constructora Grina, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, 5.A. de C.V.

Grupo Nuveco, S.A. de C.V.

$6,862,146.02

$6,871,030.40
$6,889,635.92
$6,903,306.01
$7,103,769.82
$7,614,567.69

$7,652,866.90
$7,913,819.92
$7,929,170.08
$7,986,704.58
$8,052,431.56
$8,861,196.16
$9,473,272.41

$10,082,160.74

$7,960,089.38 SE ACEPTA
$7,970,395.26 SE ACEPTA
$7,991,977.67 SE ACEPTA
$8,007,834.97 SE ACEPTA
$8,240,372.99 SE ACEPTA
$8,832,898.52 SE ACEPTA
$8,877,325.60 SE ACEPTA
$9,180,031.11 SE ACEPTA
$9,197,837.29 SE ACEPTA
$9,264,577.31 SE ACEPTA
$9,340,820.61 SE ACEPTA
$10,278,987.54 SE ACEPTA
$10,988,996.00| SE DESCALIFICA
$11,695,306.46| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedi6 a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitant
mitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE =~ IMPORTE

_ COSTODE
MENOR YOR :
A MERCADD v

" PROPUESTO  PROPUESTO

10. MATERIALES $3,959,698.53] $5207,364.19 $4,217,374.92
11. MANO DE OBRA $997,004.43| $2,342,403.62 $1,550,856.33
12. MAQUINARIA Y EQUIPC $142,920.56 $773,356.79 $400,213.37
13. COSTOS INDIRECTOS 5363,584.%# $796,385.93 $598,165.02
14. FINANCIAMIENTO $4,772.62| $639,877.77 $40,782.96|

Proyectosy

stos Proyectosy Obras :
Erosbeomy U Construcciones Bela, S.A.

. RDM,SA.DECV.

A : Constructoray 2 FG Construcciones y
~ RUBROS . Pavimentadorade laMora, Fonstryedonos y Edticadonsy. Pavimentadiones, $.A. de
i e SAdeCV. PmooRdelN e :
1. IMPORTE POR MATERIALES 69.8182%| $4,123,310. 71.3722% $4,041,506.96 : $4,041,506.95]  69.8449%| $3,959,698.53| 68.6836%| $4,150,930.29
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 24.5709% ,451,103. 23.0290%| $1,304,034.44 .| $1,304,034.44 26.7076%| $1,514,127.44 23.9683%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 5.6110% 371 5.5088%|  $317,038.11 $317,038.11|  3.4474%| 519544468  7.3481%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,662,579.51 $5,662,579.51 | 100.0000%| $5,669,270.65 | 100.0000%|
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.67265% $547,721.50 $564,574.47 9.60959% $544,793.67 6.12175%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO ,281. 0.07685% $4,772.62 ’ $4,785.57 0.48851% $30,356.33 0.19070%

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA k 10.00000% $621,507.36 . $623,193.95| 10.00000% $624,442.06] _10.00000%
IB. PRESUPUESTO TOTAL $6,862,146.02 $6,871,030.40 $6,889,635.92 $6,903,306.01 $7,103,769.82

P
e . EoConstrucdonyAsodados, . ., . GrupoConstructor Strade, SA. Urbanizadora de Jalisco, A : 2
- RUBROS e 3 i " Caypo,SA.deCV. ahe Lt as o Sa e :
i ~ SA.deCV. e 5 deCV, . deCV. . Arquitectura, SA.de CV.
1. IMPORTE POR MATERIALES 75.3737%|  $4,566,967.08 65.4365%| $4,325,766.71 64.6797%|  54,204,608.68 67.9859%| $4,460,564.46 64.6797%| $4,204,608.68
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 16.4547% $997,004.43 22.8648%) $1,511,510.54 27.9076%|  $1,814,177.95 22.5370%| $1,478,655.79 27.9076%| 51,814,177.95

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 8.1716%|  $495,125.62 116987%|  $773,356.79 74127%|  S481,877.24 94770%|  $621,790.17 74127%|  5481,877.24

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,059,097.13 100.0000% $6,610,634.04 100.0000%| 56,500,663.87 100.0000%| $6,561,010.42 | 100.0000%)| $6,500,663.87
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 837967%|  $507,732.34 550000%| $363,584.87|  12.07901%|  $785,215.84 9.76273%| $640,533.73|  12.25084%| $796,385.93
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 9.74409%|  $639,877.77 0.16700%|  $11,646.95 2.16534%|  $157,764.07 0.23187%|  $16,698.22 2.05036%| $149,615.79
2 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 5.00000%|  $360,335.36 9.00000%|  $628,727.93 5.78571%|  $430,667.64 9.30000%|  $671,296.54 6.71429%|  $499,990.72

i PRESUPUESTO TOTAL $1,614,567.69 $7,652,866.90 $7,913,819.92 70.08 $7,986,704.58
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SAdeCV.

| Group Beta Cimentaciones, Constructora Gring, 5., de

CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 61.9941%| $4,053,979.15|  70.4454%| $5,207,364.19
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 35.8204%| $2,342,403.62]  25.2732%| $1,868,205.42
3. IMPORTE POR MAGUINARIA Y EQUIPO 2.1856%|  $142,920.56 4.2814%|  $316,484.07
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,539,303.33 | 100.0000%| $7,362,053.68
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1054042%|  §754,663.070  9.14314%|  $675,865.82
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.1263%%|  $9,21884)  o11a42%|  $9,23131
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.70808%| $708,990.07]  9.15789%| $739,696.59
5. PRESUPUESTO TOTAL $8,052,431.56 $8,861,196.16

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

Infraestructura
y Obra Publica

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nGimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara 2

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.

7

i Constructaray : FG Construcdones y : Proyectos y
. RUBROS Bavimantadorede lators, | S rusdonasyEditadones | Ul ol on L o, | OROBIOVECOR Y BOIRE. Il G ki el B
- Bata, SA. de C.V. RDM, S.A. DECV. - :
3 4 5 ' SA.deC.V. B & T . ~de C.V.
15. INSUFICIENC A PARCIAL DE $94,064.73 $175,867.96 5175,867.96 $257,676.39 566,444.63
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO $99,752.89 $246,821.89 $246,821.89 $36,728.89 $102,320.44
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $68,841.87 $83,175.26 $83,175.26 $204,768.69 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIFO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $7,586.50 5$50,443.52 $33,590.55 $53,371.35 $228,193.80
INDIRECTOS
19. INSUFICIENC A PARCIAL DE $34,501.07 5$36,010.34 $35,997.39| $10,426.63 $28,552.36
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA ToTAL; $304,747.07 $592,318.97 $575,453.04 $562,571.95, $425,511.23
15+16+17+18+13
21. SOLVENGIA DE LAS PROPOSICIONES: $20,385.21 $29,188.40 $47,740.91 56147012 $217,084.27
UTILIDAD - INSUFIGENCIA TOTAL
32. CALIFICAGON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS .

Eco Construceién y Asoclados,

Caypo, 5.A. de CV.

. Grupo Constructor Strade, $.A. Urbanizadors de falisco, s.h.. !

Rama Construccién y

. 5A.daCV. de C.V. e cV, | Arguitactura, S.A, de C.V,
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00] $12,766.24 $0.00) $12,766.24
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $553,851.90 $39,345.79)| $0.00 $72,200.54 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00] 50.00 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO i -
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $90,432.67 $234,580.14 $0.00 $0.00 50.00
| NDIRECTOS )
19.  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $0.00 $29,136.01 50.00| $24,084.74 $0.00]
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENTIA TOTAL: 5644,284.57 $303,061.94 $12,766.24 $96,285.28| $12,766.24
15416+17+18+19
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$283,949.21 $325,665.98 $417,901.41 $575,011.27 $487,224.49
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL {
22, cauFicaaon INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENT SOLVENTE
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Group Beta Cimentacianes, Constructora Grina, 5.A.de

 SAdecv.

ooy

15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $163,395.77 $0.00|
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00) $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $257,292.81 $83,729.30|
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $0.00|
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $31,564.11 $31,551.64
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $452,252.69 $115,280.94
15+16+17+18+19 )

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $256,746.38 $624,415.64)
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

; IMPORTE DEM i _!Mpqgﬁ DE 1A ﬂsﬁ::i‘:j:?:lg;lvn 158 RESBLT#DO DELA .EVN.U_AG:GN_ F‘DR.
. PROPUESTA  'PROPUESTACONIVA = ~ TASACION ARITMETICA i
; e e L BINARIN -
1{Constructora y Pavimentadora de la Mora, $6,862,146.02 $7,960,089.38 CUMPLE SOLVENTE
S.A.deC\V,
2|Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. $6,871,030.40 $7,970,395.26 CUMPLE SOLVENTE
de C.v.
3|FG Construcciones y Pavimentaciones, $6,889,635.92 $7,991,977.67 CUMPLE SOLVENTE
S.A.de C.V.
4[Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE $6,903,306.01, $8,007,834.97 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
5|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de $7,103,769.82 $8,240,372.99 CUMPLE SOLVENTE
CV.
6(Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $7,614,567.69 $8,832,898.52 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
7 ’Caypo,S‘A. de C.V. $7,652,866.90 $8,877,325.60 CUMPLE SOLVENTE \
8|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $7,913,819.92 $9,180,031.11 CUMPLE SOLVENTE
9{Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V. $7,929,170.08 $9,197,837.29 CUMPLE SOLVENTE
10[Rama Construccion y Arquitectura, S.A. de $7,986,704.58 $9,264,577.31 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
11|Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. $8,052,431.56 $9,340,820.61 CUMPLE SOLVENTE
12|Constructora Grina, S.A. de C.V. $8,861,196.16 $10,278,987.54 CUMPLE SOLVENTE
La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de : )

Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director Genral de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacidn aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal
eral de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 08 de octubre de 2020,‘6n el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.%ara ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccién de Ciclovia Ajijic - San Juan Cosal3, en los municipios de Chapalay
Jocotepec, Jalisco. Frente 1, por un monto de $7,960,089.38‘/("siete millones novecientos sesenta mil
ochenta y nueve pesos 38/100 M.N.),” .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

¥

Para esta adjudicacidn se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,388,026.81 (dos millones
trescientos ochenta y ocho mil veintiséis pesos 81/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 09 de octubrede~ - 2
2020 a las 14:20 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

/
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

dia 10 de octubre de 2020/y de terminacion el dia 07 de enero de 2021.
!

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de |
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:23
horas del dia 08 de octubre de 2020; en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

L

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Bato, S.A. de C.V.

FG Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. DE C.V.

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Eco Construcciény Asociados, S.A. de C.V.

Caypo, S.A. de C.V.

Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccion de
Occidente, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Urbanizadora de Jalisco, S.A. de C.V.

1-3

Rama Construccidon y Arquitectura, S.A. de C.V.

Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.

de C.V.

Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.

Constructora Grina, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-561-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)
Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. 1-3

Grupo Nuveco, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL BT
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

_TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Rubrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco v sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director/G)sy//nl/d /’acién y Contratacién------
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