**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo de la **Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**, para la contratación de obra pública: **Conservación periódica de la carretera 144, tramo E.C. Santa Rosa-La Barca - San José de las Moras, municipio de La Barca, Jalisco.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **17:20 horas**, del día **08 de octubre de 2020**, se reunieron en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicación del día **22 de agosto de 2020**, para la Licitación Pública Estatal bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1. **Alsercon, S.A. de C.V.**
2. **CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V.**
3. **Dommont Construcciones, S.A. de C.V.**
4. **José de Jesús Garza Martínez**
5. **Lizette Construcciones, S.A. de C.V.**
6. **Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.**
7. **Urbpav, S.A. de C.V.**
8. **Vinser Construcciones, S.A. de C.V.**
9. **Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V.**
10. **Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V.**
11. **Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V.**
12. **Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V.**
13. **Construcciones Covimex, S.A. de C.V.**
14. **Maden Constructores, S.A. de C.V.**
15. **Supercate, S.A. de C.V.**
16. **Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V.**
17. **Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V.**
18. **Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V.**
19. **Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V.**
20. **Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V.**
21. **Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V.**
22. **Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V.**
23. **Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.**
24. **Constructora Campujal, S.A. de C.V.**
25. **Construmaq, S.A. de C.V.**
26. **Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.**
27. **Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.**
28. **Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V.**

1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

29 **Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.**
30 **Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.**
31 **Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V.**
32 **Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.**
33 **Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.**
34 **Maquiobras, S.A. de C.V.**
35 **Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V.**
36 **Mega Geotecnia, S.A. de C.V.**
37 **Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.**
38 **Ricardo Díaz de la Torre**
39 **Roalde Construcciones, S.A. de C.V.**
40 **Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.**
41 **Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V.**
42 **Pavimentadora BHR, S.A. de C.V.**
43 **Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.**
44 **Iteración, S.A. de C.V.**

Con fecha del día **25 de septiembre de 2020,** a las **12:30 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

| Medio de presentación de propuestas | Numero de propuestas recibidas |
|---|---|
| proposiciones recibidas en el acto | 32 |
| proposiciones por servicio postal o paquetería | 0 |
| proposiciones por medios electrónicos | 0 |

1 [redacted] 1 [redacted]

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

| no. | Empresa y/o Persona Física | Documentación | Importe con IVA |
|---|---|---|---|
| 1 | Alsercon, S.A. de C.V. | Se acepta | $8,261,432.55 |
| 2 | CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. | **No se presentó** | [redacted] $0.00 |

1 1 1 [redacted]



[redacted] 1 [redacted] [redacted] [redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| no. | Empresa y/o Persona Física | Documentación | Importe con IVA |
|---|---|---|---|
| 3 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. | **No se presentó** | $0.00 |
| 4 | José de Jesús Garza Martínez | Se acepta | $8,047,615.07 |
| 5 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | Se acepta | $7,956,610.60 |
| 6 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. | Se acepta | $7,233,452.87 |
| 7 | Urbpav, S.A. de C.V. | **No se presentó** | $0.00 |
| 8 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. | Se acepta | $7,901,768.03 |
| 9 | Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V. | Se acepta | $8,084,713.50 |
| 10 | Grupo Constructor Tzoe, S.A. de C.V. | **No se presentó** | $0.00 |
| 11 | Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | Se acepta | $7,277,343.35 |
| 12 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | Se acepta | $7,850,722.59 |
| 13 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. | Se acepta | $7,106,687.16 |
| 14 | Maden Constructores, S.A. de C.V. | Se acepta | $8,777,766.97 |
| 15 | Supercate, S.A. de C.V. | Se acepta | $7,383,556.31 |
| 16 | Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. | Se acepta | $9,575,200.25 |
| 17 | Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. | **No se presentó** | $0.00 |
| 18 | Grupo Alcaim Constructores, S.A. de C.V. | **No se presentó** | $0.00 |
| 19 | Alta Ingeniería Civil, S.A. de C.V. | **No se presentó** | $0.00 |
| 20 | Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | Se acepta | $7,206,106.96 |
| 21 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | Se acepta | $7,271,249.62 |
| 22 | Grupo Constructor Banderaz, S.A. de C.V. | **No se presentó** | $0.00 |
| 23 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. | Se acepta | $8,295,943.77 |
| 24 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. | Se acepta | $8,154,044.87 |
| 25 | Construmaq, S.A. de C.V. | Se desecha la propuesta | $0.00 |
| 26 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | Se acepta | $7,121,904.89 |
| 27 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | Se acepta | $7,737,829.18 |
| 28 | Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V. | Se desecha la propuesta | $0.00 |
| 29 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. | Se acepta | $7,586,986.29 |
| 30 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. | **No se presentó** | $0.00 |

[redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| no. | Empresa y/o Persona Física | Documentación | Importe con IVA |
|---|---|---|---|
| 31 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. | Se acepta | $8,025,398.46 |
| 32 | Ingeniería Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V. | **No se presentó** | $0.00 |
| 33 | Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | Se acepta | $7,871,331.40 |
| 34 | Maquiobras, S.A. de C.V. | **No se presentó** | $0.00 |
| 35 | Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. | Se acepta | $8,271,581.64 |
| 36 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. | Se acepta | $9,124,079.06 |
| 37 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. | Se acepta | $7,928,892.41 |
| 38 | Ricardo Díaz de la Torre | Se acepta | $8,146,716.06 |
| 39 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. | **No se presentó** | $0.00 |
| 40 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. | Se acepta | $7,568,379.64 |
| 41 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. | Se acepta | $8,119,619.65 |
| 42 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. | Se acepta | $8,034,893.76 |
| 43 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. | Se acepta | $6,325,724.05 |
| 44 | Iteración, S.A. de C.V. | Se acepta | $7,689,798.64 |

1 [redacted]

**Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.**

1 [redacted]

**1.- Construmaq, S.A. de C.V.**

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe con letra en el Documento E2.- Catálogo de conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

1 [redacted]

**2.- Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V.**

1 [redacted]

Se desecha la propuesta por omitir presentar el importe con letra en el Documento E2.- Catálogo de conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal.

[redacted] 1 1 [redacted]



1 [redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:**

| No. | Empresa y/o Persona Física | Importe con IVA |
|---|---|---|
| 1 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. | $6,325,724.05 |
| 2 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. | $7,106,687.16 |
| 3 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | $7,121,904.89 |
| 4 | Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | $7,206,106.96 |
| 5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. | $7,233,452.87 |
| 6 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | $7,271,249.62 |
| 7 | Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | $7,277,343.35 |
| 8 | Supercate, S.A. de C.V. | $7,383,556.31 |
| 9 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. | $7,568,379.64 |
| 10 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. | $7,586,986.29 |
| 11 | Iteración, S.A. de C.V. | $7,689,798.64 |
| 12 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | $7,737,829.18 |
| 13 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | $7,850,722.59 |
| 14 | Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | $7,871,331.40 |
| 15 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. | $7,901,768.03 |
| 16 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. | $7,928,892.41 |
| 17 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | $7,956,610.60 |
| 18 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. | $8,025,398.46 |
| 19 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. | $8,034,893.76 |
| 20 | José de Jesús Garza Martínez | $8,047,615.07 |
| 21 | Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V. | $8,084,713.50 |
| 22 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. | $8,119,619.65 |
| 23 | Ricardo Díaz de la Torre | $8,146,716.06 |
| 24 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. | $8,154,044.87 |
| 25 | Alsercon, S.A. de C.V. | $8,261,432.55 |
| 26 | Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. | $8,271,581.64 |

1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| No. | Empresa y/o Persona Física | Importe con IVA |
|---|---|---|
| 27 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. | $8,295,943.77 |
| 28 | Maden Constructores, S.A. de C.V. | $8,777,766.97 |
| 23 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. | $9,124,079.06 |
| 30 | Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. | $9,575,200.25 |

1 [redacted] La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **25 de septiembre de 2020,** conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.**

| DOCUMENTOS | 1.- Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. | 2.- Construcciones Covimex, S.A. de C.V. | 3.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | 4.- Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | 5.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 1.- Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. | 2.- Construcciones Covimex, S.A. de C.V. | 3.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | 4.- Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | 5.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

1 [redacted]

1 [redacted]

1 [redacted] 1 [redacted]

1 [redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 1.- Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. | 2.- Construcciones Covimex, S.A. de C.V. | 3.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | 4.- Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | 5.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 1.- Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. | 2.- Construcciones Covimex, S.A. de C.V. | 3.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | 4.- Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | 5.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T16.- Tarjetas de básicos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS | 1.- Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. | 2.- Construcciones Covimex, S.A. de C.V. | 3.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | 4.- Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | 5.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica... | | | | | |
| Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

[redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 1.- Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. | 2.- Construcciones Covimex, S.A. de C.V. | 3.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | 4.- Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | 5.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

[redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 1.- Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. | 2.- Construcciones Covimex, S.A. de C.V. | 3.- Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | 4.- Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | 5.- Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| comprobable su participación... | | | | | |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

| DOCUMENTOS | 6.- Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | 7.- Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | 8.- Supercate, S.A. de C.V. | 9.- Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. | 10.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

1 [redacted]

1 [redacted]

1 [redacted]

1 [redacted]

1 [redacted]

1 [redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 6.- Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | 7.- Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | 8.- Supercate, S.A. de C.V. | 9.- Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. | 10.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| elaboración de la propuesta... | | | | | |
| Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 6.- Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | 7.- Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | 8.- Supercate, S.A. de C.V. | 9.- Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. | 10.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T16.- Tarjetas de básicos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

[redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 6.- Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | 7.- Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | 8.- Supercate, S.A. de C.V. | 9.- Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. | 10.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

[redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS | 6.- Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | 7.- Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | 8.- Supercate, S.A. de C.V. | 9.- Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. | 10.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana... | | | | | |
| Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

[redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 6.- Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | 7.- Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | 8.- Supercate, S.A. de C.V. | 9.- Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. | 10.- Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

1 [redacted] 1

| DOCUMENTOS | 11.- Iteración, S.A. de C.V. | 12.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | 13.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | 14.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | 15.- Vinser Construcciones, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

1 [redacted] 1 [redacted]



1 [redacted] 1 [redacted] 1

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 11.- Iteración, S.A. de C.V. | 12.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | 13.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | 14.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | 15.- Vinser Construcciones, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación... | | | | | |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 11.- Iteración, S.A. de C.V. | 12.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | 13.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | 14.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | 15.- Vinser Construcciones, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

[redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS | 11.- Iteración, S.A. de C.V. | 12.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | 13.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | 14.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | 15.- Vinser Construcciones, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante... | | | | | |
| Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T16.- Tarjetas de básicos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

1 [redacted]

1 [redacted]

1 [redacted]

1 [redacted]

1 [redacted]

1 [redacted]

1 [redacted]

1 [redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 11.- Iteración, S.A. de C.V. | 12.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | 13.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | 14.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | 15.- Vinser Construcciones, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 11.- Iteración, S.A. de C.V. | 12.- Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | 13.- Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | 14.- Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | 15.- Vinser Construcciones, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

[redacted]

| DOCUMENTOS | 16.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. | 17.- Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | 18.- Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. | 19.- Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. | 20.- José de Jesús Garza Martínez |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

[redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS | 16.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. | 17.- Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | 18.- Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. | 19.- Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. | 20.- José de Jesús Garza Martínez |
|---|---|---|---|---|---|
| fotografía para su cotejo... | | | | | |
| Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS | 16.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. | 17.- Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | 18.- Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. | 19.- Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. | 20.- José de Jesús Garza Martínez |
|---|---|---|---|---|---|
| tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo... | | | | | |
| Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

[redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 16.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. | 17.- Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | 18.- Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. | 19.- Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. | 20.- José de Jesús Garza Martínez |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T16.- Tarjetas de básicos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

[redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS | 16.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. | 17.- Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | 18.- Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. | 19.- Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. | 20.- José de Jesús Garza Martínez |
|---|---|---|---|---|---|
| de Administración Tributaria (SAT)... | | | | | |
| Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

[redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 16.- Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. | 17.- Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | 18.- Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. | 19.- Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. | 20.- José de Jesús Garza Martínez |
|---|---|---|---|---|---|
| el licitante y su personal… | | | | | |
| Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)… | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos… | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos… | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación… | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

| DOCUMENTOS | 21.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V. | 22.- Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. | 23.- Ricardo Díaz de la Torre | 24.- Constructora Campujal, S.A. de C.V. | 25.- Alsercon, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

## GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

### LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
### SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

### ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 21.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V. | 22.- Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. | 23.- Ricardo Díaz de la Torre | 24.- Constructora Campujal, S.A. de C.V. | 25.- Alsercon, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía para su cotejo... | | | | | |
| Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 21.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V. | 22.- Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. | 23.- Ricardo Díaz de la Torre | 24.- Constructora Campujal, S.A. de C.V. | 25.- Alsercon, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo... | | | | | |
| Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T11.- rograma calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

[redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 21.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V. | 22.- Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. | 23.- Ricardo Díaz de la Torre | 24.- Constructora Campujal, S.A. de C.V. | 25.- Alsercon, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T16.- Tarjetas de básicos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 21.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V. | 22.- Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. | 23.- Ricardo Díaz de la Torre | 24.- Constructora Campujal, S.A. de C.V. | 25.- Alsercon, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

[redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS | 21.- Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V. | 22.- Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. | 23.- Ricardo Díaz de la Torre | 24.- Constructora Campujal, S.A. de C.V. | 25.- Alsercon, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

| DOCUMENTOS | 26.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. | 27.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. | 28.- Maden Constructores, S.A. de C.V. | 29.- Mega Geotecnia, S.A. de C.V. | 30.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal, anexando copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 26.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. | 27.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. | 28.- Maden Constructores, S.A. de C.V. | 29.- Mega Geotecnia, S.A. de C.V. | 30.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| fotografía para su cotejo... | | | | | |
| Documento T1.1 Copia de la constancia de inscripción a la presente licitación pública emitida por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T2.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que se analizaron y revisaron la convocatoria y bases de licitación, anexos técnicos – económicos, modelo de contrato... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T3.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de conocer las especificaciones particulares o generales de construcción aplicables y que han sido consideradas en la elaboración de la propuesta... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T4.- Manifestación de estar conforme con el contenido, alcances y todas las particularidades del proyecto, relación de planos o estudios, Circulares aclaratorias y anexos de las mismas proporcionados por la convocante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T5.- Manifestación escrita de conocer el sitio de la obra y sus condiciones ambientales, de conocer el acta de la junta de aclaraciones, en su contenido, alcances y estar conforme con todas las particularidades y acuerdos que se tomaron, y que han sido | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS | 26.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. | 27.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. | 28.- Maden Constructores, S.A. de C.V. | 29.- Mega Geotecnia, S.A. de C.V. | 30.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| considerados en la elaboración de la propuesta, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo... | | | | | |
| Documento T6.- Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, anexando el curriculum y copia de la cédula profesional de cada uno... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T7.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que, por su conducto no participan personas inhabilitadas en los términos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 88 de su reglamento... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T8.- Relación de contratos en vigor con dependencias públicas y privadas... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T9.- Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T10.- Programa general de ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T11.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de la mano de obra dividido en categorías propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T12.- Programa calendarizado y cuantificado de la utilización mensual de | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

[redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 26.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. | 27.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. | 28.- Maden Constructores, S.A. de C.V. | 29.- Mega Geotecnia, S.A. de C.V. | 30.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| la maquinaria y equipo de construcción, propuesto por el licitante... | | | | | |
| Documento T13.- Programa calendarizado y cuantificado del suministro de los materiales y equipo de instalación permanente, propuesto por el licitante... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T14.- Relación de maquinaria y equipo de construcción... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T15.- Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T16.- Tarjetas de básicos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T18.- Integración del catálogo de conceptos de indirectos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T19.- Relación de bancos de material que cumplan con las calidades y especificaciones solicitadas por la secretaría a utilizar por el licitante en la integración de su propuesta... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T20.- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

[redacted]

1

1

[redacted]

1

[redacted]

1

[redacted]

1

[redacted]

1

[redacted]

1

[redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| DOCUMENTOS | 26.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. | 27.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. | 28.- Maden Constructores, S.A. de C.V. | 29.- Mega Geotecnia, S.A. de C.V. | 30.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T21.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T22.- Escrito en el que haga constar su aceptación o negativa, para descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al Fondo para los Programas de la Reactivación Económica... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T23.- Escrito en el que cumplirá cabalmente las disposiciones en materia de seguridad industrial e higiene durante la ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T24.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras de la misma naturaleza, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

[redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS | 26.- Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. | 27.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. | 28.- Maden Constructores, S.A. de C.V. | 29.- Mega Geotecnia, S.A. de C.V. | 30.- Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento T25.- En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna discapacidad si es persona física, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando menos con un 5% (cinco por ciento)... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T26.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T27.- Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano de obra y equipo local a utilizar para la ejecución de los trabajos... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Documento T28.- Documento de identificación de contratos previos, suscritos con entes públicos, en los que sea comprobable su participación... | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| RESULTADO EVALUACION BINARIA | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

1 [redacted] 1 [redacted]

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública.

1 [redacted]

**Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.** [redacted] 1

1 [redacted] 1 [redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública:

| No. | Empresa y/o Persona Física | Importe con IVA |
|---|---|---|
| 1 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. | $6,325,724.05 |
| 2 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. | $7,106,687.16 |
| 3 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | $7,121,904.89 |
| 4 | Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | $7,206,106.96 |
| 5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. | $7,233,452.87 |
| 6 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | $7,271,249.62 |
| 7 | Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | $7,277,343.35 |
| 8 | Supercate, S.A. de C.V. | $7,383,556.31 |
| 9 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. | $7,568,379.64 |
| 10 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. | $7,586,986.29 |
| 11 | Iteración, S.A. de C.V. | $7,689,798.64 |
| 12 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | $7,737,829.18 |
| 13 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | $7,850,722.59 |
| 14 | Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | $7,871,331.40 |
| 15 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. | $7,901,768.03 |
| 16 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. | $7,928,892.41 |
| 17 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | $7,956,610.60 |
| 18 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. | $8,025,398.46 |
| 19 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. | $8,034,893.76 |
| 20 | José de Jesús Garza Martínez | $8,047,615.07 |
| 21 | Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V. | $8,084,713.50 |
| 22 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. | $8,119,619.65 |
| 23 | Ricardo Díaz de la Torre | $8,146,716.06 |
| 24 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. | $8,154,044.87 |
| 25 | Alsercon, S.A. de C.V. | $8,261,432.55 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| No. | Empresa y/o Persona Física | Importe con IVA |
|---|---|---|
| 26 | Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. | $8,271,581.64 |
| 27 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. | $8,295,943.77 |
| 28 | Maden Constructores, S.A. de C.V. | $8,777,766.97 |
| 23 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. | $9,124,079.06 |
| 30 | Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. | $9,575,200.25 |

**2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

[redacted]

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

1

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.

1

[redacted]

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

[redacted]

Como resultado de la verificación para la evaluación económica previa a la captura, se verifico que el licitante **Construcciones Covimex, S.A. de C.V.**, no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública, de acuerdo a lo siguiente:

1

**Documento E8.-** Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

[redacted]

*I. Importe por materiales;*
*II. Importe por mano de obra;*
*III. Importe por maquinaria y equipo;*
*IV. Importe por costos indirectos;*
*V. Importe de financiamiento;*
*VI. Importe por utilidad propuesta;*

1

[redacted]



[redacted]

1

1

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

*VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).*

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. *(Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf y excel).*

**Incumplimiento:** Durante la captura de los importes señalados en el **Documento E8** "Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética" la suma de estos rubros más los cargos obligatorios establecidos en la Ley es diferente al presupuesto total señalado en el **Documento E2** " Catálogo de conceptos"

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de licitación pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como resultado de la verificación para la **evaluación económica** previa a la captura, se verifico que el licitante **Maden Constructores, S.A. de C.V.,** no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación pública, de acuerdo a lo siguiente:

**Documento E8.-** Resumen de importes para la Evaluación por Tasación Aritmética, (en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública) es el documento donde los licitantes deberán integrar los siguientes rubros:

1 [redacted]

1 [redacted]

*I. Importe por materiales;*
*II. Importe por mano de obra;*
*III. Importe por maquinaria y equipo;*
*IV. Importe por costos indirectos;*
*V. Importe de financiamiento;*
*VI. Importe por utilidad propuesta;*
*VII. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, más los cargos obligatorios establecidos en la Ley).*

1 [redacted]

Este documento deberá ser congruente con el resto de su propuesta. *(Presentarlo de manera digital en hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autógrafa del Representante legal en formato pdf y excel).*

1 [redacted]

**Incumplimiento:** Una vez realizada la revisión de las operaciones aritméticas en el **Documento E9** "Análisis de los precios unitarios"., el porcentaje resultado en el **Documento E16** "Análisis de cargo adicional", existe un error aritmético de este porcentaje, al aplicado al costo directo dando como resultado un importe que no corresponde al indicado en cada una de las matrices del **Documento E9** "Análisis de los precios unitarios".

[redacted] 1



1 [redacted] [redacted] 1 [redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**Fundamento:** La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitación de acuerdo con los señalado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de licitación pública y los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**La proposición económica se evaluó con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:**

I. Eliminación por Rango de Aceptación;
II. Determinación de precios de mercado;
III. Determinación de insuficiencias;
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

1 [redacted]

I. Importe por materiales;
II. Importe por mano de obra;
III. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
1 VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

[redacted]

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitación se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio. [redacted]

1 [redacted]

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento. [redacted]

**2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.**

1 [redacted] 1



[redacted] 1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

| LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020 | Presupuesto Autorizado |
|---|---|
| Conservación periódica de la carretera 144, tramo E.C. Santa Rosa-La Barca - San José de las Moras, municipio de La Barca, Jalisco. | $8,620,000.00 |

| | |
|---|---|
| RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: | 15% |
| IMPORTE MENOR PROPUESTO | $5,453,210.39 |
| IMPORTE MAYOR PROPUESTO | $8,254,482.97 |
| IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: | $6,760,012.31 |
| IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: | $7,774,014.15 |
| IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: | $5,746,010.46 |

| No. | EMPRESA | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. | $5,453,210.39 | $6,325,724.05 | SE DESCALIFICA |
| 2 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | $6,139,573.18 | $7,121,904.89 | SE ACEPTA |
| 3 | Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | $6,212,161.17 | $7,206,106.96 | SE ACEPTA |
| 4 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. | $6,235,735.23 | $7,233,452.87 | SE ACEPTA |
| 5 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | $6,268,318.64 | $7,271,249.62 | SE ACEPTA |
| 6 | Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | $6,273,571.85 | $7,277,343.35 | SE ACEPTA |
| 7 | Supercate, S.A. de C.V. | $6,365,134.75 | $7,383,556.31 | SE ACEPTA |
| 8 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. | $6,524,465.21 | $7,568,379.64 | SE ACEPTA |
| 9 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | $6,535,105.68 | $7,580,722.59 | SE ACEPTA |
| 10 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. | $6,540,505.42 | $7,586,986.29 | SE ACEPTA |
| 11 | Iteración, S.A. de C.V. | $6,629,136.76 | $7,689,798.64 | SE ACEPTA |
| 12 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | $6,670,542.40 | $7,737,829.18 | SE ACEPTA |
| 13 | Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | $6,785,630.52 | $7,871,331.40 | SE ACEPTA |
| 14 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. | $6,811,868.99 | $7,901,768.03 | SE ACEPTA |
| 15 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. | $6,835,252.08 | $7,928,892.41 | SE ACEPTA |
| 16 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | $6,859,147.07 | $7,956,610.60 | SE ACEPTA |
| 17 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. | $6,918,446.95 | $8,025,398.46 | SE ACEPTA |
| 18 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. | $6,926,632.55 | $8,034,893.76 | SE ACEPTA |
| 19 | José de Jesús Garza Martínez | $6,937,599.20 | $8,047,615.07 | SE ACEPTA |
| 20 | Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V. | $6,969,580.60 | $8,084,713.50 | SE ACEPTA |
| 21 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. | $6,999,672.11 | $8,119,619.65 | SE ACEPTA |
| 22 | Ricardo Díaz de la Torre | $7,023,031.09 | $8,146,716.06 | SE ACEPTA |
| 23 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. | $7,029,349.03 | $8,154,044.87 | SE ACEPTA |
| 24 | Alsercon, S.A. de C.V. | $7,121,924.61 | $8,261,432.55 | SE ACEPTA |
| 25 | Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. | $7,130,673.83 | $8,271,581.64 | SE ACEPTA |
| 26 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. | $7,151,675.66 | $8,295,943.77 | SE ACEPTA |
| 27 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. | $7,865,585.40 | $9,124,079.06 | SE DESCALIFICA |
| 28 | Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. | $8,254,482.97 | $9,575,200.25 | SE DESCALIFICA |

[redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

## 2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;
II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;
III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

1 [redacted] V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla; 1

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento. [redacted]

1 [redacted] 1

| RUBROS | IMPORTE MENOR PROPUESTO | IMPORTE MAYOR PROPUESTO | COSTO DE MERCADO |
|---|---|---|---|
| 10. MATERIALES | $3,521,885.52 | $5,105,027.97 | **$4,137,727.87** |
| 11. MANO DE OBRA | $32,040.14 | $441,637.25 | **$149,220.21** |
| 12. MAQUINARIA Y EQUIPO | $587,243.21 | $2,057,437.95 | **$1,325,149.77** |
| 13. COSTOS INDIRECTOS | $271,828.25 | $689,198.32 | **$463,912.81** |
| 14. FINANCIAMIENTO | $542.50 | $32,281.53 | **$14,562.74** |

1 [redacted]

| RUBROS | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | | Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. | | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | | Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES | 77.7139% | $4,154,524.65 | 68.0684% | $3,521,885.52 | 78.7609% | $4,062,345.31 | 68.4873% | $3,577,503.06 | 86.2884% | $4,660,568.56 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA | 2.1154% | $113,086.90 | 0.7095% | $36,711.23 | 4.2637% | $219,914.20 | 0.6870% | $35,885.87 | 2.5641% | $138,490.22 |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 20.1707% | $1,078,312.40 | 31.2220% | $1,615,439.97 | 16.9754% | $875,559.88 | 30.8257% | $1,610,211.64 | 11.1475% | $602,095.32 |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO | 100.0000% | $5,345,923.95 | 100.0000% | $5,174,036.72 | 100.0000% | $5,157,819.39 | 100.0000% | $5,223,600.57 | 100.0000% | $5,401,154.10 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS | **6.82000%** | $364,592.01 | **8.45000%** | $437,206.10 | **9.60005%** | $495,153.24 | **8.40000%** | $438,782.45 | **7.80497%** | $421,558.46 |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO | **0.00950%** | $542.50 | **0.14040%** | $7,878.18 | **0.22999%** | $13,001.27 | **0.13260%** | $7,508.32 | **0.18699%** | $10,887.89 |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | **6.96430%** | $397,735.24 | **10.00000%** | $561,912.10 | **9.50000%** | $538,267.52 | **10.00000%** | $566,989.13 | **7.00000%** | $408,352.03 |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL | | **$6,139,573.18** | | **$6,212,161.17** | | **$6,235,735.23** | | **$6,268,318.64** | | **$6,273,571.85** |

1 [redacted]



1 [redacted] 1 [redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RUBROS | Supercate, S.A. de C.V. | | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. | | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. | | Iteración, S.A. de C.V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES | 70.0555% | $3,646,970.21 | 69.5692% | $3,954,444.61 | 68.1761% | $3,752,532.41 | 85.8701% | $4,663,858.92 | 80.7302% | $4,516,164.25 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA | 3.6847% | $191,817.93 | 2.1377% | $121,508.48 | 1.3680% | $75,296.85 | 1.6632% | $90,334.63 | 1.6095% | $90,038.20 |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 26.2598% | $1,367,039.19 | 28.2931% | $1,608,231.68 | 30.4559% | $1,676,343.36 | 12.4667% | $677,102.89 | 17.6603% | $987,939.94 |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO | 100.0000% | $5,205,827.33 | 100.0000% | $5,684,184.77 | 100.0000% | $5,504,172.62 | 100.0000% | $5,431,296.44 | 100.0000% | $5,594,142.39 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS | 10.42665% | $542,793.40 | 5.00000% | $284,209.24 | 7.80111% | $429,386.56 | 10.04842% | $545,759.48 | 7.90000% | $441,937.25 |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO | 0.15228% | $8,754.00 | 0.25000% | $14,920.99 | 0.54405% | $32,281.53 | 0.34990% | $20,913.72 | 0.25000% | $15,090.20 |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 10.00000% | $575,737.47 | 8.50000% | $508,581.77 | 9.00000% | $536,925.66 | 8.50000% | $509,827.42 | 9.00000% | $544,605.29 |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL | | $6,365,134.75 | | $6,524,465.21 | | $6,535,105.68 | | $6,540,505.42 | | $6,629,136.76 |

| RUBROS | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | | Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. | | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. | | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES | 70.3463% | $3,944,766.13 | 69.6990% | $3,974,286.77 | 80.0459% | $4,457,208.89 | 79.8348% | $4,588,452.12 | 64.0183% | $3,617,961.13 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA | 1.7802% | $99,827.42 | 2.0833% | $118,793.98 | 5.3857% | $299,894.97 | 0.6897% | $39,637.34 | 3.8072% | $215,163.00 |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 27.8735% | $1,563,045.70 | 28.2177% | $1,608,991.60 | 14.5684% | $811,211.91 | 19.4755% | $1,119,342.31 | 32.1744% | $1,818,319.97 |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO | 100.0000% | $5,607,639.25 | 100.0000% | $5,702,072.35 | 100.0000% | $5,568,315.77 | 100.0000% | $5,747,431.77 | 100.0000% | $5,651,444.10 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS | 8.68617% | $487,089.08 | 8.00000% | $456,165.79 | 11.00000% | $612,514.73 | 7.40882% | $425,816.87 | 10.30000% | $582,098.74 |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO | 0.52300% | $31,875.43 | 0.28000% | $17,243.07 | 0.14512% | $8,969.62 | 0.15401% | $9,507.42 | 0.35000% | $21,817.40 |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 8.33330% | $510,548.27 | 9.33000% | $576,172.40 | 9.50000% | $588,031.01 | 10.00000% | $618,275.61 | 9.10000% | $569,237.78 |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL | | $6,670,542.40 | | $6,785,630.52 | | $6,811,868.99 | | $6,835,252.08 | | $6,859,147.07 |

1

| RUBROS | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. | | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. | | José de Jesús Garza Martínez | | Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V. | | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES | 63.6991% | $3,793,867.82 | 71.4720% | $4,140,450.55 | 80.0486% | $4,756,854.38 | 89.1815% | $5,105,027.97 | 67.4205% | $3,948,599.40 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA | 1.7565% | $104,615.59 | 7.5973% | $440,119.48 | 0.8291% | $49,266.88 | 0.5597% | $32,040.14 | 1.6746% | $98,076.97 |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 34.5444% | $2,057,437.95 | 20.9307% | $1,212,535.97 | 19.1223% | $1,136,335.29 | 10.2588% | $587,243.21 | 30.9048% | $1,809,995.25 |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO | 100.0000% | $5,955,921.36 | 100.0000% | $5,793,106.00 | 100.0000% | $5,942,456.55 | 100.0000% | $5,724,311.32 | 100.0000% | $5,856,671.62 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS | 4.56400% | $271,828.25 | 10.00000% | $579,310.60 | 6.81711% | $405,103.80 | 8.00000% | $457,944.91 | 7.00000% | $409,967.01 |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO | 0.48520% | $30,217.04 | 0.14303% | $9,114.48 | 0.38373% | $24,357.49 | 0.15427% | $9,537.37 | 0.31000% | $19,426.58 |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 10.00000% | $625,796.67 | 8.00000% | $510,522.49 | 8.33330% | $530,991.03 | 12.00000% | $743,015.23 | 10.78000% | $677,637.83 |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL | | $6,918,446.95 | | $6,926,632.55 | | $6,937,599.20 | | $6,969,580.60 | | $6,999,672.11 |

1 [redacted] [redacted]

| RUBROS | Ricardo Díaz de la Torre | | Constructora Campujal, S.A. de C.V. | | Alsercon, S.A. de C.V. | | Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. | | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES | 69.3385% | $3,978,266.74 | 71.3829% | $4,234,253.29 | 71.3728% | $4,099,167.67 | 68.2100% | $4,125,286.96 | 74.1915% | $4,519,407.10 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA | 2.1308% | $122,251.68 | 1.1582% | $68,702.85 | 7.6896% | $441,637.25 | 3.8702% | $234,067.89 | 7.0354% | $428,562.23 |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 28.5308% | $1,636,940.13 | 27.4589% | $1,628,791.99 | 20.9376% | $1,202,514.39 | 27.9198% | $1,688,568.85 | 18.7732% | $1,143,575.02 |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO | 100.0000% | $5,737,458.55 | 100.0000% | $5,931,748.13 | 100.0000% | $5,743,319.31 | 100.0000% | $6,047,923.70 | 100.0000% | $6,091,544.35 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS | 9.40000% | $539,321.10 | 8.00000% | $474,539.85 | 12.00000% | $689,198.32 | 7.74371% | $468,333.67 | 6.08073% | $370,410.36 |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO | 0.30000% | $18,830.34 | 0.16147% | $10,344.23 | 0.14942% | $9,611.62 | 0.11983% | $7,808.43 | 0.11340% | $7,327.86 |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | 11.00000% | $692,517.10 | 9.00000% | $577,496.90 | 10.00000% | $644,212.92 | 8.75000% | $570,855.76 | 10.00000% | $646,928.26 |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL | | $7,023,031.09 | | $7,029,349.03 | | $7,121,924.61 | | $7,130,673.83 | | $7,151,675.66 |

1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted]



1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

## 2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

| RUBROS | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES | $0.00 | $615,842.35 | $75,382.56 | $560,224.81 | $0.00 |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA | $36,133.31 | $112,508.98 | $0.00 | $113,334.34 | $10,729.99 |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | $246,837.37 | $0.00 | $449,589.89 | $0.00 | $723,054.45 |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | $99,320.80 | $26,706.71 | $0.00 | $25,130.37 | $42,354.36 |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO | $14,020.24 | $6,684.55 | $1,561.47 | $7,054.42 | $3,674.85 |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 | $396,311.71 | $761,742.59 | $526,533.91 | $705,743.93 | $779,813.64 |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | $1,423.53 | -$199,830.49 | $11,733.61 | -$138,754.79 | -$371,461.61 |
| **22. CALIFICACIÓN** | SOLVENTE | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | SOLVENTE | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |

1 [redacted]

| RUBROS | Supercate, S.A. de C.V. | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. | Iteración, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES | $490,757.66 | $183,283.26 | $385,195.46 | $0.00 | $0.00 |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA | $0.00 | $27,711.73 | $73,923.36 | $58,885.58 | $59,182.01 |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $648,046.88 | $337,209.83 |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | $0.00 | $179,703.57 | $34,526.25 | $0.00 | $21,975.56 |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO | $5,808.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 | $496,566.39 | $390,698.56 | $493,645.07 | $706,932.46 | $418,367.40 |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | $79,171.08 | $117,883.21 | $43,280.60 | -$197,105.04 | $126,237.89 |
| **22. CALIFICACIÓN** | SOLVENTE | SOLVENTE | SOLVENTE | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | SOLVENTE |

1 [redacted] 1 [redacted]

1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted]

1 [redacted]



1 [redacted]

# GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
# SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
## SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020

## ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| RUBROS | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES | $192,961.74 | $163,441.10 | $0.00 | $0.00 | $519,766.74 |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA | $49,392.79 | $30,426.23 | $0.00 | $109,582.87 | $0.00 |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | $0.00 | $0.00 | $513,937.86 | $205,807.46 | $0.00 |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | $0.00 | $7,747.03 | $0.00 | $38,095.94 | $0.00 |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO | $0.00 | $0.00 | $5,593.12 | $5,055.32 | $0.00 |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 | $242,354.52 | $201,614.35 | $519,530.98 | $358,541.58 | $519,766.74 |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | $268,193.75 | $374,558.05 | $68,500.04 | $259,734.03 | $49,471.05 |
| **22. CALIFICACIÓN** | SOLVENTE | SOLVENTE | SOLVENTE | SOLVENTE | SOLVENTE |

| RUBROS | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. | José de Jesús Garza Martínez | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V. | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES | $343,860.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $189,128.47 |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA | $44,604.62 | $0.00 | $99,953.33 | $117,180.07 | $51,143.24 |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | $0.00 | $112,613.80 | $188,814.48 | $737,906.56 | $0.00 |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | $192,084.56 | $0.00 | $58,809.01 | $5,967.91 | $53,945.80 |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO | $0.00 | $5,448.26 | $0.00 | $5,025.37 | $0.00 |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 | $580,549.23 | $118,062.05 | $347,576.82 | $866,079.90 | $294,217.50 |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | $45,247.44 | $392,460.43 | $183,414.21 | -$123,064.67 | $383,420.33 |
| **22. CALIFICACIÓN** | SOLVENTE | SOLVENTE | SOLVENTE | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | SOLVENTE |

| RUBROS | Ricardo Díaz de la Torre | Constructora Campujal, S.A. de C.V. | Alsercon, S.A. de C.V. | Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES | $159,461.13 | $0.00 | $38,560.20 | $12,440.91 | $0.00 |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA | $26,968.53 | $80,517.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | $0.00 | $0.00 | $122,635.38 | $0.00 | $181,574.75 |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $93,502.45 |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO | $0.00 | $4,218.50 | $4,951.12 | $6,754.31 | $7,234.88 |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19 | $186,429.65 | $84,735.86 | $166,146.69 | $19,195.21 | $282,312.08 |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | $506,087.44 | $492,761.04 | $478,066.23 | $551,660.55 | $364,616.18 |
| **22. CALIFICACIÓN** | SOLVENTE | SOLVENTE | SOLVENTE | SOLVENTE | SOLVENTE |

1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] 1 [redacted] [redacted] 1



[redacted] 1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.**

| No. | EMPRESA | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de | $6,139,573.18 | $7,121,904.89 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 2 | Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | $6,212,161.17 | $7,206,106.96 | CUMPLE | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |
| 3 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. | $6,235,735.23 | $7,233,452.87 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 4 | Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | $6,268,318.64 | $7,271,249.62 | CUMPLE | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |
| 5 | Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | $6,273,571.85 | $7,277,343.35 | CUMPLE | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |
| 6 | Supercate, S.A. de C.V. | $6,365,134.75 | $7,383,556.31 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 7 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. | $6,524,465.21 | $7,568,379.64 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 8 | Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | $6,535,105.68 | $7,580,722.59 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 9 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. | $6,540,505.42 | $7,586,986.29 | CUMPLE | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |
| 10 | Iteración, S.A. de C.V. | $6,629,136.76 | $7,689,798.64 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 11 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | $6,670,542.40 | $7,737,829.18 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 12 | Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | $6,785,630.52 | $7,871,331.40 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 13 | Vinser Construcciones, S.A. de C.V. | $6,811,868.99 | $7,901,768.03 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 14 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. | $6,835,252.08 | $7,928,892.41 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 15 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | $6,859,147.07 | $7,956,610.60 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 16 | Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. | $6,918,446.95 | $8,025,398.46 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 17 | Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. | $6,926,632.55 | $8,034,893.76 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 18 | José de Jesús Garza Martínez | $6,937,599.20 | $8,047,615.07 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 19 | Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V. | $6,969,580.60 | $8,084,713.50 | CUMPLE | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |
| 20 | Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. | $6,999,672.11 | $8,119,619.65 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 21 | Ricardo Díaz de la Torre | $7,023,031.09 | $8,146,716.06 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 22 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. | $7,029,349.03 | $8,154,044.87 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 23 | Alsercon, S.A. de C.V. | $7,121,924.61 | $8,261,432.55 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 24 | Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de | $7,130,673.83 | $8,271,581.64 | CUMPLE | SOLVENTE |
| 25 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de | $7,151,675.66 | $8,295,943.77 | CUMPLE | SOLVENTE |

[redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **cuadragésima sesión extraordinaria del día 08 de octubre de 2020**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.,** para ejecutar los trabajos consistentes en: **Conservación periódica de la carretera 144, tramo E.C. Santa Rosa-La Barca - San José de las Moras, municipio de La Barca, Jalisco,** por un monto de **$7,121,904.89 (siete millones ciento veintiún mil novecientos cuatro pesos 89/100 M.N.),** I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **$2,136,571.47 (dos millones ciento treinta y seis mil quinientos setenta y un pesos 47/100 M.N.).**

1

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020,** al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **09 de octubre de 2020 a las 15:20 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

1 [redacted]

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **90 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **10 de octubre de 2020** y de terminación el día **07 de enero de 2021.**

El presente acto fue presidido por la **Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

[redacted]

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **17:23 horas** del día **08 de octubre de 2020**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. [redacted]

1 1



[redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**

**Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin**
**Directora de Licitación**

**EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)**

| RAZÓN SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|---|---|
| Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. | [redacted] |
| Construcciones Covimex, S.A. de C.V. | |
| Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. | |
| Arca Pavimentos Asfálticos, S.A. de C.V. | [redacted] |
| Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. | |
| Aro Asfaltos y Riegos de Occidente, S.A. de C.V. | |
| Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V. | [redacted] |
| Supercate, S.A. de C.V. | |
| Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. | |
| Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. | [redacted] |
| Iteración, S.A. de C.V. | |
| Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. | |

1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

[redacted]

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

2

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENT**[redacted]

| RAZÓN SOCIAL | |
|---|---|
| Construsanlu Urbanizadora, S.A. de C.V. | |
| Keops, Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. | |
| Vinser Construcciones, S.A. de C.V. | |
| Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. | |
| Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | |
| Grupo PG Constructores y Supervisores, S.A. de C.V. | |
| Pavimentadora BHR, S.A. de C.V. | |
| José de Jesús Garza Martínez | 2 |
| Grupo Empresarial AI, S.A.P.I. de C.V. | [redacted] |
| Tecnosistemas Avanzados, S.A. de C.V. | |
| Ricardo Díaz de la Torre | |
| Constructora Campujal, S.A. de C.V. | |
| Alsercon, S.A. de C.V. | |
| Mayar Corporativo de Ingenierías, S.A. de C.V. | |
| Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. | |
| Maden Constructores, S.A. de C.V. | |
| Mega Geotecnia, S.A. de C.V. | |

1 [redacted]

1 [redacted]

1 [redacted]

1 [redacted]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL**
**SIOP-E-ICARCR-OB-LP-581-2020**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| RAZÓN SOCIAL | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|---|---|
| Tecnología y Calidad en Asfaltos, S.A. de C.V. | |

| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | |
|---|---|
| Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz | |

| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO | |
|---|---|
| Ing. J. Guadalupe Gómez Tovar | |

| TESTIGO SOCIAL | |
|---|---|
| | |

1

[redacted]

1

[redacted]

1

[redacted]

1

[redacted]



[redacted]

1

**Fecha de clasificación:** 12 de junio del 2019

**Área:** Dirección General de Licitación y Contratación

**Clasificación de Información Confidencial**

**Confidencial:** Se eliminó: Rúbrica[1] y Firma[2] de los particulares que aparecen en el presente documento.

**Fundamento Legal:** Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

**Rúbrica y cargo del servidor público** : Director General de Licitación y Contratación------