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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de |a Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021, para la
contratacion de obra publica: Construccién de infraestructura y equipamiento vial y peatonal en Periférico
Manuel Gémez Morin, del km. 18+300 al km. 18+900, municipio de Zapopan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:20 horas, del dia 16 de marzo de 2021, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 04 de febrero de 2021, para la Licitacidn Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

JT Opus, S.A. de C.V.

Mega Geotecnia, S.A. de C.V.

Naoi, S.A de C.V

Constructora Capla, S.A. de C.V.

Anitsuj, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.
Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. de C.V.
Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Roberto Casarrubias Pérez

Haro Rent, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. 1
Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Construcciones Paloza, S.A. de C.V.

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. )

Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V.

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
Construmagq, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Expekta Construcciones, S.A. de C.V. 1
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29 Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

30 Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V.
31 Motimagq, S.A. de C.V.

32 Constructora Amaco, S.A. de C.V.

33 Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V.

34 Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

35 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
36 CovafaIngenieria, S.A. de C.V.

37 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

38 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

39 Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V.

40 Maq Asfaltos, S.A. de C.V.

41 Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

42 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de C.V.

43 Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V.

44 Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

45 Construmn, S.A. de C.V.

46 Porpasa Construcciones, S.A. de C.V.

47 Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

48 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

49 Lodac Construcciones, S.A. de C.V.

50 Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.

51 Bloques y Estructuras Solidas de los Altos, S.A. de C.V.

52 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

53 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V.

54 Estuco, S.A. de C.V. 1
55 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

56 Arrentrac, S.A. de C.V.

57 Femarco, S.A. de C.V.

58 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

59 Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

60 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. de C.V., en asociacién en participacién con con
Bul Construcciones, S.A. de C.V.

62 Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V.

63 Disefo e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

64 Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V.

65 Ujtais, S.A. de C.V.

66 Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

61

Con fecha del dia 03 de marzo de 2021, a las 12:30 horaﬂ{ se realizo el acto de presentacién y apertura
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publj
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del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, lalisco, México. CP 44270.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas
recibidas

proposiciones recibidas en el acto

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrdnicos

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Gobierne de Jalisco | Plar Jalis

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $8,622,667.83
) Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de No se presentd $0.00
C.v.
3 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,071,568.51
5 |JTOpus, S.A. de C.V. Se acepta $8,457,493.43
6 | Mega Geotecnia, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 |Naoi, S.Ade C.V Se acepta $9,048,616.28
8 |Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $8,729,309.73
9 |[Anitsuj, S.A. de C.V. Se acepta $9,483,470.41
10 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,085,132.83
11 Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de No se presentd $0.00
C.v.
12 Ingenieria y Soluciones Civiles de Occidente, S.A. No se presentd $0.00
de C.V.
13 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 |Roberto Casarrubias Pérez Se acepta $8,100,078.28
15 |Haro Rent, S.A. de C.V. Se acepta $9,419,034.29
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

16 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. Se acepta $9,427,275.33

17 | Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. Se acepta $9,139,247.00

18 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

19 | Construcciones Paloza, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

20 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

21 | Constructora Laguna Seca, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

22 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $9,027,763.10

23 | Carmed Ingenieria, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

5 Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de Se acepta $9,584,629.40
C.V.

75 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de Se acepta $8,593,508.98
C.V.

26 | Construmag, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

27 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

28 | Expekta Construcciones, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

29 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. Se acepta $9,540,299.79

30 Servicios Profesionales para la Construccidn de No se presentd $0.00
Occidente, S.A. de C.V.

31 |Motimag, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

32 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. Se acepta $9,393,111.72

33 | Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

34 | Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

35 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Se acepta $8,795,174.88
Construcciones, S.A. de C.V.

36 |Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $8,440,549.89

37 |Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

38 Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de No se presenté $0.00
C.V.

39 | Ingenieria y Edificaciones Lec, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

40 | Magq Asfaltos, S.A. de C.V. No se presento $0.00

41 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. Se acepta
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12 Ingenieria y Sistemas de Infraestructura, S.A. de No se presentd $0.00
C.V.

43 | Abastecedora Civil Electromecdnica, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

44 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. Se acepta $7,900,847.36

45 |Construmn, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

46 | Porpasa Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

47 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,277,848.38

48 | Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $8,295,820.50

49 | Lodac Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

50 Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de Se acepta $8,584,328.73
C.V.

51 Bloques y Estructuras Sélidas de los Altos, S.A. No se presentd $0.00
de C.V.

52 Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. Se acepta $8,713,252.92
de C.V.

53 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

54 | Estuco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

55 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,001,451.28

56 |Arrentrac, S.A. de C.V. Se acepta $9,388,544.44

57 |Femarco, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

58 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. No se presento $0.00

59 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

60 |Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. No se presento $0.00
Constructora Elite y Movimientos de Tierras, S.A. No se presento $0.00

61 |de C.V., en asociacion en participacién con con
Bul Construcciones, S.A. de C.V.

62 | Edificacion y Caminos Alpe, S.A. de C.V. No se presento $0.00

63 Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de No se presentd $0.00
C.V.

64 |Tractomaquinaria El Troje, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

65 | Ujtais, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

66 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. \ No se presentd $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

Gobierno de Jaliseo | Pian Jalis

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $7,900,847.36
2 |Roberto Casarrubias Pérez . $8,100,078.28
3 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $8,277,848.38
4 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $8,295,820.50
5 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. $8,440,549.89
6 |JT Opus, S.A. de C.V. $8,457,493.43
7 | Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. $8,584,328.73
8 |Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $8,593,508.98
9 |Constructora Campujal, S.A. de C.V. 7 $8,622,667.83
10 |Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. $8,702,936.44
11 | Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. $8,713,252.92
12 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $8,729,309.73
13 |Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,795,174.88
14 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $9,001,451.28
15 |Seliv Asociados, S.A. de C.V. $9,027,763.10
16 |Naoi, S.Ade CV $9,048,616.28
17 |ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $9,071,568.51
18 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,085,132.83
19 | Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $9,139,247.00

20 | Arrentrac, S.A. de C.V. $9,388,544.44

21 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. $9,393,111.72
22 |Haro Rent, S.A. de C.V. $9,419,034.29

23 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $9,427,275.33

L2
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No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

24 | Anitsuj, S.A. de C.V.

$9,483,470.41

25 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

$9,540,299.79

26 | Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V.

$9,584,629.40

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 03 de
marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Puiblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS

1.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A.
de C.V.

2.- Roberto
Casarrubias Pérez

3.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

5.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacidn y
Contratacién..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar
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1.- Aquanova

bnceriera 2.- Roberto 3.- Nebai 4.- Caminos y 5.- Covafa
DOCUMENTOS g =k . Construcciones, Plataformas, S.A. Ingenieria, S.A. de
Ambiental, S.A. Casarrubias Pérez
de C.V S.A.de C.V. de C.V. C.v.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
prayecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

N

1 \

\

1 1
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DOCUMENTOS

1.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A.
de C.V.

2.- Roberto
Casarrubias Pérez

3.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

5.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
Cc.v.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
unao...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | |
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A.
de C.V.

2.- Roberto
Casarrubias Pérez

3.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Caminosy
Plataformas, S.A.
de C.V.

5.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Aquanova
Ingenieria
Ambiental, S.A.
de C.V.

2.- Roberto
Casarrubias Pérez

3.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Caminos y
Plataformas, S.A.
de C.V.

5.- Covafa
Ingenieria, S.A. de
c.v.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion

Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan ]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Aquanova
Ingenieria 2.- Roberto
Ambiental, S.A. | Casarrubias Pérez

de C.V.

3.- Nebai 4.- Caminosy 5.- Covafa
Construcciones, Plataformas, S.A. Ingenieria, S.A. de
S.A.de C.V. de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menas con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
labaran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de \\
COntItatDS previos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPIE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

—
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- JT Opus, S.A.
de C.V.

7.- Constructora y
Pavimentadora
Grapasa, S.A. de
C.V.

8.- Constructoray
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

9.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

10.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién puablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

obierno de Jalisco | Pla
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- IT Opus, S.A.
de C.V.

7.- Constructoray
Pavimentadora
Grapasa, S.A. de
C.V.

8.- Constructoray
Comercializadora
Realiza, 5.A. de
C.V.

9.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

10.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

1

obierno de Jalisco
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Plan Juih:: para 14:
Reactivacion
Econémica =

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- IT Opus, S.A.
de C.V.

7.- Constructora y
Pavimentadora
Grapasa, S.A. de

8.- Constructoray
Comercializadora
Realiza, S.A. de

9.- Constructora
Campujal, S.A. de

10.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de

C.v.

C.V. C.V. C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... SUMBEE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

P

Documento T18.-
Integracian del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisce p én Ecand
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- T Opus, S.A.
de C.V.

7.- Constructoray
Pavimentadora
Grapasa, S.A. de
C.V.

8.- Constructoray

Comercializadora

Realiza, S.A. de
C.V.

9.- Constructora
Campujal, S5.A. de
C.V.

10.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutadas. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacionde la
Industria de la
Construccion de la

Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Econémica

-

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- IT Opus, S.A.

de C.V.

7.- Constructora y

Pavimentadora

Grapasa, S.A. de
C.V.

8.- Constructora y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

9.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.v.

10.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-

Escrito en el que

cumplird cabalmente las
dispasiciones en

materia de seguridad

industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizad os por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

bierno de Jalisco | Plan 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- IT Opus, S.A.
de C.V.

7.- Constructoray
Pavimentadora
Grapasa, S.A. de
C.V.

Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

8.- Constructora y

9.- Constructora
Campujal, S.A. de
C.V.

10.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A. de
C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Constructora

y Pavimentadora

de la Mora, 5.A.
de C.V.

12.- Constructora
Capla, S.A.de C.V.

13.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Seliv Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
y Pavimentadora
de la Mora, S.A.
deC.V.

12.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

13.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Mospal
Construcciones,
S.A.deC.V.

15.- Seliv Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
confarme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
elacta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconacimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo...

CUMPLE

CUMPLE

obier
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora
y Pavimentadora
de la Mora, S.A.
de C.V.

12.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

13.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

14.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Seliv Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
una...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

obierno de Jalisco | Pi
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora

y Pavimentadora

de la Mora, S.A.
de C.V.

12.- Constructora
Capla, S.A.de C.V.

13.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Seliv Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

11.- Constructora

y Pavimentadora

de la Mora, S.A.
de C.V.

12.- Constructora
Capla, S.A. de C.V.

13.-
Infraestructura,
Pavimentos,
Asfaltos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

14.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

15.- Seliv Asociados,
S.A.de C.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cimara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | |
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Plan Jalisco para la
- . -
Reactivacion

Feonému‘ec;.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

13.-
11.- Constructora Infraestructura,
7 = 14.- Mospal = =
DOCUMENTOS y Pavimentadora | 12.- Constructora Pavimentos, oot i 15.- Seliv Asociados,
de la Mora, S.A. | Capla, S.A.de C.V. Asfaltos y = S.A.de C.V.
< S.A.de C.V.
de C.V. Construcciones,
S.A.de C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
e e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Gobierno de Jalisco |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Naoi, S.A de
c.v

17.-ETC
Ingenieria, S.A. de
C.V.

18.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
Cc.v.

19.- Tecndlogos e
Ingenieros Civiles,
S.A.de C.V.

20.- Arrentrac, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lades
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaren y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicas,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | £z
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Naoi, S.Ade
cv

17.-ETC
Ingenieria, S.A. de
C.V.

18.- Grupo
Constructor
Strade, S.A. de
C.V.

19.- Tecndlogos e
Ingenieros Civiles,
S.A.de C.V.

20.- Arrentrac, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar madificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan
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Plan Jalisco para la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Grupo
16.- Naoi, S.A de 27=FIC Constructor

cV Ingenieria, S.A. de Strade, S.A. de
cv.
C.V.

19.- Tecndlogos e
Ingenieros Civiles,
S.A. de C.V.

20.- Arrentrac, S.A.

DOCUMENTOS de C.V
el.V.

Documento T10,-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ierno de Jaliseo ! Plan Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

18.- Grupo
17.- ETC 19.- 6logos
16.- Naoi, S.A de — Constructor 2 T_ecnol().g. e 20.- Arrentrac, S.A.
DOCUMENTOS Ingenieria, S.A. de Ingenieros Civiles,
CcV Strade, S.A. de de C.V.
C.v. cV S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
paree delcoateatijtazn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por cienta) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jaliscc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- ETC 18.- Grupo

16.- Naoi, S.A de — Constructor
DOCUMENTOS cV Ingenieria, S.A. de Strade, S.A. de

c.v.
C.v.

19.- Tecndlogos e
Ingenieros Civiles,
S.A.de C.V.

20.- Arrentrac, S.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Dacumento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Gobierno de Jalisco | Plan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Amaco, S.A. de
C.V.

22.- Haro Rent,
S.A.deC.V.

23.- Disefios y
Construcciones

Lota, S.A. de C.V.

24.- Anitsuj, S.A. de
C.v.

25.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidn
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccion
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexaos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Pian Jalisce para
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Constructora 23.- Disefios y s 25.- Proyectos y
DOCUMENTOS Amaco, S.A. de 225' AHzr:ch'nt, Construcciones 2 AthS:J' A de Construcciones

C.V. Lota, S.A. de C.V. RRAF, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaraon, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motiva...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobicrno de Jalisco | Plan Jalisco para |
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Economica =

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Constructora 23.- Disefios y

22.- Haro Rent 25.- Proyectos y
DOCUMENTOS Amaco, S.A. de S.A. de C.V. Construcciones N Construcciones

C.V. Lota, S.A. de C.V. RRAF, 5.A. de C.V.

24.- Anitsuj, S.A. de

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumaos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

" p CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco § fon Econdmica
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica =

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Amaco, S.A. de

C.V.

22.- Haro Rent,
S.A.deC.V.

23.- Disefios y
Construcciones
Lota, S.A. de C.V.

24.- Anitsuj, S.A. de

C.v.

25.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplirad cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

21.- Constructora
Amaco, S.A. de
C.V.

22.- Haro Rent,
S.A.de C.V.

23.- Disefios y
Construcciones

Lota, S.A. de C.V.

24.- Anitsuj, S.A. de
c.v.

25.- Proyectos y
Construcciones
RRAF, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Constructora
de Inmuebles
Técnologicos,

S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion piiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacion y
Contratacidn...

CUMPLE

Dacumento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE
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SECRETA

ACTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
RiA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Constructora
de Inmuebles
Técnologicos,

S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias plblicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Constructora
de Inmuebles
Técnologicos,

S.A.deC.V.

DOCUMENTOS

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE
integracion de la
propaosicién...

Documento T16.-

Tarjetas de bdsicos... CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracian del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

26.- Constructora
de Inmuebles

DOCUMENTOS B <
Técnologicos,
S.A.de C\V.
Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Constructora
de Inmuebles
Técnologicos,

S.A.deC.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacian...

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

Pagina 38 de 52




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V. $7,900,847.36
2 | Roberto Casarrubias Pérez $8,100,078.28
3 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $8,277,848.38
4 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $8,295,820.50
5 | Covafa Ingenieria, S.A. de C.V. $8,440,549.89
6 |JT Opus, S.A.de C.V. $8,457,493.43
7 | Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V. $8,584,328.73
8 |Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $8,593,508.98
9 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. $8,622,667.83
10 | Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V. $8,702,936.44
11 | Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V. $8,713,252.92
12 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $8,729,309.73
13 | Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. $8,795,174.88
14 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $9,001,451.28
15 | Seliv Asociados, S.A. de C.V. $9,027,763.10
16 | Naoi, S.Ade C.V $9,048,616.28 |\
17 | ETC Ingenieria, S.A. de C.V. $9,071,568.51
18 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,085,132.83
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
19 |Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V. $9,139,247.00
20 | Arrentrac, S.A. de C.V. $9,388,544.44
21 |Constructora Amaco, S.A. de C.V. $9,393,111.72
22 | Haro Rent, S.A. de C.V. $9,419,034.29
23 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $9,427,275.33
24 | Anitsuj, S.A. de C.V. $9,483,470.41
25 | Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V. $9,540,299.79
26 |Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V. $9,584,629.40

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacion econémica previa a la captura, se verificé que el
licitante Constructora Amaco, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido

por la Secretaria de Infraestructura y Obra Py
los siguientes rubros:

L

Importe por materiales; 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il Importe por mano de obra;

1l. Importe por maquinaria y equipo;

v, Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enlaLey).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en su Documento E9 "Analisis de los precios unitarios
no considera el porcentaje de cargo adicional analizado en su Documento E16 "Analisis de cargo adicional”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion economica se evalué con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuest
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoriay Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

i

Construccién de infraestructura y equipamiento vial y pe
Morin, del km. 18+300 al km. 18+900, municipio de Zapopan, Jalisco.

L i

atonal en Periférico Manuel Gémez

2

it R

W o

structura

Pablica

$10,000,000.00

IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

EL MAS BAIO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

15%

$6,811,075.31
$8,262,611.55
$7,644,129.43

$8,790,748.85
$6,497,510.02

=

Aquanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

N

Roberto Casarrubias Pérez

w

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.
Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

i

Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.
JT Opus, S.A. de C.V.

O o N ;U

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

10|Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

1

[N

12
13

Constructora Capla, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Naoi, S.Ade C.V

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

18|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
19|Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.
20|Arrentrac, S.A. de C.V.

21]

22
23
24
25

14
15
16
17

Haro Rent, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.
Anitsuj, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.
Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V.

$6,811,075.31
$6,982,826.10

$7,136,076.19
$7,151,569.40

$7,276,336.11
$7,290,942.61
$7,400,283.39
$7,408,197.40
$7,433,334.34
$7,502,531.41

$7,511,424.93

$7,525,267.01
$7,582,047.31

$7,759,871.79
$7,782,554.40
$7,800,531.28
$7,820,317.68
$7,832,011.06
$7,878,661.21
| __58093,572.79
$8,119,857.15
$8,126,961.49
$8,175,405.53
$8,224,396.37
$8,262,611
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$7,900,847.36
$8,100,078.28

$8,277,848.38
$8,295,820.50

$8,440,549.89
$8,457,493.43
$8,584,328.73
$8,593,508.98
$8,622,667.83
$8,702,936.44

$8,713,252.92

$8,729,309.73
$8,795,174.88

$9,001,451.28
$9,027,763.10
$9,048,616.28
$9,071,568.51
$9,085,132.83
$9,139,247.00
$9,388,544.04
$9,419,034.29
$9,427,275.33
$9,483,470.41
$9,540,299.79
9,584,629.40

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SEACEPTA
SEACEPTA

SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA

SEACEPTA

SEACEPTA
SEACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
| _ _SEACEPTA__|
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SEACEPTA
SEACEPTA
SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

Ao : e R
LT L 109 £ pRopue 15 =

10. MATERIALES $3,985,767.78| §5,237,778.59| $4,687,596.75
11. MANO DE OBRA $829,090.66| $1,425730.31|  $1,063,976.84]
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $433743.13|  $948,279.08 $670,368.96
13. COSTOS INDIRECTOS $329,508.38|  $671624.39 $534,382.47
14. FINANCIAMIENTO 5$0.00 $37,919.08 $4,969.21|

il SRR R e SR A i
1. IMPORTE POR MATERIALES .591 44,209, 3 54,271,112.06 74.2176%| 54,413,700.58 66.8792%| 53,985,767.78 75.1872%| $4,636,341.31
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 17.0045% 5985,954.03 16.8927% $987,078.28 16.5671% $985,241.54 17.2091%| $1,025,602.41 14.4600% $891,663.06
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 10.4037%|  $603,230.29 10.0123%|  $585,043.08 9.2153%| $548,029.42|  15.9117%| $948,279.08| 10.3528%| $638,392.87
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,798,210.93 100.0000%) $5,843,233.43 | 100.0000%| 55,946,971.54 | 100.0000%| 55,959,649.27 | 100.0000%| $6,166,397.24
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.00000% $463,856.87 8.00000% 5467,458.67 8.54000% $507,871.37 5.00000%| $536,368.43 6.97930% $430,371.36
&. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20628%, $12,917.39 0.00000% $0.00|  0.00000% $0.00|  0.01872% $1,216.05|  0.00000% $0.00!
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA B.00000%|  $501,998.82 10.10000%| $637,379.90| 10.00000%| $645484.25| 9.52000%|  $618,536.65|  9.75000%| $643,184.94
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,811,075.31 $6,982,826.10 $7,136,076.19 $7,151,569.40 $7,276,336.11

1
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1. IMPORTE POR MATERIALES
. IMPORTE POR MANO DE DBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

71.9481%( $4,476,931.55 76.9834%| 54,856,573.09 71.2956%| $4,437,932.57 75.8694%| $4,679,902.24, 65.0381%|
16.6006%| $1,032,963.26 13.1422% $829,090.66 19.2021%| $1,195,270.56 14.2721%|  $880,356.64 22.4800%
11.4513% $712,549.21 9.8744% $622,934.69) 9.5023% $591,488.08 9.8584%|  $608,103.10 12.4819%| $791,630.61

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,222,444.02 100.0000%| $6,308,598.44 100.0000%| $6,224,691.21 100.0000%| $6,168,361.98 100.0000%| $6,342,217.56
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 5.30191% $329,908.38 10.00000%|  $630,859.84 8.46375% $526,842.30 9.00000%| $555,152.58|  10.00000%| $634,221.76
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 0.00000% 50.00] 0.09718% $6,743.82| 0.16285% $10,994.87 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.71429%| $702,038.04 6.00000%| $416,772.13 9.00000% $608,627.55 10.00000%|  $672,351.46 7.00000%|  $488,350.75
|o. PRESUPUESTO TOTAL $7,290,942.61 $7,400,283.39 $7,408,197.40 $7,433,334.34 $7,502,531.41

1. IMPORTE POR MATERIALES
. IMPORTE POR MANC DE OBRA
. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

75.4626%| $4,832,368.47 72.8906%| $4,642,997.28 74.0094%| $4,837,421.74 72.6783%| $4,779,320.31 73.2751%
14.1397%|  $905,457.05 14.8648%|  $946,860.80 17.2604%| $1,128,179.86 15.2036%| $995,790.85 17.8394%
10.3977%| S$665,834.54 12.2446% $779,959.14 8.7302%| $570,623.93 12.1181% $796,883.55 8.8855%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,403,660.06 100.0000%| $6,369,817.22 100.0000%| $6,536,225.53 100.0000%)| 5$6,575,994.71 100.0000%| $6,510,742.88

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| $640,366.01 851137%| $542,158.71 7.06900%|  $462,045.78 7.19446%|  $473,107.31 9.00000%| 5$585,966.86
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.09715% $6,842.93 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00 0.00000% $0.00 0.10480%| $7,437.35
7. |MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.00000%| 5$423,052.14) 8.33333%| $575,997.76, 7.80000%|  5545,865.16 9.52971%|  $671,758.98 9.00000%|  $639,373.24
|o. PrEsUPUESTO TOTAL $7,511,424.93 $7,525,267.01 $7,582,047.31 $7,759,871.79 47,782,554.40 |

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

75.2106%| 54,951,718.76 75.3050%
18.0616%| $1,189,142.73 18.1355%
6.7277%| $442,939.85 6.5595%

$4,979,500.13 66.3692%
$1,199,196.01 19.7095%
$433,743.13 13.9212%

5$4,224,914.67 73.8813%| $4,989,104.19) 77.9867%
$1,254,665.20! 16.4657%| $1,111,903.51 12.5682%
$886,194.48 9.6531%| $651,859.69, 9.4451%

$5,237,778.59]
$844,110.21
$634,355.07

100.0000% | $6,583,801.34 100.0000%
7.72120% $508,348.47 7.51304%

$6,612,439.27 100.0000%
$496,795.21 8.30844%

$6,365,774.35 100.0000%| 56,752,867.39 100.0000%
$528,896.54 6.80000% $459,194,98 10.00000%

$6,716,243.87
$671,624.39

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 040120%|  528,453.71 0.41990%|  $29,851.68 0.03803% $2,622.04 0.10000% $7,212.08 0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| _ $640,854.32 9.00000%| $642517.75|  12.98333%| $895,498.30 8.50000%| $613,638.33 9.00000%|  $664,908.14
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,800,531.28 $7,820,317.68 $7,832,011.06 $7,878,661.21 $8,093,572.79

1. IMPORTE POR MATERIALES 74.7949%| $5,132,009.54 71.5859%| $4,848,145.20 71.4854%| 54,842,837, 71.6461% | 54,893,756.08 72.0393%| 54,983,502.90
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 18.1441%| 51,244,946.55 16.5431%| 51,120,376.61 16.6121%| 51,125,397.39, 16.5042%| $1,127,309.01 16.3134%| $1,128,523.22
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.0610%| 5484,485.39 11.8711%| $803,966.68 11.9025%| $806,345.08 11.8497%| 5809,390.31 11.6473%| $805,733.27
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $6,861,442.08 100.0000%| $6,772,488.49 100.0000%| $5,774,580.48 100.0000%| $6,830,455.40 100.0000%| $6,917,759.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.47570%| $512,540.83 B8.54508%| $578,714.56 8.66648%| $587,117.66 B.47292%| §578,739.02 8.43339%| $583,401.63
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.51420% $37,919.08 0.00000% 50.00 0,00000% $0.00 0.00000% 50.00 0.00000% $0.00!
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.00000%| $667,107.18 10.00000%|  $735,120.30 10.50000%)  $772.978.30 10.45000%|  5774,260.82 9.60000%| $720,111.46
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,119,857.15 $8,126,961.49 $8,175,405.53 $8,224,396.37 $8,262,611.55
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nameros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $478,570.14 $416,484.69 $273,896.17 $701,828.97 $51,255.44
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANOD $78,022.81 $76,898.56 $78,735.30 $38,374.43 $172,313.78,
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $67,138.67 $85,325.87 $122,339.54 $0.00] $31,976.09
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $70,525.59 $66,923.79 $26,511.10, $0.00 5104,011.11
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $4,969.21 $4,969.21 $3,753.16 64,969.21
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $694,257.21 $650,602.12 $506,451.32 $743,956.56 $364,525.62
15+416+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$192,258.39] -$13,222.22 $139,032.97 -$125,419.90) $278,659.32
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $210,665.20) $0.00| $249,664.18 .51

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $31,013.58 $234,886.18 $0.00 $183,620.20 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $47,434.27| $78,880.88 $62,265.86 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $204,474.09 $0.00| $7,540.17 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $4,969.21 50.00 $0.00 $4,969.21 54,969.21
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $451,122.08 $282,320.44 $336,085.22 $258,549.78 $567,709.32
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $250,915.96 $134,451.68 $272,542.33] $413,801.68 -579,358.57
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
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(‘ I Infraestructura
[ O y Obra Pablica

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $44,599.47 50.00 50.00 50.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $158,519.79 $117,116.04 50.00 $64,185.99 50.00
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $4,534.42 $0.00 $99,745.03 50.00 $91,856.90
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $0.00 $72,336.69 $61,275.16 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00, 54,969.21 $4,969.21 $4,969.21 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $163,054.20 $166,684.72 $177,050.93 $130,430.36, $91,856.90
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $259,997.94 $409,313.04 $368,814.24 $541,328.62 $547,516.34
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO|
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

$0.00]
$0.00
$227,429.11
$26,034.00
$0.00
$253,463.11

$387,391.21

50.00

$0.00
$236,525.83
$37,587.26
$0.00
$274,213.09

$368,304.67,

5462,682.08

$0.00

50.00

$5,485.93

$2,347.17

$470,515.18

$424,983.13

22. CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

50.00] 50.00

$0.00 $219,866.563

$18,509.27 $36,013.89
$75,187.49] $0.00

$0.00 $4,969.21

$93,696.75 $260,849.73
$519,941.57 $404,058.42

SOLVENTE SOLVENTE

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL:
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

$0.00

$0.00]
$185,882.97
$21,441.64
$0.00
$207,324.61

$459,782.57

$0.00
$0.00,
$0.00
$0.00]
$4,965.21
$4,969.21

$730,151.09

50.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,969.21

$4,969.21

$768,009.09

22. CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

50.00 $uAun
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
50.00 50.00
$4,969.21 $4,969.21
$4,969.21 $4,969.21
$769,291 60
SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
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Aquanova Ingenieria Ambiental, 5.A. de

Roberto Casarrubias Pérez

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.
Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

IT Opus, S.A.de C.V.

Constructora y Pavimentadora Grapasa,
S.A. de C.V.

Constructoray Comercializadora Realiza,
S.A.de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.
Asesoria Especializada en Soldadura, S.A.
de C.V.

Constructora y Pavimentadora de la Mora,
S.A.de C.v.

Constructora Capla, S.A. de C.V.
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.
Seliv Asociados, S.A. de C.V.

Naoi, S.Ade C.V

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.
Tecnologos e Ingenieros Civiles, S.A. de
C.V.

Arrentrac, S.A. de C.V.

Haro Rent, 5.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de
Anitsuj, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, 5.A. de
Constructara de Inmuebles Técnologicos,

$6,811,075.31, $7,900,847.36
$6,982,826.10, $8,100,078.28
$7,136,076.19 $8,277,848.38
$7,151,569.40 $8,295,820.50,
$7,276,336.11 $8,440,549,89
$7,290,942.61 $8,457,493.43
$7,400,283.39 $8,584,328.73
$7,408,157.40 $8,593,508.98

$7,433,334.34
$7,502,531.41,

58,622,667.83
$8,702,936.44

§7,511,424.93 $8,713,252.92

$7,525,267.01 $8,729,309.73
$7,582,047.31 $8,795,174.88
$7,759,871.79 $9,001,451.28
$7,782,554.40, $9,027,763.10
$7,800,531.28 $9,048,616.28

$7,820,317.68
$7,832,011.06

$9,071,568.51
$9,085,132.83

$7,878,661.21, $9,139,247.00
$8,093,572.79 $9,388,544.44
$8,119,857.15 $9,419,034.29
$8,126,961.49 $9,427,275.33
$8,175,405.53 $9,483,470.41
$8,224,396.37 $9,540,299.79
$8,262,611.55 $9,584,629.40
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La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter d
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macia

Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

1
e
1

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

dentro de la décima sexta sesion extraordinaria del dia
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
= 1

de 2021, en el cual se determind
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

adjudicar el contrato al licitante Nebai Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Construccidén de infraestructura y equipamiento vial y peatonal en Periférico Manuel Gémez Morin,
del km. 18+300 al km. 18+900, municipio de Zapopan, Jalisco, por un monto de $8,277,848.38 (ocho
millones doscientos setenta y siete mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 38/100 M.N.), |.V.A. incluido,
por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los
criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 50% de anticipo que corresponde a $4,138,924.19 (cuatro millones
ciento treinta y ocho mil novecientos veinticuatro pesos 19/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 17 de marzo de
2021 a las 11:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 118 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 18 de marzo de 2021 y de terminacion el dia 13 de julio de 2021.

El pres)ente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:23
horas del dia 16 de marzo de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
r 1
7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Aguanova Ingenieria Ambiental, S.A. de C.V.

Roberto Casarrubias Pérez

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V.

Covafa Ingenieria, S.A. de C.V.

IT Opus, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora Grapasa, S.A. de C.V.

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

Constructora Campujal, S.A. de C.V.

Asesoria Especializada en Soldadura, S.A. de C.V.

Constructora y Pavimentadora de la Mora, S.A. de C.V.

Constructora Capla, S.A. de C.V.

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

Seliv Asociados, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL i REPRESENTANTES (FIRMA)

Naoi, S.Ade C.V

ETC Ingenieria, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

Tecndlogos e Ingenieros Civiles, S.A. de C.V.

Arrentrac, S.A. de C.V.

Constructora Amaco, S.A. de C.V.

Haro Rent, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

Anitsuj, S.A. de C.V.

Proyectos y Construcciones RRAF, S.A. de C.V.

Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
Lic. Juan Carlos Ruvalcaba Rojas 1
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL (\\
ESTADO DE JALISCO "\ \‘
\\‘1 )
: |
a ( )7 /’i_-
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar LA K;f '
77
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-IVCR-OB-LP-100-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

TESTIGO SOCIAL J
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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