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RHO UEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020, para
la contrataci6n de obra publica: Rehabilitacién y ampliacién del Hospital de la Mujer en municipio de San
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2.
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:10 horas, del dia 09 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

7
Con fecha de publicacién del dia 10 de octubre de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el niumero
de procedimiento SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020,se inscribieron a participar las siguientes empresas:

JT Opus, S.A. de C.V.
Megaobras, S.A. de C.V.
Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.
Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.
Proyejal, S. de R.L. de C.V.
Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.
Ineco Construye, S.A. de C.V.
Pixide Constructora, S.A. de C.V.
Proyectos y Sistemas Avifa, S.A. de C.V. v/
10 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.
11 Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.
12 Constructio Gerens, S.A. de C.V.
13 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.
14 Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.
15 Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V.
16 Constructora Ramicor, S.A. de C.V.
17 Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. de C.V.
18 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
19 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.
20 Construcciones Mirot, S.A. de C.V.
21 Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V.
22 Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.
23 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.
Con fecha del dia 23 de noviembre de 2020, a las 11:00 horas se realiz6 yresentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada
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interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

Infraestructura
y Obra Pablica

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |JT Opus, S.A.de C.V. No se presenté $0.00

2 | Megaobras, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

3 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $27,094,962.11
4 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. Se acepta $30,069,893.49
5 | Proyejal, S. de R.L. de C.V. Se acepta $26,160,645.94
6 | Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $30,995,259.78
7 | Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $26,962,778.79
8 | Pixide Constructora, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

9 | Proyectos y Sistemas Avifa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

10 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

11 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. No se presentoé $0.00

12 | Constructio Gerens, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

13 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

14 | Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. No se presento $0.00

15 | Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

16 | Constructora Ramicor, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

17 Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC, S.A. Nio & presents $0.00

de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, .
18 S No se present6 $0.00
19 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. No se presenté $0.00
20 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. Se acepta $29,366,552.98
21 | Grupo Nuevo Milenio S.A. de C.V. No se present6 $0.00
22 | Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
23 | M3 Creacion, S. de R.L. de C.V. No se presentd $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA e
1 |Proyejal, S. de R.L. de C.V. $26,160,645.94
2 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $26,962,778.79
3 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $27,094,962.11
4 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $29,366,552.98
5 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V. $30,069,893.49
6 |Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. $30,995,259.78

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 23 de 7
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de JalisCo|y suys
Municipios se procedié a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformida
1 el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
V4 / v i v
3.- Gotop
: 2.- Ineco § ¢ 5.- Grupo
DOCUMENTOS 1.- Proyejal, S. de Constrave S A, de Construcciones y 4.~. Construcciones Eerasorial Al
R.L.de C.V. cv Proyectos, S.A. de | Mirot, S.A. de C.V. S.AP.L de C.V

cV,

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad 1
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
1 elaboracién de la
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Ineco #c Botop 5.- Grupo
1.- Proyejal, S. de . Construccionesy | 4.- Construcciones : P
Empresarial Al,

DOCUMENTOS Construye, S.A. de -
R.L.de C.V. CV. Proyectco\s,, S.A.de | Mirot, S.A.de C.V. S.AP.L deCV.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularicudes del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con

todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
alisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

Documento T8.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

{ Jalisco

GQEIERNG DEL ESTADC

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Proyejal, S. de
R.L.de C.V.

2.- Ineco
Construye, S.A. de
C.V.

3.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

4.- Construcciones
Mirot, S.A. de C.V.

5.- Grupo
Empresarial Al,
S.A.P.l.deC.V.

Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ocumento T17.-
Tarjetas de conceptos
e trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
3.- Gotop
- 2.- Ineco 5 - 5.- Grupo
DOCUMENTOS 1.- Proyejal, S. de Consiruye. SA. de Construcciones y 4.-_ Construcciones Empresaricl Al
R.L.de C.V. Proyectos, S.A. de | Mirot, S.A. de C.V.
cyY cV S.AP.ldeCV.
Documento T18.-
Integracién del
A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
sspecificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
1 Construccién de la

a Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Gotop
Construccionesy | 4.- Construcciones
Proyectos, S.A. de | Mirot, S.A. de C.V.

CV.

2.- Ineco
Construye, S.A. de
CV.

5.- Grupo
Empresarial Al,
S.AP.l.deC.V.

1.- Proyejal, S. de

DOCUMENTOS RL de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es

persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
1 laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Gotop
Construccionesy | 4.- Construcciones
Proyectos, S.A. de | Mirot, S.A. de C.V.

C.V.

2.- Ineco
Construye, S.A. de
e

5.- Grupo
Empresarial Al,
S.AP.l.deC.V.

1.- Proyejal, S. de

POCUNENTOS R.L.de C.V.

obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

6.- Cadaco
DOCUMENTOS Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
écnicos — econémicos,
odelo de contrato...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Cadaco
DOCUMENTOS Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional

uno.

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Cadaco /

DOCUMENTOS Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE
dependencias ptiblicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidnde los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

tagnsce para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Cadaco
Construcciones,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

Gabierno de Jalisco

(9]

Infraestructura
y Obra Pablica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020

ACTA DE JUNTA DE

DOCUMENTOS

6.- Cadaco
Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la

Reactivacion
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-

Escrito en el que

cumpliré cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

Gobierno de Jalisco |

PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Cadaco
DOCUMENTOS Construcciones,

S.A.deC.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

4
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacidn publica:
No. Empresa y/o Persona Fisica Importecon IVA | Y
1 |Proyejal, S. de R.L. de C.V. $26,160,645.94 {
2 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $26,962,778.79 B
3 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $27,094,962.11
4 | Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $29,366,552.98
1 5 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. $30,069,893.49
Cadaco Cbnstrucciones, S.A. de C.V. $30,995,259.78
1 1 1

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmige]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus andlisis
de precios unitarios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasaciéon aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y \
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

1 1
1

o de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactiva
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminaciéon por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-SMACR-0B-1P-954-2020

Rehabilitacion y ampliacion del Hospital de la Mujer en municipio de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco. Frente 2.

$30,000,000.00

15%
$22,552,280.98
$26,720,051.53
$24,459,954.17

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$28,128,947.30
$20,790,961.05

1 V.74

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la R

EMPRESA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADQ DE LA

PROPUESTA SIN IVA PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Proyejal, S. de R.L. de C.V. $22,552,280.98 $26,160,645.94 SE ACEPTA
2|Ineco Construye, S.A. de C.V. $23,243,774.82 $26,962,778.79 SE ACEPTA
3|Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $23,357,725.96 $27,094,962.11 SE ACEPTA
4| Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $25,315,993.95 $29,366,552.98 SE ACEPTA
5|Grupo Empresarial/Al, S.A.P.l. de C.V. $25,922,321.97 $30,069,893.49 SE ACEPTA
6|Cadaco Construc es, S.A.de C.V. $26,720,051.53 $30,995,259.78 SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedioé a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES

MPORTE

MENOR
PROPUESTO
$13,201,938.14

IMPORTE
MAYOR
PROPUESTO

$16,107,522.25,

11, MANO DE OBRA

$4,724,260.46)

$7,048,193.56,

12. MAQUINARIA Y EQUIPO

$279,660.69)

$997,690.35|

13. COSTOS INDIRECTOS

$1,170,639.60)

$2,041,248.5)

14. FINANCIAMIENTO

$0.00

$328498.77]

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
9. PRESUPUESTO TOTAL

Proyejal, S.de Ri.de CV.

71.0719%)| $13,866,604.19

26.0625%

$5,084,971.84
$559,084.02

100.0000%| $19,510,660.05

8.50000%

6.00000%| $1,170,639.60

Ineco Construye, SA. de LV,

74.0697% $14,293,633.44
24.4811%| $4,724,260.46|
14492%|  $279,660.69)

100.0000%| $19,297,554.59
9.37514%| $1,809,172.76
$328,498.77

$1,757,910.47

7.89474%| $1,692,255.37

Gotop Construccionesy  Lonstrucciones Mirot, SA.

Proyectos, SA. de CV.

69.7907%| $13,627,077.32
26.1034%| $5,096,853.07
4.1059%|  $801,695.98

100,0000%] $19,525,626.37
9.65003%| $1,884,228.80
0.20050%) $42,926.76
8.33333%| $1,787731.11

$23,243,774.82

$23,357,725.96

Gobiesrne de Jalisco | Plan Jalisco

Grupo Empresarial Al,
SAPldeCV.

62.1331%| $13,201,938.
$7,048,193!
$997,6%0.

10.75000%| $2,503 5754

Cadaro Construcciones, SA.

14
56|
35

09

$25,922,321.

97
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SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un namero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Grupo Empresarial AL Cadaco Construcciones, $.A.
SAPLdeCV. de CV.

Gotop Copstrucdonesy  Construcciones Mirot, S.A.
Proyectos, SA. deCV. de CV.

Proyejal, S.de Ri.de CV.

fneco Construye, S.A. de CV.

15, INSUFICIENCIA $134,043.87 $0.00 $373,570.74| $0.00] $798,709.92 $0.00}

IMATERIALES

PARCAL DE

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFICIENCA
MAQUINARIA ¥ EQUIPO
18. INSUFICENCIA PARCIAL DE COSTOS
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCA
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL:]
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:|

UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

PARCIAL DE

PARCIAL  DE

$350,424.80|
$40,486.82
$599,577.11
$16,852.58|
$1,141,385.19)

$616,525.29|

$711,136.18|
$319,910.16
$0.00

$0.00|
$1,031,046.34,

$661,209.03|

$338,543.57|
$0.00
$0.00
$0.00
$712,114.31

$1,075,616.80

$556,161.75
$0.00

$0.00|
$6,451.67
$562,613.42|

$2,911,808.21

$0.00| $0.00}

$0.00| $199,131.89)
$0.00| $355,909.09)
$16,852.58 $2,769.94]
$815,562.50) $557,810.91

$1,688,012.59 $1,411,539.35

22. CALIFICACION

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

7
. IMPORTEDELA IMPORTE DELA Rzﬁimim - RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1{Proyejal, S.de R.L.de C.V. $22,552,280.98 $26,160,645.94 CUMPLE SOLVENTE
2{Ineco Construye, S.A. de C.V. $23,243,774.82 $26,962,778.79 CUMPLE SOLVENTE
3|Gotop Construcciones y Proyectos, S.A.de| ~ $23,357,725.96|  $27,094,962.11 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
4|Construcciones Mirot, S.A. de C.V. $25,315,993.95 $29,366,552.98 CUMPLE SOLVENTE
5/Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V. $25,922,321.97 $30,069,893.49 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
6|Cadaco Construcciones, S.A. de C.V. $26,720,051.53 $30,995,259.78 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADOPARA ESTA OBRA

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion ECconomica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima segunda sesién extraordinaria del dia 09 de diciembre de 2020 en el cual se
determin6 adjudicar el contrato al licitante Proyejal, S. de R.L. de C.V.; para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion y ampliacion del Hospital de la Mujer en municipio de San Pedro
Tlaquepagque, Jalisco. Frente 2, por un monto de $26,160,645.94 (veintiséis millones ciento sesenta mil
seiscientos cuarenta y cinco pesos 94/100 M.N.);/I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $7,848,193.78 (siete millones
ochocientos cuarenta y ocho mil ciento noventa y tres pesos 78/100 M.N.). ~

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020,” al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de diciembre de
2020 a las 10:15 horas, en la Direccién de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
/

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 180 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de diciembre de 2020’? de terminacion el dia 08 de junio de 2021. ~

4
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamient9 de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:13
ras del dia 09 de diciembre de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.
1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-SMACR-OB-LP-954-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

; / T

Arq. Elidafvette Aguirre Rochin 7
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S) /

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Proyejal, S. de R.L. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

Construcciones Mirot, S.A. de C.V.

Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V.

Cadaco Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez =

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

s Y
Ing. J. Guadalupe G6mez Tovar (LA

7
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TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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