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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020 ~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020, para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacién del Hospital Regional CLUES JCSSA003496, en el municipio
de Magdalena, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:55 horas, del dia 09 de diciembre de 2020, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 20 de octubre de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

2 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

3 Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

4 Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
5 Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

6  Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V. v
7 Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

8 Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V.

9 Constructora Cadamu, S.A. de C.V.

10 Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

11 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

12 MA&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

13 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

14 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 26 de noviembre de/2020, a las 12:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Medio de presentacion de propuestas

5\

Infraestructura
y Obra Pablica

Numero de propuestas

recibidas
proposiciones recibidas en el acto 6 ~
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $5,110,382.47
2 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
3 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $4,943,889.65
e e osepents | 000
5 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $6,585,705.05
6 | Grupo Constructor Coviz, S.A. de C.V. No se presento $0.00

7 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $5,508,822.75
8 | Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00

9 | Constructora Cadamu, S.A. de C.V. No se presentd $0.00

10 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. Se acepta $5,118,259.83
11 ggr.\sc’ic;ug't\(/).ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No se presents $0.00

12 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $4,594,026.15
13 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. No se presento S0.00

14 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

elacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
n el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $4,594,026.15
2 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $4,943,889.65
3 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $5,110,382.47
4 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $5,118,259.83
5 | Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $5,508,822.75
6 | Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $6,585,705.05

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 26 de
noviembre de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

7

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
4 - - / v

DOCUMENTOS

1.- M&G
Constructores

Asociados, S.A.

de C.V.

2.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.V.

3.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.deC.V.

4.- Mantilla &
Delgado Asociados,
S.deR.L.de C.V.

5.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- M&G

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

Documento T1.1 Copia

Constructores R-Rustico
Asociados, S.A.

de C.V. Y,

Mexicano, S.A. de

3.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A. de C.V.

4.- Mantilla &
Delgado Asociados,
S.deR.L.de C.V.

5.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

de la constancia de

inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién

General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

protesta de decir verdad
de conocer las

especificaciones
particulares o generales
de construccién

aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- M&G 5.- Gotop

2.- Rustico 3.- Edificaciones y 4.- Mantilla &

:;':;::’u::o;ﬁ Mexicano, S.A. de Proyectos Roca, | Delgado Asociados, :r :nzt:tu;u:r;:s dye
¢ A CV. S.A. de C.V. S. de R.L. de C.V. il

de C.V. C.V.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrasivoal CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LoMES 2.- Rustico 3.- Edificaciones y 4.- Mantilla & i Go.top
Constructores Construcciones y

DOCUMENTOS Mexicano, S.A.de | Proyectos Roca, | Delgado Asociados, Proyectos, S.A. de

Asociados, S.A.
de C.V. C.v. S.A.de C.V. S.deR.L.de C.V. e

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-

. N CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Corlu.s-trh:ggres 2.- Rustico 3.- Edificaciones y 4.- Mantilla & Coni;;lﬁ:it::es
DOCUMENTOS A Mexicano, S.A. de Proyectos Roca, | Delgado Asociados, y
Asociados, S.A. Proyectos, S.A. de
c.v. S.A.deC.V. S.deR.L.deC.V.
de C.V. C.V.
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciéon y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la 1
onstruccién de la
amara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- M&G .. . 5.- Gotop
2.-R ~ Edi i o= i
Crake: iiiai ustico 3.- Edificaciones y 4.- Mantilla & Cosstnicciones y

DOCUMENTOS Mexicano, S.A. d ; i y
Xican e Proyectos Roca Delgado Asociados Proyectos. s A de

Asociados, S.A.
de C.V. C.V. S.A.de C.V. S.deR.L.deC.V. ey

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hgfnbres y mujeres que

boran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ,\/’
dentificando los cargos \
o perfiles de cada uno
de ellos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- M&G
Constructores
Asociados, S.A.
de C.V.

2.- Rustico
DOCUMENTOS Mexicano, S.A. de

3.- Edificaciones y
cVv.

Documento T27.- Escrito

B\

Infraestructura
y Obra Pablica

Proyectos Roca,

4.- Mantilla &
S.A.de C.V.

Delgado Asociados,
S.deR.L.deC.V.

en el que el licitante

declare el porcentaje de
materiales, mano de

obra y equipo local a

CUMPLE
utilizar para la ejecucién

CUMPLE

5.- Gotop
Construcciones y
Proyectos, S.A. de
C.V.

CUMPLE
de los trabajos...
Documento T28.-

CUMPLE
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes

CUMPLE
publicos, en los que sea

CUMPLE

CUMPLE
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION

BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
/

CUMPLE

CUMPLE

6.- Guadalca
DOCUMENTOS

Constructora,

CUMPLE

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

S.A. de C.V,

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Guadalca
DOCUMENTOS Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE
acuerdos que se 1
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Guadalca
Constructora,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

ion Econdmica.

6]

Infraestructura
y Obra Pablica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalaciéon permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Guadalca

DOCUMENTOS Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a CUMPLE
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejec.utados. El CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programasde la

Reactivacién 1
Econémica... 1

Documento T23.-
Escrito en el que

cumpliré cabalmente las
dlsp.osmlones sfn CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Guadalca
Constructora,
S.A.de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
deellos...

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecuciéon
de los trabajos...

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

Gobierno de JaliSco | Pan Jal ERERRE Econdmica.

5\

Infraestructura
y Obra Pablica

Pagina 14 de 23



Plan Jalisco para ta

-
Reactivacion
Econémica -

“ Infraestructura
O] y ObrapPablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluaciéon econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA g
1 | M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V. $4,594,026.15
2 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $4,943,889.65
3 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $5,110,382.47
4 | Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $5,118,259.83
5 | Gotop Construccionesy Proyectos, S.A. de C.V. $5,508,822.75
6 |Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $6,585,705.05

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de lamisma. 1
Il. Que los importes capturados por. co indirectos, de financiamiento y u
correspondieran con la aplicacié jes analizados y propuestos por el lici
de precios unitarios.

d, propuesta,
s analisis

Q('
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.,"no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacidon Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberén integrar
los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

ViI. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros més los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catédlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
1l. Determinacién de precios de mercado;

11l. Determinacion de insuficiencias;
IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
or precio. \

V. Deferminacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la
1

aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
ica con los siguientes rubros:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica. 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminaciéon por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

erno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica. 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto 4

LICITACION PUBLICA No. S10P-E-FDRCR-OB-1LP-997-2020
Autorizado

Rehabilitacion del Hospital Regional CLUES JCSSA003496, en el municipio de Magdalena, Jalisco.

$5,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,261,973.84
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,677,331.94
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $4,522,260.07

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$5,200,599.08
$3,843,921.06

IMPORTE DE LA iIMPORTE DE LA RESULTADO DE LA

EVALUACION

PROPUESTA SiN IVA PROPUESTA CON IVA

1|Rastico Mexicano, S.A. de C.V. $4,261,973.84 $4,943,889.65|° SE ACEPTA
2|Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $4,405,502.13 $5,110,382.47| © SE ACEPTA
3|Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V. $4,412,292.96 $5,118,259.83|" SE ACEPTA
4|Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. $4,748,985.13 $5,508,822.75| SE ACEPTA
5|Guadalca Constructora, S.A. de C.V. $5,677,331.94 $6,585,705.05| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera 1
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
ropuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un

L’Jmero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
ateriales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars I3 Reactivacion Econdmica. 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR x:x;
PROPUESTO ~ PROPUESTO
10. MATERIALES $2,353,095.65| $2,891,705.23|  $2,626,434.70
11. MANO DE OBRA $754,854.72| $1,168,592.20 $953,617.51
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $52,118.62 $92,709.73 $65,635.70
13. COSTOS INDIRECTOS $249,933.77  $546,110.23 $321,500.07
14. FINANCIAMIENTO $934.64 $7,340.78 96,335.59

Mantilla & Delgado

RUBROS V. SA.de CV. Asocmdosé i’ deRlL.de

Rustico Mexicano, SA.de  Edificaciones y Proyectos Roca,

Gotop Construcciones y
Proyectos, S.A.de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 74.0140%| $2,601,637.23 65.6916%| $2,353,095.65| 78.1821%| $2,891,705.23| 69.6103%| $2,651,232.17
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.9682%|  $842,497.04 32.6237%| $1,168,592.20| 20.4088%| $754,854.72|  27.9556%| $1,064,737.97
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 2.0177%|  $70,925.10 1.6847%|  $60,346.29 14091%|  $52,118.62|  2.4342% $92,709.73
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,515,059.37 100.0000%| $3,582,034.14 | 100.0000%| $3,698,678.57 | 100.0000%| $3,808,679.87
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.52000%| $299,483.06 9.59000%| $343,517.07|  6.75738%| $249,933.77| 14.33857%| $546,110.23
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.15000% $5,721.81 0.18700% $7,340.78| - 0.02367% $934.64| 0.15958% $6,949.37
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 11.00000%|  $420,229.07 11.33333%|  $445,727.63| 11.15785%|  $440,684.53|  833333%| $363,478.14
9, PRESUPUESTO TOTAL $4,261,973.84 $4,405,502.13 $4,412,292.96 $4,748,985.13

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econgmica. 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Mantilla & Delgado

Gotop Construcciones y

Rustico Mexicano, S.A.de  Edificaciones y Proyectos Roca,

S oRDs cv. SA. de CV. A“’"“""éf" de Rl de brovertosSAdeCy.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $24,797.47 $273,339.05 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $111,120.47 $0.00 $198,762.79 $0.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $5,289.40 $13,517.08 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $22,017.01 $0.00 $71,566.30 $0.00]
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $613.78 $0.00 $5,400.96 $0.00
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $158,548.72 $278,628.46 $289,247.12 $0.00
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $261,680.34 $167,099.17 $151,437.41 $363,478.14
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RE:S:{%?\?:BEM RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA s TASACION ARITMETICA

1|Rustico Mexicano, S.A.de C.V. $4,261,973.84 $4,943,889.65 CUMPLE SOLVENTE
2|Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de $4,405,502.13 $5,110,382.47 CUMPLE SOLVENTE

C.V.
3|Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. $4,412,292.96 $5,118,259.83 CUMPLE SOLVENTE

de C.V.
4|Gotop Construccionesy Proyectos, S.A. de $4,748,985.13 $5,508,822.75 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

V. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para ls Reactivacion Econdmica.

Pagina 20 de 23




Plan Jalisco para ta
Reactivacion
Econémica e

& Infraestructura
. ¥ Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econédmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su cardcter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima segunda sesién extraordinaria del dia 09 de diciembre de 2020, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Rustico Mexicano, S.A. de C.V.,/para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion del Hospital Regional CLUES JCSSA003496, en el municipio de Magdalena,
Jalisco,” por un monto de $4,943,889.65 (cuatro millones novecientos cuarenta y tres mil ochocientos
ochenta y nueve pesos 65/100 M.N.),1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y
econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicaciéon establecidos en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,483,166.90 (un millén
cuatrocientos ochenta y tres mil ciento sesenta y seis pesos 90/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de diciembre de
2020 a las 12:30 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.
/

Los trabajos deberdn estar conclwdos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de diciembre de 2020 y de terminacion el dia 09 de abril de 2021. ,

/
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de ructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FDRCR-OB-LP-997-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:58
horas del dia 09 de diciembre de 2020,‘{an cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

vz
rd ’ &/

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

‘ PRESENTANTES (FIRMA

M&G Constructores Asociados, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

Mantilla & Delgado Asociados, S. de R.L. de C.V.

Gotop Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V.

Guadalca Constructora, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yaiez Gutiérrez
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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