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Direccion de Area de Logistica y Desarrollo

Acta que se formula de conformidad con el Articulo 163 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y a las Bases de Licitacion, con motivo del Fallo para la contratacién de Obra Publica
derivado de la Licitacién Publica No. SIOP-E-DIF-09-LP-0296/18, relativo a la obra: Obra Pablica para
rehabilitaciones diversas de los Centros de Atencidén para el Desarrollo Infantil (CADI). ---------=--=------

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco., siendo las 10:00 horas del dia 24 de mayo de 2018, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccién General de Seguimiento, Evaluacion y Desarrollo Institucional, sita en
Av. Prol. Alcalde No. 1351 Edificio “B”, de esta ciudad, los funcionarios invitados y las personas Fisicas o
Juridicas cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. -----------=--========mcmmmemmno-

1.- Con fecha 24 de abril de 2018 se publicé en el Periddico Oficial del Estado de Jalisco y en los
Diarios locales El Informador y Milenio la convocatoria No. 09 para la Licitacién No. SIOP-E-DIF-09-LP-
0296/18 en la cual se registraron las siguientes empresas; ----------==============smmmmno-

No. | EMPRESAS

1.- | SAMIER EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.

2.- | DESARROLLOS BCA, S. DER.L. DE C.V.

3.- | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

2.- Con fecha 30 de abril de 2018, la Direccion de Area de Logistica y Desarrollo en Coordinacion con la
Direccion General de Gestion y Fomento, ambas dependientes de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica del Gobierno del Estado de Jalisco, realizaron la Visita de Obra, de la cual se levant su acta
correspondiente.----------msmsm oo

3.- Con fecha 2 de mayo de 2018, la Direccién de Area de Logistica y Desarrollo en Coordinacion con la
Direccion General de Gestion y Fomento, ambas dependientes de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Publica del Gobierno del Estado de Jalisco, realizaron la Junta de Aclaraciones, de la cual se levanto
el acta correspondiente. ---------========mmmmomomomomeeoo-

4.- Durante este proceso, la Direccion de Area de Logistica y Desarrollo NO elaboré Circulares
Aclaratorias. ---

5.- El dia 14 de mayo de 2018, se llevo a cabo la recepcion de las propuestas tanto Técnica como
Econdmica, por parte de las empresas; donde se procedi6 a la apertura de los sobres de las empresas que
se inscribieron y que presentaron sus propuestas. Acto continuo se realiz6 la revisién de la documentacion
de manera cuantitativa, por lo que se recepcionaron las propuestas de la Licitacion, observandose lo
siguiente: -------

No. EMPRESAS OBSERVACIONES

1.- | SAMIER EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V. ACEPTADA

2.- | DESARROLLOS BCA, S.DER.L. DE C.V. NO SE PRESENTO
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No. EMPRESAS OBSERVACIONES

GALJACK ARQUITECTOS Y

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. NO SE PRESENTO

6.- Una vez que se revisaron las propuestas, se procedi6 a la firma del catdlogo de conceptos de cada uno
de los participantes, quedando sus propuestas de la siguiente manera: ------------==-=====-==-mmmmm oo

No. EMPRESAS IMPORTE

1.- | SAMIER EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V. $18,599,697.16

7.- Las propuestas son recibidas por los representantes del Comité de Adjudicacion para la Obra Publica y
entregadas a la Direccion de Logistica y Desarrollo, dependiente de la Direccion General de Seguimiento,
Evaluacién y Desarrollo Institucional de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Gobierno del
Estado de Jalisco, para su revision detallada, sin perjuicio de que como resultado de esta, se rechace
aquellas que no se ajusten a las especificaciones requeridas dentro de las Bases de la Licitacion. -----------

EVALUACION:

La evaluacion de las propuestas se realizé de conformidad con lo establecido en el capitulo 4 de las Bases
de la Licitacién. y en los Articulos 156, 157 y 158 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; el
personal calificado procedié a la evaluacion a efecto de dictaminar las propuestas aceptadas en el acto de
recepcion y apertura, donde debe presentar toda la documentacién, asi como considerar dentro de sus
andlisis de precios unitarios, los insumos, maquinaria y mano de obra necesaria para la elaboracion del
concepto. Después de haber revisado las propuestas y efectuado las correcciones correspondientes, se
observé lo siguiente: -------====mmmmmmm oo

No. EMPRESAS OBSERVACIONES
SAMIER

1.- | EDIFICACIONES S. DE | SIN OBSERVACION
R.L. DE C.V.

8.- Una vez evaluadas las propuestas se procedio a capturar los importes de los conceptos del catalogo a
costo directo en una tabla, tanto del presupuesto base como de las empresas participantes.
Las propuestas se evaluaron de conformidad al procedimiento establecido en el Comité de Adjudicacion de
Obra Publica, donde se consideré el presupuesto base elaborado por la dependencia, en el cual se
consider6 la suma algebraica de las diferencias que presentaron los costos de insumos de materiales,
mano de obra, herramienta y equipo, en relacion al presupuesto base elaborado por la Dependencia,
comparando el resultado con la utilidad neta esperada por el participante antes de impuestos, si el importe
de estas se cubre con la utlidad neta esperada del concursante, la propuesta se considerara
econdémicamente solvente, en caso contrario se considerara como insolvente y se desechara la propuesta
de manera aUtOMALICA. === == m oo
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9.- Se verificaran las propuestas aceptadas que cumplieron los criterios de la Convocante y del Comité de
Adjudicacion para la Obra Publica del Estado de JaliSCO. -----=-===nmmmmmmm e oo e
Una vez que se verifico que las propuestas aceptadas cumplieron los criterios establecidos en las Bases
de la Licitacion, se obtiene el Importe SigUIENTE: -----=-=-mmmmmm s oo e

No. EMPRESAS IMPORTE

1.- | SAMIER EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V. $18,599,697.16

Se procedi6 a revisar la tabla comparativa siendo el presupuesto base de $19,215,732.68 con |.V.A.
INCIUIO. === == e e e e e e e e e e e

1.- SAMIER EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V. mrmmmm oo e e e
La propuesta cumple con los datos y la informacion solicitada de acuerdo a las Bases de la Licitaciéon. ----
De acuerdo a los criterios para la evaluaciéon y adjudicacion del contrato contenido en las Bases de la
Licitacion, en el Capitulo 4 punto 5, esta propuesta presenta una Solvencia Econ6mica de $736,959.70--
Conclusiones: Por ser criterios establecidos en las Bases de la Licitacion, esta propuesta se
presenta Solvente y es Aceptada.---------------------
El contrato respectivo debera asignarse a las personas fisicas o juridicas que, de entre los proponentes
haya resultado la del costo evaluado mas bajo, lo que no significa la del menor precio conforme a lo
estipulado en el Articulo 160 y 161 de la Ley de Obra Puablica del Estado de Jalisco., Una vez revisadas
las propuestas de acuerdo con lo establecido en las Bases de Licitacién, se presentd la informacion
correspondiente ante el Comité de Adjudicacion para la Obra Publica en la sesién 12 Extraordinaria del
2018, con fecha de 18 de mayo de 2018 donde se autoriza se emita el fallo correspondiente y se adjudique
la obra de la presente Licitacion a la empresa SAMIER EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V. con un
importe total de $18,599,697.16 (Dieciocho millones quinientos noventa y nueve mil seiscientos
noventay siete pesos 16/100 m.n.) incluyendo I.VA., ya que cumple con las condiciones legales, técnicas
y econdémicas requeridas por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, y garantiza satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones resPecCtivas. —---------=--mmm oo e
Se cita al representante Legal de la empresa ganadora a la firma del contrato correspondiente a las 14:30
Hrs el dia 29 de mayo de 2018 en la Direccién General Juridica, de conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 170 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. Para constituir las garantias de
cumplimiento del contrato, mediante fianza equivalente al 10% del importe de los trabajos contratados y
recepcion del anticipo, mediante fianza equivalente al importe del mismo. Dicha fianza debera ser expedida
por institucidn autorizada y a favor de la Secretaria de Planeacién, Administracion y Finanzas del Estado de
Jalisco, y debera tener vigencia hasta la total y formar entrega de las obras contratadas. La persona fisica o
moral que resulte adjudicada, debera presentar la Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales
en sentido positivo vigente a la firma del contrato. Tratandose de las propuestas conjuntas, las personas
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fisicas o morales deberan presentar el “Opinion del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido

positivo”, por cada una de las partes obligadas en dicha propuesta.--------=====mmm oo
La fecha de Inicio programada es el dia 30 de mayo de 2018 y la de terminacion sera el dia 28 de julio de
2008, — s
Conforme a lo solicitado en las Bases de la Licitacién Publica se le solicita al Licitante a quien se le haya
adjudicado el contrato, previo a su formalizacién, debera entregar la totalidad de la documentacion que
integre su proposicion presentada en el acto de apertura de manera impresa y con firma autografa del
representante legal en todas y cada una de las hojas y a su vez escanearla en formato digital PDF en un
CD rotulado con los siguientes datos; a)Numero de procedimiento o Concurso, b) Fecha de presentacion
de proposiciones, ¢) Nombre de la empresa, d) Firma autégrafa del representante legal, en un plazo no
mayor a dos dias habiles a partir del fallo, debiendo entregar la documentacién en las oficinas de la
Direccién de Logistica y Desarrollo de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica.
Como constancia del acto celebrado a fin de que surtan todos sus efectos legales que le son inherentes, a
gue haya lugar, a continuacion firman el presente documento las personas que intervinieron en él y
qUISIEroN Nacer 0. —-m--mmmm oo oo e

No. EMPRESAS NOMBRE Y FIRMA

1.- |SAMIER EDIFICACIONES S. DE R.L. DE C.V.

MTRO. LORENZO HECTOR RUIZ LOPEZ ING. JUAN RUBEN GUERRERO SOTO
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITE DE SECRETARIO TECNICO
ADJUDICACION DE OBRA PUBLICA DE LA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA DEL ESTADO

ING. J. GUADALUPE GOMEZ TOVAR. ARQ. RAUL JASSO BARRERA
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE
ESTADO DE JALISCO LOGISTICA Y DESARROLLO

La presente hoja corresponde al fallo de la Licitacién No. SIOP-E-DIF-09-LP-0296/18, relativo a la obra:
Obra Publica para rehabilitaciones diversas de los Centros de Atencion para el Desarrollo Infantil
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