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Acta que se formula de conformidad con el Articulo 163 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jaliscoy a
las Bases de Licitacion, con motivo del Fallo para la contratacion de Obra Poblica derivado de la Licitacion
Piblica No. SIOP-E-CCPS-01-LP-0310/17, relative a la obra: SOLUCION VIAL “HUELLAS URBANAS”
PERIFERICO-PARRES ARIAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. (DESVIO DE
ACUAFERICO, OBRAS HIDRAULIGCAS, SANITARIAS Y PLUVIALES EN LA LATERAL NORTE Y
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALOJAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN PARRES ARIAS),

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco., siendo las 09:15 horas del dia 23 de junio de 2017, se reunieron en
la sala de juntas de [a Direccion General de Seguimiento, Evaluacion y Desarrollo Institucional, sita en Av. Prol.
Alcalde No. 1351 Edificio “B”, de esta ciudad, los funcionarios invitados y las personas Fisicas o Juridicas cuyos
nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

ANTECEDENTES

1.- De fecha 1 de junio de 2017, se publicé en el Periddice Oficial del Estado de Jalisco y en los Diarios
focales (El Informador y Milenio) la convocatoria No. 09 para Ia Licitacién No. SIOP-E-CCPS-01-L.P-0310/17 en la
cual se registraron las siguientes empresas:

B

UADALAJARA, S.A. DE C.V.

2.- | CONSTRUCCIONES MIROT, S A.DEC.V.

3.- | CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

4.- | MAQUIOBRAS, S.A.DEC.V.

5.- | SB INGENIEROCS CIVILES S.A. DEC.V.

6.- | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADQS, S.A. DE C.V.

7.- | CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTQ DE MAQUINARIA, S.A.DE C.V.

8.- | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DEC.V.

9.- | BALKEN, S A.DEC.V.

2.- Con fecha 6 de junio de 2017, la Direccién de Area de Logfstica y Desarrollo en coordinacién con la
Direccion General de Ohbras Pubiicas, dependientes de la Secretaria de Infraesiructura y Obra Pablica, realizaron
la Visita de Obra, misma de la que se levantd el acta correspondiente.

3.- Con fecha 7 de junio de 2017, la Direccion de Area de Logistica y Desarrollo en coordinacién con la
Direccion General de Obras Piblicas, dependientes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, realizaron
la Junta de Aclaraciones, misma de la que se levanto el acta correspondiente.

4.- Durante este proceso, la Direccion de Area de Logistica y Desarrollo No elaboré Gigulares Aclaratorias.

anto Técnica como
e presentaron sus
por. lo que se

5.~ El dia 18 de junio de 2017, se llevd a cabo la recepcidn de las propuestasy
Econdmica, se procedid a la apertura de los sobres de las empresas que se registraron vy
propuestas. Acto continuo se realizd la revision de la documentacidn de manera cuantitati
recepcionaron las propuestas de la Licitacién, observandose lo siguiente:
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~ | ESTUDIOS, PROYECTOS Y
1.. | CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. ACEPTADA
DE C.V.
2.- | CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C v, ACEPTADA
3. CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. ACEPTADA
DECV.
4.- | MAQUIOBRAS, SA . DEC.V. ACEPTADA
DESECHADA
Por presentar el documento T-14 (CD-R no regrabable,
dentro de un estuche de plastico rigido para proteccion
5.- | SBINGENIEROS CIVILES S.A.DE C.V. de la informacién solicitada). Sin Firma autografa del
representante legal, Fundamento: Capiiulo 4, numeral
6.3 de las bases de licitacion y en el articulo 153 de Ia
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,
CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, _
6.- SA DECV. NO SE PRESENTO
CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y
7.- | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE NQO SE PRESENTO
C.\V.
| PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y -
8- | URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. NO SE PRESENTO
2.- | BALKEN, S A DEC.V. NO SE PRESENTO

8.~ Una vez que se revisaron las propuestas, se procedio a la f|rma del catalogo de conceptos de cada uno

de los participantes, quedando sus propuesias de la siguiente manera:

ESTUD]OS, PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A.
DE C.V.

$ 41,974,641.75

2.~

CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.

$48,621,926.44

3.

CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A.
DEGC.V.

$ 49,216,722.09

4.-

MAQUIOBRAS, SA DEC.V.

$ 59,337,545.30

7.~ Las propuestas son recibidas por los representantes del Comité de Adjudicacion para la Obra Puiblica y
entregadas a la Direccion de Logistica y Desarrollo, dependiente de la Direccidn General de Seguimiento, Evaluacion
y Desarrcllo Institucional de la Secretaria de Infraestruciura y Obra Piblica, para su revision detallada, sin perjuicjo de
gque como resultado de esta, se rechace aquellas que no se ajusten a las Bases de Licitacion

EVALUACION

apertura, donde_debe presentar toda la documentacion, asi como considerar dentro de sus analisi®
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unitarios, los insumos, maguinaria y mano de obra necesaria para la elaboracion del concepto, después de haber
revisado las propuestas y efectuado las correcciones correspondientes, se observd lo siguiente:

ESTUDIOS,
PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES
DE GUADALAJARA,
S.A.DE CV.

En Documento EB8 (Andlisis desglosado del Costo de Financiamiento)

CONSIDERA 0.00% DE FINANCIAMIENTO, DEBIENDO CONSIDERARLO
Omisién e inconsistencia que no se encuentra en conformidad con tas Bases del
Concurso por Invitacion Estatal incurriendo en el supuesto del Capitulo 4 Punto
7.42.

EN DOCUMENTOS E7, E8, E9, {Indirecto, Financiamiento y Utilidad) PRESENTA
DIFERENTE COSTO DIRECTO AL OBTENIDO EN EL DOCUMENTO E4
{Explosién global de Insumos), Inconsistencia que no se encuentra en
conformidad con las Bases del Concurso por Invitacion Estatal incurriendo en el
supuesto del Capitulo 4 Punio 7.45.

Derivado de las omisiones e inconsistencias enceontradas en la revisién de su
propuesta v de conformidad en el Articulo 157 fraccion il, de la Ley de Obra
Pliblica del Estado de Jalisco su propussta es RECHAZADA.

CONSTRUCCIONES
MIROT, S.A. DE C.V,

En Documento T14 1 {Uno) CD-R (no regrabable, dentro de un estuche de
plastico rigido para proteccidn de la informacion soliciiada) EL DISCO
PRESENTADO SE ENCUENTA EN BLANCO Omisién e inconsistencia gue no se
encuentra en conformidad con las Bases del Concurso por Invitacion Estatal
incurriendo en el supuesto del Capitulo 4 Punto 7.14.

Derivado de las omisiones e inconsistencias encontradas en la revisidn de su
oropuesta y de conformidad en el Articulo 157 fraccién |, de la Ley de Obra
Pliblica del Estado de Jalisco su propuesta es RECHAZADA.

CONSTRUCTORA
RAL DE
OCCIDENTE, S.A.
DE C.V.

SiN OBSERVACION

MAQUIOBRAS, S.A.
DEC.V.

La propuesta presentada por el Concursante rebasa sl techo presupuestal
contraviniendo con la Convocatoria Invitacion a cuando menos tres personas
encontrandose en el supuesto sefalado en el Capitulo 4 punto 7.58 que estipula
lo siguiente:

“‘Cuando la propuesta presentada por e Concursante rebase el techo
presupuestal, lo anterior en virtud de que la entidad debe ajustarse a las
inversiones que autoriza el Gobierno del Estado para el gjercicio vigente, con
fundamento en el Articulo 164 de la Ley de Obra Pulblica de! Estado de 4 "
Derivado de las omisiones e inconsistencias encontradas en |a revisi
propuesta y de conformidad en el Articulo 157 fraccion 1, de la Ley
Publica del Estado de Jalisco su propuesta es RECHAZADA.

8.- Una vez evaluadas las propuestas se procedié a capturar los importes de los conceptos del catalog
costo directo en una tabia, tanto del presupuesto base como da las empresas participantes.

Fégina3de s i



user
Sello

user
Sello


CEBRA
PURLICA

Las propuestas se evaluaron de conformidad al procedimiento establecido en el Comité de Adjudicacion de
Obra Publica, donde se considerd el presupuesio base elaborado por la dependencia, en el cual se consideré la suma |
algebraica de las diferencias que presentaron los costos de insumos de materiales, mano de obra, y herramienta y %’
equipo, en relacion al presupuesto base elaborado por la Dependencia, comparando el resultado con la utilidac neta
esperada por el participante antes de impuestos, si el importe de estas se cubre con la utitidad neta esperada det
licitante, la propuesta se considerard econdémicamente solvente, en caso contrario se considerara como insolvente y ]
se desechara la propuesta de manera automatica.

9.- Se verificaran las_propuestas aceptadas que cumplieron los criterios de la Convocante y del Comite de
Adjudicacion para la Obra Plblica. :

Una vez que se verifico que las propuestas aceptadas cumplieron los criterios establecidos en las Bases de
{.icitacion, se obtiene el importe siguiente:

1. ggl\éSJRUCTORA RAL [E OCCIDENTE SA '$ 49,216,722.09

Se procedié a revisar la tabla comparativa siendo el presupuesto base de $487305,062.14 con |.V.A. incluido.
1.- CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, 8.A. DE C.V.
La propuesta cumple con los datos y la informacion solicitada de acuerdo a las Bases de Licitacion.

De acuerdo a los criterios para la evaluacidn y adjudicacién del contrato contenido en las Bases de
Licitacién, en el Capitulo 4 punto 5, esta propuesta presenta una Solvencia Economica de $4,611,187.24

Conclusiones: Por ser criterios establecidos en las Bases de Licitacién, esta propuesta se presenta
Solvente y es Aceptada. :

El contrato respectivo debera asignarse a las personas fisicas o juridicas que, de entre los proponentes haya
resuitado la del costo evaluado més bajo, lo que no significa la del menor precio conforme a lo estipulado en el !
Articulo 160 y 161 de la Ley de Obra Phblica del Estado de Jalisco., Una vez revisadas las propuestas de acuerdo %
con lo establecido en las Bases de Licitacidén, se presentd [a informacion correspondiente ante el Comité de ‘
Adjudicacion para la Obra Publica en la sesion 09 Extraordinaria del 2017, con fecha de 22 de junio de 2017
donde se autoriza se emita el fallo correspondiente y se adjudique la obra de la presente Licitacion a la empresa
CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, 8.A. DE C.V. con un importe total de $49,216,722.09 (Cuarentia y nueve
millones doscientos dieciséis mil setecientos veintidds pesos 09/100 m.n.) incluyendo |.VA., ya que cumple con
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria de Infraestructura y Obra Puabiica, y
garantiza satisfactoriamente el cumplimiente de las obligaciones respectivas.

Se cita al representante Legal de la empresa ganadora a la firma del contrato correspondiente a las 14:30 Hrs
el dia 27 de junio de 2017 en la Direccién General Juridica, de conformidad con lo dispuesto en el Artjculo 170
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco. Para constituir las garantias de cumplimiento agl ‘gontrato
mediante fianza equivalente al 10% del importe de los trabajos contratados y recepcion del anticipo, mediak
equivalente al importe del mismo. Dicha fianza deberd ser expedida por institucion autorizada y a favog)
Secretaria de Planeacién, Administracion y Finanzas dei Estado de Jalisco, v debera tener vigencia hasta la s
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de las propuestas conjuntas, las personas fisicas o morales deberan presentar el “Opinion del Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en sentido positive”, por cada una de las partes obligadas en dicha propuesta.

La fecha de Inicio programada es el dia 28 de junio de 2017 y |a de terminacion seré el dia 5 de septiembre de
2017.

Conforme a lo solicitado en las Bases de la Licitacion Publica se le solicita al Licitante a quien se le haya adjudicado
el contrato, previo a su formalizacion, deberd entregar la totalidad de la documentacion que integre su proposicion
presentada en el acto de apertura de manera impresa vy con firma autégrafa del representante legal en todas y cada
una de las hojas y a su vez escanearla en formato digital PDF en un CD rotulado con los siguientes datos; a)Numero
de procedimiento o Concurso, b) Fecha de presentacidén de proposiciones, ¢) Nombre de la empresa, d} Firma
autografa del representante legal, en un plazo no mayor a dos dias habiles a partir del fallo, debiendo entregar la
documentacion en las oficinas de la Direccion de Logfstica y Desarrollo de |la Secretaria de Infraestructura y Obra
Pdblica.

Como constancla del acto celebrado a fin de que surtan todos sus efectos legales que le son inherentes, a
que haya lugar, a continuacion firman el presente documento las personas que intervinieron en él y quisieron hacerlo.

ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
DE GUADALAJARA, S A.DEC.V.

2.- |CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DEC.V.

CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE 5 3
CV. >

4. MAQl{TE)BRAS, SA DEC.V.

PRESIDENTE SUPENTE DEL COMITE SECRETARIO TECNICC
DE ADJUD!CACIg@ DE OBRA PUBLICA
DE LA SECRETARIA DE

INFRAESTRUCA'URA Y OBRA PU BLICA

ARQ.RAUL JASS0 BARRERA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE
LOGISTICA Y DESARROLLO

/' La presente hoja corresponde al fallo de la Licitacién No. SIOP-E-CCPS8-01-LP-0310/17, relativo a |la obra:
SOLUCION VIAL “HUELLAS URBANAS” PERIFERICO-PARRES ARIAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN,
JALISCO. (DESVIO DE ACUAFERICO, OBRAS HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PLUVIALES EN LA LATERAL
NORTE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE ALOJAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN PARRES ARIAS).
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Fecha de clasificacidn: 25 de octubre de 2017.

Area: Direccién de Logistica y Desarrollo.

Clasificacion de Informacién confidencial.

Confidencial: Del presente fallo se elimina rubrical, firma? y/o nombre3; de los particulares que
intervinieron en el proceso de adjudicacion.

Fundamento legal: Articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Datos Personales en Posesion de

Informacién Publica; en correlacion con la Ley de Proteccién d
Sujetos Obligados.

Rubrica y cargo del servidor publico: Director de logistica y Desarrollo




