GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura 2 ;:/’.1 2)
[ O yobrapPablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Li

NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022 Jalisco

GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo,/de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022,
para la contratacién de obra publica: Rehabilitacién de unidad deportiva en la comunidad de Betulia,
municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Tercera etapa.

/ /
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:55 horas, del dia 12 de abril de 2022, se reunieron, en la
explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongaciéon Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

A
7

Con fecha de invitacion del dia 25 de marzo de 2022, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022; se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. ~
2.- Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. -
3.- Naoi,S.AdeC.V. I, : A

-4.- L & A Ejecucion, Construccion y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de cv.
5.- Macroc Construcciones, S.A. de C.V. S

Con fecha del dia 11 de abril de 2022, a las 11:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90y 91 de su Reglamento, la explanada interior (espacio
abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 al
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

)
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~ 1. y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO e
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022 Jalisco
GOBIERNO DEL EETADO
ACTA DE JUYTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién | Importe con IVA
1 |Macroc Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,724,660.65 -
2 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $8,245,491.00 |~

i i6 fe t ivo J /
3 L & A Ejecucidn, Construccion y Proyectos Coorporativo JM, Se acepta $7,589,349.00 |
S.A.de C.V.

4 | Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. Se acepta $7,212,315.18 |/
5 |Naoi, S.A de C.V. Se acepta $7,987,754.90 |/

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. | $7,212,315.18 |/
2 |L & A Ejecucion, Construccién y Proyectos Coorporativo JM, S.A. de C.V. $7,589,349.00 4
3 | Naoi, S.A de C.V. ‘ $7,987,754.90 |~
4 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $8,245,491.00 |~
5 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $8,724,660.65 |

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 11 de abril
de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.5 numeral 1 del capitulo IV “evaluacién y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacién previa a la evaluacién binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022 J al LSCO

GOBIERNO DEL EETADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y sus
Municipios se procedié a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

7

2-L&A
Ejecucién,
Construccién y
Proyectos
Coorporativo JM,
S.A.de C.V.

4.- Grupo S.- Macroc /
3.- Naoi, S.Ade C.V. | Constructor Maca, | Construcciones,
S.A. de C.V. S.A.de C.V.

1.- Obrasy
DOCUMENTOS Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los
documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y p
econémica es
autdgrafa del
Representante Legal...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases

de concurso /
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexos econdmicos
{gufa de llenado en la
integracién de la
Ppropuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables
Y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /'
todas las
particularidades del

L proyecto
—1 P,

-2
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GOBIERNG DEL ESTADO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2-L&A
Ejecucion
1.- Obrasy Co njstrucci 6:1 ¥ 4.- Grupo 5.- Macroc
DOCUMENTOS Proyectos Santa Procecis 3.- Naoi, S.Ade C.V. | Constructor Maca, Construcciones,
Clara, S.A. de C.V. yoe S.A.de C.V. S.A.de C.V.
Coorporativo IM,
S.A.de C.V.
proporcionados por la
convocante...
Documento T5.-
Manifestaci6n escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se P

tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos

de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

Documento T6.- Escrito
de proposicidn de los ]
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE —

y administrativos al
servicio del licitante ...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Puablica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas P
y privadas...

Documento T9.-

Descripcién de la

planeacidn integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante para realizar
los trabajos,

N

A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piblica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022

=3

&5

Jalisco

GOBIERMO DELESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Obrasy
Proyectos Santa
Clara, S.A. de C.V.

2-L&A
Ejecucion,
Construccién y
Proyectos
Coorporativo JM,
S.A.de C.V.

3.- Naoi, S.Ade C.V.

4.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.de C.V.

5.- Macroc
Construcciones,
S.A.de C.V.

incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabhajos, ...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidén mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE A

Documento T18.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

' CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

sy
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0O y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J !,.
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022 QlLSCO
GOBIERNOC DEL EBSTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2-L&A
Ejecucion,
1.- Obrasy Conjstrucci Gy 4.- Grupo 5.- Macroc
DOCUMENTOS Proyectos Santa Brovei 3.- Naoi, S.A de C.V. | Constructor Maca, | Construcciones, |
, S.A. C.V. 2 Al =V Al V.
Clara de Cooro e N S.A.deC.V S.A.de C.V
S.A.de C.V.
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...
Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o /
negativa, para
descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)...
Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir /
s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...
RESULTADO /
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

f

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura ) x\ﬁ;‘l%; (

y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO °
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022 Jalisco
GOBIERNG DEL ESTABO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |[Obrasy Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $7,212,315.18 ’
2 | L & A Ejecucidn, Construccidn y Proyectos Coorporativo /M, S.A. de C.V. $7,589,349.00 /
3 |Naoi,S.AdeC.V. $7,987,754.90 //
4 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $8,245,491.00

5 | Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $8,724,660.65 /

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fungamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

[. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los parcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios. '

Las proposiciones econdémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;
[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;
Cg

V. Importe de financiamiento; - .

VI. Importe por utilidad propuesta; y
Pagina 7 de 13

M



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022

GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidon por Rango de Aceptacion.
En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como

rango de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-DREFDR-OB-CS5-099-2022

ehabllltacfc’m de unidad deportiva en a comunidad de Betulia, municipio de Lagos de

Moreno, Jalisco. Tercera etapa. $8,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MEENOR PROPUESTO $6,217,513.09
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,521,259.18

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO $6,845,573.25
NI EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7,872,409.23
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,818,737.26
IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA
EMPRESA PROPUESTA SIN PROPUESTA CON RE:S:{TJI:(;E:E“LA
VA i VA i

1|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,217,513.09 $7,212,315.18 SE ACEPTA
2|L & A Ejecucion, Construccion y Proyectos $6,542,542.24 $7,589,349.00 SE ACEPTA

Coorporativo JM, 5.A. de C.V.
3|Naoi, S.Ade C.V. $6,885,995.60 $7,987,754.90 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $7,108,181.90 $8,245,491.00 SE ACEPTA

i

5[Macroc Construcciones, S.A. de C.V. ' $7,521,259.18 $8,724,660.65 SE ACEPTA

- agina 8 de 13 w
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@- Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO Jali
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022 QlLSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las probosiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mds bajo;

1. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

POR IPOR
LU Ub
s o e
e
FROP U PROP 0
10. MATERIALES $3,661,561.45] $4,804,380.74| $3,863,308.22
11. MANO DE OBRA $578,687.26] $1,014,82182| $886,218.86
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $251,850.05]  $925,484.05| $737,296.49
13. COSTOS INDIRECTOS $481,325.36]  $775,278.33|  $589,852.41
14. FINANCIAMIENTO $4,212.99]  $11,295.78]  $7,647.00)
/ /

L & A Ejecucidn,

| Grupo Constructor Mac, : Macroc Construcciones,
SA.deCV. : SA.deCV,

| ObrasyProyectosSanta -
RUBROS ; Lol 2 | ConstruccionyProyectos - Naoi,SAde CV.

SR A e Y. Cooritratha M.S A da CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 75.9301%| $3,878,354.82 66.1206%| $3,661,561.45| 72.6311%| $3,938,146.51| 67.2255%| $3,773,423.33| 79.8527%| %4,804,389.74
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 19.1391%|  $977,584.52 17.1670%|  $950,656.83| 13.4710%| $730,415.23| 18.0796%| 51,014,821.82 9.6182%| 6578,687.26
3. IMPORTE PCR MAQUINARIAY EQUIPO 4.9309%| $251,859.05 16.7124%| $925484.06| 13.8978%| §$753,557.25| 14.6950%| 5824,842.28| 10.5291%| 5$633,489.94
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,107,798.39 100.0000%| $5,537,702.34 | 100.0000%| $5,422,118.99 | 100.0000%| $5,613,087.43 | 100.0000%| $6,016,566.94

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%|  $510,779.84 14.00000%| $775278.33| 11.00000%| $596,433.09] 11.80000%| $662,344.32| 8.00000%| $481,325.36
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.10000% $5,618.58 0.12000% §7,575.58|  0.07000% $4,212.99|  0.18000% $11,295.78)  0.15000% $9,746.84
7. IMPORTE PCR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $562,419.68 3.00000%| 5189,616.69| 13.76000%| $828,732.47| 12.50000%| $785,840.94| 15.00000%| 5976,145.87
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60865% $30,896.60 0.5%076% $32,369.31]  0.63498% $34,498.07|  0.63317% $35613.43]  0.62506% $37,474.18
IFRESUPUESTO TOTAL $6,217,513.09 $6,542,542.24 $6,885,995.60 $7,108,181.90 $7,521,259.18 l

1N

Pagina 9 de 13




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura 2
© 1 yObra Publica CONCURSQ SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022 JCII. LSCO

GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

[/ ! / . /
L & A Ejecucién, ]

| construcdidny Proyectos Naoi, SA de .V, Grupo Constructor Maca, | Macoroc Construcciones,

SA.deCV. SAdeCV.

Obras y Proyectos Santa

RUBROS

Clara, 5.A.de CV.

i d i  Coorporativo M, S.A. de CV. :

15. INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $0.00 $201,746.77 $0.00 $89,884.89 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $0.00 5155,803.63 $0.00 $307,531.60
DE OBRA

17. INSUFICIENOA  PARCIAL DE $485,437.44 50.00 50.00 $0.00 $103,806.55
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS §79,072.58 $0.00 50.00 $0.00 $108,527.06
INDIRECTOS

19. INSUFIQENCIA  PAROAL DE §2,02842 §71.42 $3,434.01 50.00 $0.00
FINANCAMIENTO

20. INSUFIQENCIA TOTAL: $566,538.44 5201,818.19 $159,237.64 $89,884.89 $519,865.21)
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$4,118.75 -612,201.50 $669,494.83 $695,956.05 $456,280.66
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICAQON INSOLVENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

™ B
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RESULTADODELA ~  RESULTADO DELA

ALUACION | EVALUACION POR
ASACION ARITMETIC

1|Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. $6,217,513.09 $7,212,315.18 CUMPLE INSOLVENTE, SE
' DESCALIFICA

211 & A Ejecucidn, Construccién y Proyectos $6,542,542.24 $7,589,349.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE

Coorporativo JM, S.A. de C.V. DESCALIFICA

w

Naoi, S.A de C.V. $6,885,995.60 $7,987,754.90 CUMPLE SOLVENTE

4]|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $7,108,181.90 $8,245,491.00) CUMPLE SE DESECHA LA |
PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO
" FINANCIERO
ASIGNADO PARA
! ESTA OBRA !
Macroc Construcciones, S.A. de C.V. $7,521,250.18 $8,724,660.65 CUMPLE SE DESECHA LA
PROPUESTA YA QUE
REBASA EL TECHO
FINANCIERO
ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

u

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacidn y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima cuarta sesién extraordinaria del dia 12 de abril de 2022,’en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Naoi, S.A. de C.V.,” para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacion de unidad deportiva en la comunidad/de Betulia, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.
Tercera etapa., por un monto de $7,987,754.90 "(siete millones novecientos ochenta y siete mil
setecientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 M.N.}; .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos
en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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e

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,396,326.47 (dos millones
trescientos noventa y seis mil trescientos veintiséis pesos 47/100 M.N.). /

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022, ‘al “adjudicatario” quien presentara la garantia de /
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 13 de abril de 2022/
a las 17:15 horas, en la Direccion da Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitaciéon y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

74
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 14 de abril de 2022 y de terminacidn el dia 12 de julio de 2022. )
El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 17:59
horas del dia 12 de abril de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pliblica

{

,@/7 |
Arq. EEidm:e‘i:\gire Rochin

Directora de Licitacidn

Pagina 12 de 13 E



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

@ Infraestructura
: y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-099-2022 @illSC O

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Naoi, S.Ade C.V.

L & A Ejecucidn, Construccién y Proyectos
Coorporativo JM, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.

Macroc Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

; REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL : /
ESTADO DE JALISCO

Mtro. Octavio Gonzalez Jiménez

TESTIGO SOCIAL
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