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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS55-1240-2022 *© *

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-1240-
2022, para la contratacidn de obra publica: Construccidon de puente vehicular sobre el libramiento de -
Ciudad Guzman, municipio de Zapotlan El Grande, Jalisco. Primera etapa. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 19 de diciembre de 2022, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde
namero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 02 de diciembre de 2022: para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-1240-2022, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

d

1.- Haro Rent, S.A.de C.V.

2.-  Multi Obras DS, S.A.de C.V. ~

3.- Constructora Amaco, S.A. de C.V. *

4.-  Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V.

5.-  Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. =
Con fecha del dia 16 de diciembre de 2022j a las 10:45 horas se realizo el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 °
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas prese
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econémica.

Pagina 1 de 16
M




Plan Jalisco parala

Reactivacion
ra -

Econém |cn_l-|

y Obra Publica

JQLI_SC(} E) Infraestructura
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Licitante Documentaciéon | Importe con IVA

1 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $11,827,834.07

2 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. Se acepta $11,108,680.02

3 gfexfg;ocsl\ljofesmnales y Construccion Méndez Martinez, Sz $11473,992.40 |*
4 | Haro Rent, S.A. de C.V. Se acepta $10,733,892.89

5 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. Se acepta $10,592,258.33

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas. °

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. $10,592,258.33 |+
2 | Haro Rent, S.A. de C.V. $10,733,892.89 |°
3 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $11,108,680.02
4 | Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. $11,473,992.40 |°
5 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $11,827,834.07

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 16 de ~
diciembre de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:
Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontraran en los

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacién.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

. . s 3

4.- Servicios

1.- Constructora Profesionales y 5.- Grupo
DOCUMENTOS ; i 2.-HaroRent, | 3.- Multi Obras DS, | Construccién Constructor
ST CJV S.A.de C.V. S.A, de C.V, Méndez Vértice Jalisco,
S i Martinez, S.A.de C.V.
S.A.deC.V

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que la firma
plasmada en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autografa del
Representante Legal...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexos técnicos,
anexos ecandmicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
economica), modelo
de contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNG DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

4.- Servicios
Profesionales y
2.- Haro Rent, 3.- Multi Obras DS, Construccién

S.A. de C.V, S.A.de C.V. Méndez

Martinez,
S.A.de C.V

1.- Constructora
DOCUMENTOS Amaco,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE 4

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de
la obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,

en su contenido,

alcances, estar
o | conforme con todas
las particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta ...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
» | delos profesionales

técnicos y
administrativos al

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante ...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

4.- Servicios
Profesionales y
Construccién
Méndez
Martinez,
S.A. de C.V

1.- Constructora
Amaco,
S.A.de C.V.

2.- Haro Rent,
S.A.de C.V.

3.- Multi Obras DS,

D MEN
OoCu TOS S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

Documento T8.-
Relacidn de contratos
- en vigor con
dependencias publicas

y privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar

i los trabajos,
incluyendo el
procedimiento

constructivo de
ejecucian de los
trabajos, ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
s ejecucion de los
trabajos, propuesto

por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
| utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
a suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS55-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

4.- Servicios
Profesionales y
2.- Haro Rent, 3.- Multi Obras DS, Construccion

S.A.de C.V. S.A.de C.V. Méndez

Martinez,
S.A.deCV

1.- Constructora
DOCUMENTOS Amaco,
S.A.deC.V.

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

Documento T14.-
Relacidn de
magquinaria y equipo
de construccién ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos
que intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

Hacumeo 6 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracian del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para
descontaide i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) ...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. El

cum

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

4.- Servicios
Profesionales y
2.- Haro Rent, 3.- Multi Obras DS, Construccion

S.A.de C.V. S.A.deC.V. Méndez

Martinez,
S.A.deC.V

1.- Constructora
DOCUMENTOS Amaco,
S.A. de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econdmica...

Documento T22.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.- Los
documentos que
acrediten la

experiencia y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

Documento T24.- En
su caso, escrito en el
que el licitante
manifieste que tiene
alguna discapacidad si
es persona fisica, o en
el caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades diferentes
de la totalidad de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planta de empleados,
cuyas altas enel
Instituto Mexicano del
Seguro Social, se
hayan dado con 6
(seis) meses de
antelacidn al acto de
presentacidn y
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobard
con el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Amaco,
S.A.deC.V.

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.deC.V.

Documento T25.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
hombres y mujeres
que laboran en la
empresa,
identificando los
cargos o perfiles de
cada uno de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que
sea comprobable su
participacion,
anotando el nombre
de la contratante,
ntmero de contrato,
descripcidn de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacidn...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP
con la metodologia

para cargar
estimaciones, por lo

CUMPLE

Gobier

4,- Servicios
Profesionales y
2.- Haro Rent, 3.- Multi Obras DS, Construccién
S.A.deC.V, S.A.de C.V. Méndez
Martinez,
S.A. de C.V
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
g Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Servicios

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Amaco,
S.A.de C.V.

2.- Haro Rent,
S.A.de C.V.

3.- Multi Obras DS,
S.A.de C.V.

Profesionales y
Construccién
Méndez

5.- Grupo
Constructor
Vértice Jalisco,
S.A.de C.V.

Martinez,
S.A.de C.V

que no podra invocar
su
desconacimiento o
solicitar
modificaciones al
contrato por este
motivo

Documento T29.-
Manifestacion escrita
y bajo protesta de
decir verdad que la
opinién de
cumplimiento emitida
por el Servicio de
Administracion
Tributaria es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que
en ella se refleja y la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 4

+ Con referencia al Documento T21.- “Escrito en el que haga constar su aceptacion o negativa, para descontar
de las estimaciones de los trabajos ejecutados el 2% (dos por ciento) para ser aportado voluntariamente al
Fondo para los Programas de la Reactivacion Econdmica...”, es necesario sefialar que la omisién de la
presentacion de este documento no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Con referencia al Documento T24.- “En su caso, escrito en el que el licitante manifieste que tiene alguna
discapacidad si es persona fisica, o en el caso de personas morales que en su planta laboral cuenta cuando
menos con un 5% (cinco por ciento) de personas con capacidades diferentes de la totalidad de su planta de
empleados...”, es necesario sefialar que la omisién de la presentacion de este documento no serd motivo de
desechamiento de la propuesta.

Con referencia al Documento T25.- “Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de hombres y mujeres
que laboran en la empresa, identificando los cargos o perfiles de cada uno de ellos”, es necesario sefialar que
la omision de la presentacion de este documento no sera motivo de desechamiento de la pr
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS55-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con referencia al Documento T26.- “Escrito en el que el licitante declare el porcentaje de materiales, mano *
de obray equipo local a utilizar para la ejecucion de los trabajos.”, es necesario sefialar que la omision de la
presentacion de este documento no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de Ia evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Constructora Amaco, S.A. de C.V. $10,592,258.33 | °®
2 |Haro Rent, S.A. de C.V. $10,733,892.89
3 | Multi Obras DS, S.A. de C.V. $11,108,680.02 | © /
4 | Servicios Profesionales y Construccion Méndez Martinez, S.A. de C.V. $11,473,992.40 |-*
5 | Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $11,827,834.07 | °

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en

la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitan alisis

de precios unitarios.
o
N Jalisco para la Reactivacion Economica g
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-(C55-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
Para la aplicacién de la evaluacidn por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de |a Ley de Obra Plblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

(\
/ \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: sl recHo
CONCURSOSIMPLIFICADOSUMARIOSIOP-E—iCARCR~OB-CSS-1240-2022 e

Construccnon de puente vehlcuiar sobre el I:bramlento de Cludad Guzman, municipio de

Zapotlan El Grande, Jalisco. Primera etapa. Frente 2. $11,160,000.00| i

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,131,257.18
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,196,408.68
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $9,573,725.66
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $11,009,784.51
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $8,137,666.81

( IMPORTEDELA - IMPORTEDELA RESULTADO DE LA -.‘

EMPRESA

1 -PROFUESTA; SIN PRQPUESTA CON EVALUACION
1|Constructora Amaco, S.A. de C.V. $9,131,257.18 $10,592,258.33 SE ACEPTA y
/
2|Haro Rent, S.A. de C.V. $9,253,355.94 $10,733,892.89 SE ACEPTA
3|Multi Obras DS, S.A. de C.V. $9,576,448.29 $11,108,680.02 SE ACEPTA
4|Servicios Profesionales y Construccion Méndez $9,891,372.76| $11,473,992.40 SE ACEPTA
Martinez, S.A. de C.V.
5|Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V. $10,196,408.68 $11,827,834.07 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
numeral 11 articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la
misma manera con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y
financiamiento.

10. MATERIALES
11. MANO DE OBRA $846,075.08 $990,551.72 $934,689.00.
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,885819.31| $2387,934.33| $2,155,850.47
13. COSTOS INDIRECTOS $975,262.50] $1611,247.51| $1,518,705.37
14. FINANCIAMIENTQ §1,861.47 $5,765.23 $2,220.07
. L

Seruicios Profesionalesy ||
Cohstrucdon Méndez
sl S ; : Martinez, S.A. de C. A
62.7298%| $4,598,068.45| 58.9052%| $4,487,858.80| 58.3961%| $4,577,649.25 58.2422%
11.5427%|  $846,075.08| 12.2537%| $933,580.13| 12.2884%| $963,281.88| 12.2431%
257275%| $1,885819.31| 28.8412%| $2,197,346.97| 29.3155%| 52,298,028.00| 29.5147%

e A | Constructara Amaco, 5.A. de il M‘I!lt!ﬂhla!:b ; Grupo i:bristrun_q‘f Vértice
--893@5 E : ! iy HR:I'O_ Re.nt,_ 5.A. LT o - Jalisco, S.A. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 59.1760%| $4,173,770.44
2, IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.8624% $907,204.98
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 27.9616%| 51,972,176.45

54,712,177.27
$990,551.72
$2,387,934.33

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,053,151.87 100.0000% | $7,329,962.84 100.0000% | $7,618,785.90 | 100.0000%| $7,838,959.13 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 20.75619%| $1,463,965.60 21.28436%| $1,560,135.68| 12.80076% $975,262.50) 19.54360%| 51,532,014.82| 19.91490%

$8,090,663.32
$1,611,247.51

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.02332% $1,986.19 0.06485% $5,765.23 0.02166% $1,861.47 0.02737% $2,564.84 0.02174% $2,109.20
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.65000% $566,520.39 3.50000% $311,355.23| 10.85000% $932,656.22 5.00000% 5468,676.94 4.55000% 5441,532.91
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.64732% $45,633.12 0.63121% $46,136.96 0.62848% 547,882.20 0.63093% $49,157.04 0.63014% $50,855.74
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,131,257.18 $9,253,355.94 $9,576,448.29 $9,891,372.76 $10,196,408.68

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del proc
hubieren resultado insolventes.

s que
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-1240-2022

ACTA PE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| Muiti Obras DS, 5.A. de

CDnstructnrac tmata, S.A.de Haro SA.deCV.

RUBROS C.V.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $380,755.06 $0.00 $66,666.70 $0.00 $0.00] /
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $27,484.02 $88,613.92 $1,108.87 50.00 $0.00/
DE OBRA

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $183,674.02 $270,031.16 $0,00° 50.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 554,739.76 50.00 5543,442.87 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $233.88| 50.00 $358.60 50.00 $110.88
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $646,886.75 $358,645.08 $611,577.04 $0.00 $110.88
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA OE LAS PROPOSICIONES: -580,366.35 -547,289.85 §321,079.18 $468,676.94 $441,422.03
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA

| IMPORTEDELA RESULTADO DE LA RESULTADO DELA

ENPRESA 3 . EVALUACION' | EVALUACION POR
- ropuesta_ propussaconwa  TYRURON | BEERENREE

1llConstructora Amaco, 5.A. de C.V. $9,131,257.18 $10,592,258.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE 4
DESCALIFICA

2|Haro Rent, S.A. de C.V. $6,253,355.94 $10,733,892.89 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

3{Multi Obras DS, S.A. de C.V. $9,576,448.29 $11,108,680.02 CUMPLE SOLVENTE

4|Servicios Profesionales y Construccion $9,891,372.76 $11,473,992.40 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

Grupo Constructor Veértice Jalisco, S.A. de $10,196,408.68 $11,827,834.07 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
ik YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

Méndez Martinez, S.A. de C.V.

(9.}

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima cuadragésima tercera sesion extraordinaria del dia 18 de mayo de 2022, en el cual * .~
se determind adjudicar el contrato al licitante Multi Obras DS, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos *
consistentes en: Construccion de puente vehicular sobre el libramiento de Ciudad Guzman, municipio de
Zapotlan El Grande, Jalisco. Primera etapa. Frente 2., por un monto de $11,108,680.02 (on

i i Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ciento ocho mil seiscientos ochenta pesos 02/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,332,604.01 (tres millones
trescientos treinta y dos mil seiscientos cuatro pesos 01/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-1240-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 19 de diciembre de
2022 a las 16:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el ~ *

dia 20 de diciembre de 2022 y de terminacion el dia 19 de marzo de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:49
horas del dia 19 de diciembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

o7

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-1240-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Amaco, S.A.de C.V. =

Haro Rent, S.A. de C.V. 1

Multi Obras DS, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales y Construccion Méndez
Martinez, S.A. de C.V. ¢

4

Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V.

' REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
. DE CONTROL

N ] )
J,i(‘, [, jw{! /\/5.:567, ({\J Z{—;r!"(“"?

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arqg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL

o7
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