

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo del **Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021**, para la contratación de obra pública: **Construcción, rehabilitación y conservación, de la carretera Bolaños-Huejuquilla El Alto, Subtramo: Paso del Oso-Huejuquilla El Alto, Municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 6.**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:00 horas**, del día **21 de mayo de 2021**, se reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitación del día **30 de abril de 2021**, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el número de procedimiento **SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021**, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:


- 1.- **Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.**
- 2.- **Maq Asfaltos, S.A. de C.V.**
- 3.- **Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.**
- 4.- **Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V.**
- 5.- **Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.**

Con fecha del día **17 de mayo de 2021**, a las **12:15 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

| Medio de presentación de propuestas            | Numero de propuestas recibidas |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| proposiciones recibidas en el acto             | 5                              |
| proposiciones por servicio postal o paquetería | 0                              |
| proposiciones por medios electrónicos          | 0                              |

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:



1

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivación Económica



1



1

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| no. | Empresa y/o Persona Física                                         | Documentación | Importe con IVA  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1   | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.      | Se acepta     | \$10,515,763.51/ |
| 2   | Maq Asfaltos, S.A. de C.V.                                         | Se acepta     | \$9,916,912.65/  |
| 3   | Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V. | Se acepta     | \$11,010,294.47/ |
| 4   | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.                               | Se acepta     | \$10,317,676.09/ |
| 5   | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.                                  | Se acepta     | \$10,665,398.66/ |

**Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.**

**En el acto no hubo propuestas desechadas.**

**Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:**

| No. | Empresa y/o Persona Física                                         | Importe con IVA  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Maq Asfaltos, S.A. de C.V.                                         | \$9,916,912.65/  |
| 2   | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.                               | \$10,317,676.09/ |
| 3   | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.      | \$10,515,763.51/ |
| 4   | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.                                  | \$10,665,398.66/ |
| 5   | Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V. | \$11,010,294.47/ |

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **17 de mayo de 2021**, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                          | 1.- Maq Asfaltos, S.A. de C.V. | 2.- Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. | 3.- Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. | 4.- Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. | 5.- Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Documento T1.- Manifestación bajo protesta de decir verdad de que la firma plasmada en los documentos de la proposición técnica y económica es autógrafa del Representante Legal... | CUMPLE/                        | CUMPLE/                                  | CUMPLE/                                                           | CUMPLE/                               | CUMPLE/                                                                |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.- Maq Asfaltos,<br/>S.A. de C.V.</b> | <b>2.- Grupo<br/>Constructor<br/>Maca, S.A. de<br/>C.V.</b> | <b>3.- Constructora y<br/>Desarrolladora<br/>Barba y Asociados,<br/>S.A. de C.V.</b> | <b>4.- Cinco<br/>Contemporanea, S.A.<br/>de C.V.</b> | <b>5.- Construcción,<br/>Mantenimiento y<br/>Asesoría de Obras<br/>Duma, S.A. de C.V.</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento T2.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir<br>verdad de que se<br>analizaron y revisaron<br>la convocatoria y<br>bases de concurso<br>simplificado sumario,<br>anexos técnicos,<br>anexos económicos<br>(guía de llenado en la<br>integración de la<br>propuesta técnica y<br>económica), modelo<br>de contrato.                                                                                                    | CUMPLE ✓                                  | CUMPLE ✓                                                    | CUMPLE ✓                                                                             | CUMPLE ✓                                             | CUMPLE ✓                                                                                  |
| Documento T3.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir<br>verdad de conocer las<br>especificaciones<br>particulares o<br>generales de<br>construcción<br>aplicables y que han<br>sido consideradas en<br>la elaboración de la<br>propuesta.                                                                                                                                                                                     | CUMPLE ✓                                  | CUMPLE ✓                                                    | CUMPLE ✓                                                                             | CUMPLE ✓                                             | CUMPLE ✓                                                                                  |
| Documento T4.-<br>Manifestación de estar<br>conforme con el<br>contenido, alcances y<br>todas las<br>particularidades del<br>proyecto<br>proporcionados por la<br>convocante...                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE ✓                                  | CUMPLE ✓                                                    | CUMPLE ✓                                                                             | CUMPLE ✓                                             | CUMPLE ✓                                                                                  |
| Documento T5.-<br>Manifestación escrita<br>de conocer el sitio de<br>la obra, así como de<br>conocer el acta de la<br>junta de aclaraciones,<br>en su contenido,<br>alcances, estar<br>conforme con todas<br>las particularidades y<br>acuerdos que se<br>tomaron; conoce y<br>acepta las Circulares<br>aclaratorias y anexos<br>de las mismas, mismos<br>que han sido<br>considerados en la<br>elaboración de la<br>propuesta ... | CUMPLE ✓                                  | CUMPLE ✓                                                    | CUMPLE ✓                                                                             | CUMPLE ✓                                             | CUMPLE ✓                                                                                  |

1



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1.- Maq Asfaltos,<br/>S.A. de C.V.</b> | <b>2.- Grupo<br/>Constructor<br/>Maca, S.A. de<br/>C.V.</b> | <b>3.- Constructora y<br/>Desarrolladora<br/>Barba y Asociados,<br/>S.A. de C.V.</b> | <b>4.- Cinco<br/>Contemporanea, S.A.<br/>de C.V.</b> | <b>5.- Construcción,<br/>Mantenimiento y<br/>Asesoría de Obras<br/>Duma, S.A. de C.V.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento T6.-<br>Escrito de proposición<br>de los profesionales<br>técnicos y<br>administrativos al<br>servicio del licitante ...                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                                    |
| Documento T7.-<br>Manifestación bajo<br>protesta de decir<br>verdad de que, por su<br>conducto, no<br>participan personas<br>inhabilitadas en los<br>términos del artículo<br>48 de la Ley de Obra<br>Pública del Estado de<br>Jalisco y sus<br>Municipios y artículo<br>88 de su reglamento<br>para evadir sus<br>efectos. | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                                    |
| Documento T8.-<br>Relación de contratos<br>en vigor con<br>dependencias públicas<br>y privadas...                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                                    |
| Documento T9.-<br>Descripción de la<br>planeación integral del<br>licitante para realizar<br>los trabajos,<br>incluyendo el<br>procedimiento<br>constructivo de<br>ejecución de los<br>trabajos, ...                                                                                                                        | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                                    |
| Documento T10.-<br>Programa general de<br>ejecución de los<br>trabajos, propuesto<br>por el licitante...                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                                    |
| Documento T11.-<br>Programa<br>calendarizado y<br>cuantificado de la<br>utilización mensual de<br>la mano de obra<br>dividido en categorías<br>propuesto por el<br>licitante...                                                                                                                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                                    |
| Documento T12.-<br>Programa<br>calendarizado y<br>cuantificado de la<br>utilización mensual de<br>la maquinaria y equipo<br>de construcción,<br>propuesto por el<br>licitante...                                                                                                                                            | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                                    |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                | 1.- Maq Asfaltos,<br>S.A. de C.V. | 2.- Grupo<br>Constructor<br>Maca, S.A. de<br>C.V. | 3.- Constructora y<br>Desarrolladora<br>Barba y Asociados,<br>S.A. de C.V. | 4.- Cinco<br>Contemporanea, S.A.<br>de C.V. | 5.- Construcción,<br>Mantenimiento y<br>Asesoría de Obras<br>Duma, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Documento T13.-<br>Programa<br>calendarizado y<br>cuantificado del<br>suministro de los<br>materiales y equipo de<br>instalación<br>permanente,<br>propuesto por el<br>licitante...                                       | CUMPLE                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                                     | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                                          |
| Documento T14.-<br>Relación de<br>maquinaria y equipo<br>de construcción ...                                                                                                                                              | CUMPLE                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                                     | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                                          |
| Documento T15.-<br>Listado de insumos<br>que intervienen en la<br>integración de la<br>proposición...                                                                                                                     | CUMPLE                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                                     | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                                          |
| Documento T16.-<br>Tarjetas de básicos...                                                                                                                                                                                 | CUMPLE                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                                     | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                                          |
| Documento T17.-<br>Tarjetas de conceptos<br>de trabajo ....                                                                                                                                                               | CUMPLE                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                                     | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                                          |
| Documento T18.-<br>Integración del<br>catálogo de conceptos<br>de indirectos...                                                                                                                                           | CUMPLE                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                                     | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                                          |
| Documento T19.-<br>Relación de bancos de<br>material que cumplan<br>con las calidades y<br>especificaciones<br>solicitadas por la<br>secretaría a utilizar<br>por el licitante en la<br>integración de su<br>propuesta... | CUMPLE                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                                     | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                                          |
| Documento T20.-<br>Escrito en el que haga<br>constar su aceptación<br>o negativa, para<br>descontar de las<br>estimaciones de los<br>trabajos ejecutados. El<br>0.2% (dos al millar)...                                   | CUMPLE                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                                     | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                                          |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| <b>DOCUMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1.- Maq Asfaltos,<br/>S.A. de C.V.</b> | <b>2.- Grupo<br/>Constructor<br/>Maca, S.A. de<br/>C.V.</b> | <b>3.- Constructora y<br/>Desarrolladora<br/>Barba y Asociados,<br/>S.A. de C.V.</b> | <b>4.- Cinco<br/>Contemporanea, S.A.<br/>de C.V.</b> | <b>5.- Construcción,<br/>Mantenimiento y<br/>Asesoría de Obras<br/>Duma, S.A. de C.V.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento T21.-<br>Escrito en el que haga<br>constar su aceptación<br>o negativa, para<br>descontar de las<br>estimaciones de los<br>trabajos ejecutados. El<br>2% (dos por ciento)<br>para ser aportado<br>voluntariamente al<br>Fondo para los<br>Programas de la<br>Reactivación<br>Económica...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                                    |
| Documento T22.-<br>Escrito en el que<br>cumplirá cabalmente<br>las disposiciones en<br>materia de seguridad<br>industrial e higiene<br>durante la ejecución<br>de los trabajos...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                                    |
| Documento T23.- Los<br>documentos que<br>acrediten la<br>experiencia y<br>capacidad técnica en<br>obras de la misma<br>naturaleza...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                                    |
| Documento T24.- En<br>su caso, escrito en el<br>que el licitante<br>manifieste que tiene<br>alguna discapacidad si<br>es persona física, o en<br>el caso de personas<br>morales que en su<br>planta laboral cuenta<br>cuando menos con un<br>5% (cinco por ciento)<br>de personas con<br>capacidades diferentes<br>de la totalidad de su<br>planta de empleados,<br>cuyas altas en el<br>Instituto Mexicano del<br>Seguro Social, se<br>hayan dado con 6<br>(seis) meses de<br>antelación al acto de<br>presentación y<br>apertura de<br>proposiciones, misma<br>que se comprobará<br>con el aviso de alta<br>correspondiente... | CUMPLE                                    | CUMPLE                                                      | CUMPLE                                                                               | CUMPLE                                               | CUMPLE                                                                                    |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.- Maq Asfaltos,<br>S.A. de C.V. | 2.- Grupo<br>Constructor<br>Maca, S.A. de<br>C.V. | 3.- Constructora y<br>Desarrolladora<br>Barba y Asociados,<br>S.A. de C.V. | 4.- Cinco<br>Contemporanea, S.A.<br>de C.V. | 5.- Construcción,<br>Mantenimiento y<br>Asesoría de Obras<br>Duma, S.A. de C.V. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Documento T25.-<br>Escrito en el que el<br>licitante declare el<br>porcentaje de<br>hombres y mujeres<br>que laboran en la<br>empresa,<br>identificando los<br>cargos o perfiles de<br>cada uno de ellos...                                                                                                                                       | CUMPLE                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                                     | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                                          |
| Documento T26.-<br>Escrito en el que el<br>licitante declare el<br>porcentaje de<br>materiales, mano de<br>obra y equipo local a<br>utilizar para la<br>ejecución de los<br>trabajos...                                                                                                                                                           | CUMPLE                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                                     | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                                          |
| Documento T27.-<br>Documento de<br>identificación de<br>contratos previos,<br>suscritos con entes<br>públicos, en los que<br>sea comprobable su<br>participación,<br>anotando el nombre<br>de la contratante,<br>número de contrato,<br>descripción de las<br>obras, importes<br>totales, importes<br>ejercidos y las fechas<br>de terminación... | CUMPLE                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                                     | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                                          |
| <b>RESULTADO<br/>EVALUACION<br/>BINARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE                            | CUMPLE                                            | CUMPLE                                                                     | CUMPLE                                      | CUMPLE                                                                          |

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

**Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.**

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

| No. | Empresa y/o Persona Física                                         | Importe con IVA |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Maq Asfaltos, S.A. de C.V.                                         | \$9,916,912.65  |
| 2   | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.                               | \$10,317,676.09 |
| 3   | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.      | \$10,515,763.51 |
| 4   | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.                                  | \$10,665,398.66 |
| 5   | Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V. | \$11,010,294.47 |

**2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.**

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:**

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante será motivo de desechamiento de la misma.

II. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

**Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:**

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
  - II. Determinación de precios de mercado;
  - III. Determinación de insuficiencias;
  - IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
  - V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
- Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

- V. Importe de financiamiento;  
VI. Importe por utilidad propuesta; y  
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.**

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de 15% como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

| CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                 |                                 | Presupuesto Autorizado     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Construcción, rehabilitación y conservación, de la carretera Bolaños-Huejuquilla El Alto, Subtramo: Paso del Oso-Huejuquilla El Alto, Municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 6.                                                                                                                                                     |                                                                    |                                 |                                 | \$10,000,000.00            |
| <p>RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: <b>15%</b></p> <p>IMPORTE MENOR PROPUESTO \$8,549,062.63</p> <p>IMPORTE MAYOR PROPUESTO \$9,491,633.16</p> <p>IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO: \$9,051,390.30</p> <p>IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: \$10,409,098.85</p> <p>IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE: \$7,693,681.76</p> |                                                                    |                                 |                                 |                            |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EMPRESA                                                            | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maq Asfaltos, S.A. de C.V.                                         | \$8,549,062.63                  | \$9,916,912.65                  | SE ACEPTA                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.                               | \$8,894,548.35                  | \$10,317,676.09                 | SE ACEPTA                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.      | \$9,065,313.37                  | \$10,515,763.51                 | SE ACEPTA                  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.                                  | \$9,194,309.19                  | \$10,665,398.66                 | SE ACEPTA                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V. | \$9,491,633.16                  | \$11,010,294.47                 | SE ACEPTA                  |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA****CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO**  
**NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021****ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO****2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.**

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracción I del párrafo 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera con los demás rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

| RUBROS                  | IMPORTE<br>MENOR<br>PROPUESTO | IMPORTE<br>MAYOR<br>PROPUESTO | COSTO DE<br>MERCADO |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10. MATERIALES          | \$3,967,308.64                | \$5,111,733.16                | \$4,658,411.60      |
| 11. MANO DE OBRA        | \$1,150,594.92                | \$1,741,876.73                | \$1,373,164.44      |
| 12. MAQUINARIA Y EQUIPO | \$1,027,295.08                | \$1,599,345.99                | \$1,330,584.36      |
| 13. COSTOS INDIRECTOS   | \$507,994.11                  | \$844,199.85                  | \$781,166.73        |
| 14. FINANCIAMIENTO      | \$524.43                      | \$703.38                      | \$552.65            |

| RUBROS                             | Maq Asfaltos, S.A. de C.V. |                | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. |                | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. |                | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. |                | Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V. |                |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 69.4863%                   | \$4,959,535.28 | 54.4375%                             | \$3,967,308.64 | 54.6583%                                                      | \$4,027,769.43 | 68.3639%                          | \$4,987,930.10 | 67.3105%                                                           | \$5,111,733.16 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 16.1206%                   | \$1,150,594.92 | 23.7034%                             | \$1,727,459.12 | 23.6379%                                                      | \$1,741,876.73 | 16.9232%                          | \$1,234,743.30 | 15.2390%                                                           | \$1,157,290.91 |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 14.3931%                   | \$1,027,295.08 | 21.8591%                             | \$1,593,053.70 | 21.7037%                                                      | \$1,599,345.99 | 14.7128%                          | \$1,073,468.40 | 17.4504%                                                           | \$1,325,230.98 |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%                  | \$7,137,425.28 | 100.0000%                            | \$7,287,821.46 | 100.0000%                                                     | \$7,368,992.15 | 100.0000%                         | \$7,296,141.80 | 100.0000%                                                          | \$7,594,255.05 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 7.11733%                   | \$507,994.11   | 10.36720%                            | \$755,543.03   | 11.45611%                                                     | \$844,199.85   | 11.27116%                         | \$822,359.82   | 10.08127%                                                          | \$765,597.36   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.00920%                   | \$703.38       | 0.00652%                             | \$524.43       | 0.00663%                                                      | \$544.53       | 0.00663%                          | \$538.26       | 0.00688%                                                           | \$575.16       |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 11.25000%                  | \$860,188.81   | 10.01000%                            | \$805,193.28   | 9.81000%                                                      | \$805,767.55   | 12.67000%                         | \$1,028,682.35 | 12.97000%                                                          | \$1,084,347.46 |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.59889%                   | \$42,751.05    | 0.61017%                             | \$45,466.16    | 0.61507%                                                      | \$45,809.29    | 0.63004%                          | \$46,586.97    | 0.62496%                                                           | \$46,858.14    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                            | \$8,549,062.63 |                                      | \$8,894,548.35 |                                                               | \$9,065,313.37 |                                   | \$9,194,309.19 |                                                                    | \$9,491,633.16 |

**2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.**

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad señalado en Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

| RUBROS                                                             | Maq Asfaltos, S.A. de C.V. | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. | Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                            | \$0.00                     | \$691,102.96                         | \$630,642.17                                                  | \$0.00                            | \$0.00                                                             |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                          | \$222,569.52               | \$0.00                               | \$0.00                                                        | \$138,421.14                      | \$215,873.53                                                       |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                   | \$303,289.28               | \$0.00                               | \$0.00                                                        | \$257,115.96                      | \$5,353.38                                                         |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                     | \$273,172.62               | \$25,623.71                          | \$0.00                                                        | \$0.00                            | \$15,569.38                                                        |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                        | \$0.00                     | \$28.22                              | \$8.12                                                        | \$14.39                           | \$0.00                                                             |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                            | \$799,031.43               | \$716,754.89                         | \$630,650.29                                                  | \$395,551.50                      | \$236,796.29                                                       |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL | \$61,157.39                | \$88,438.39                          | \$175,117.27                                                  | \$633,130.86                      | \$847,551.16                                                       |
| 22. CALIFICACIÓN                                                   | SOLVENTE                   | SOLVENTE                             | SOLVENTE                                                      | SOLVENTE                          | SOLVENTE                                                           |

**2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.**

| No. | EMPRESA                                                            | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Maq Asfaltos, S.A. de C.V.                                         | \$8,549,062.63          | \$9,916,912.65                  | CUMPLE                             | SOLVENTE                                                                          |
| 2   | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.                               | \$8,894,548.35          | \$10,317,676.09                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 3   | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V.      | \$9,065,313.37          | \$10,515,763.51                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 4   | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.                                  | \$9,194,309.19          | \$10,665,398.66                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 5   | Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras Duma, S.A. de C.V. | \$9,491,633.16          | \$11,010,294.47                 | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

La evaluación de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación.

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el Ing. Ali Díaz Vidal, Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro de la **vigésima séptima sesión extraordinaria del día 21 de mayo de 2021**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante **Maq Asfaltos, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Construcción, rehabilitación y conservación, de la carretera Bolaños-Huejuquilla El Alto, Subtramo: Paso del Oso-Huejuquilla El Alto, Municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 6.**, por un monto de **\$9,916,912.65 (nueve millones novecientos dieciséis mil novecientos doce pesos 65/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$2,975,073.80 (dos millones novecientos setenta y cinco mil setenta y tres pesos 80/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021**, al **"adjudicatario"** quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **24 de mayo de 2021 a las 13:30 horas**, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **120 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **25 de mayo de 2021** y de terminación el día **21 de septiembre de 2021**.

El presente acto fue presidido por el **Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, Director General de Licitación y Contratación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**, quien actúa a nombre y representación de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **13:04 horas** del día **21 de mayo de 2021**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

**CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-290-2021**

**ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO**

**Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública**

**Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras  
Director General de Licitación y Contratación  
EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)**

| RAZÓN SOCIAL                                                          | REPRESENTANTES (FIRMA) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.                                     |                        |
| Construcción, Mantenimiento y Asesoría de Obras<br>Duma, S.A. de C.V. | 2                      |
| Maq Asfaltos, S.A. de C.V.                                            |                        |
| Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.                                  |                        |
| Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados,<br>S.A. de C.V.      |                        |

| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO<br>DE CONTROL |  |
|------------------------------------------------|--|
| Lic. María de los Ángeles Estrada Muñiz        |  |

| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL<br>ESTADO DE JALISCO |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| Arq. Moisés Manríquez Ortega                             |  |

| TESTIGO SOCIAL |  |
|----------------|--|
|                |  |



**Fecha de clasificación:** 12 de junio del 2019

**Área:** Dirección General de Licitación y Contratación

**Clasificación de Información Confidencial**

**Confidencial:** Se eliminó: Rúbrica<sup>1</sup> y Firma<sup>2</sup> de los particulares que aparecen en el presente documento.

**Fundamento Legal:** Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por tratarse de información confidencial.

**Rúbrica y cargo del servidor público :** Director General de Licitación y Contratación-----

