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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-318-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-318-2021,
para la contratacion de obra publica: Construccién y conservacion de camino Tipo C (7 m), carretera
Tapalpa - Chiquilistlan; Conservacién del km 20+000 al km 23+300 y construccién del km 23+300 al
24+400, municipios de Tapalpa y Chiquilistlan, Jalisco. (Conservacion y construccién). Segunda etapa’.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 13 de agosto de 2021, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 21 de julio de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-318-2021, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Constructora Amicum, S.A. de C.V.
2.- ,Construlub, S.A. de C.V:
3.- _Keops, Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V.

4.- ,Dommont Construcciones, S.A. de C.V.
5.- . Arca Pavimentos Asfilticos, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 9 de agosto de 2021, a las 10:00 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 7
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
M 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-318-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. Se acepta $7,985,933.39
2 | Construlub, S.A. de C.V. Se acepta 5$7,250,121.31
3 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,454,998.19 7
4 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. Se acepta $8,250,214.79
5 | Keops, Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $8,111,228.74 7

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA |
1 |Construlub, S.A. de C.V. ' $7,250,121.31
2 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $7,454,998.19
3 | Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V. $7,985,933.39
4 | Keops, Ingenieria y Construccidn, S.A. de C.V. $8,111,228.74
5 |Constructora Amicum, S.A. de C.V. $8,250,214.79

La Secretaria procedié a dar a conacer el fallo, basado en la evaluacidén de las propuestas técnicas v
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 9 de

agosto de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de lalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

3.- Arca 4.- Keops
1.- Construlub, S.A g Pavimentos In enier?a' 2 LONStctor
DOCUMENTOS | * *>™ | Construcciones, i BENIEray | Amicum, S.A. de
de C.V. S.A. de C.V Asfalticos, S.A. de Construccion, cv
. -y e C.V. S.A.de C.V, o
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmadaenlos '
docimentes dola CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante Legal...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-318-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construlub, S.A.
de C.V.

2.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, S.A. de
C.V.

4.- Keops,
Ingenieria y
Construccién,
S.A.de C.V,

5.- Constructora
Amicum, S.A. de
C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos economicos
(guia de llenado en la
integracidn de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo
de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables y que han
sido cansideradas en
la elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de
la obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,

en su contenido,

alcances, estar
conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Yiar Jalisco par
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-318-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construlub, S.A.
de C.V.

2.- Dommont
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Arca
Pavimentos
Asfalticos, S.A. de
C.V.

4.- Keops,
Ingenieria y
Construccion,
S.A.de C.V.

5.- Constructora
Amicum, S.A. de
C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicidn

técnicos y
administrativos al
servicio del licitante ...

de los profesionales

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamentao
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucian de los
trabajos, ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisga | "lan Jalisco para la Reactivacior Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-318-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Dommont S AkoH
DOCUMENTOS |1 Construub, S 1 oo icciones, e
de C.V. Asfalticos, S.A. de
S.A. de C.V. =

4.- Keops
i enier?a ! 5.- Constructora
E ¥ 'V Amicum, S.A, de
Construccidn, cv
S.A. de C.V. -
Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién lfmn?ual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y P
equipo de
construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa

calendarizado y

cuantificado del

suministro de‘lus CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materiales y equipo de

instalacién

permanente,

propuesto por el

licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de

S £ ) CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo
de construccidn ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos
que intervienen en la

CUMPLE CUMPLE
integracidn de la

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos

CUMPLE CUMPLE
de trabajo ....

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T18.-
Integracidn del

CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-318-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

; - 4.-K ;
2.- Dommont ik eaps

1.- | b, WA Pavi ] nieri.
DOCUMENTOS Construlub, SA. | Construcciones, vimanios peeriena y
Asfalticos, S.A. de Construccion,

de C.V,
Sk e .. C.V. S.A. de C.V.

5.- Constructora
Amicum, S.A. de
c.v.

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretarfa a utilizar |
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-318-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.-A 4.- Keops,

1 S ?0? 5.- Constructora

Pavimentos Ingenieria y Amicum. S.A. de
Asfilticos, S.A. de Construccion, o

C.V. S.A, de C.V, V.

1.- Construlub, S.A. i Domr‘nont
Construcciones,
de C.V.

S.A.de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T23.- Los
documentos que
acrediten la
experienciay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

Documento T24.- En
su caso, escrito en el
que el licitante
manifieste que tiene
alguna discapacidad si
es persona fisica, o en
el caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos can un
5% {cinco por ciento)
de personas con
capacidades

diferentes de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
totalidad de su planta
de empleados, cuyas
altas en el Instituto
Mexicano del Seguro
Social, se hayan dado
con 6 (seis) meses de
antelacidn al acto de
presentacidny
apertura de
proposiciones, misma
que se comprabard
con el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE

Documento T25.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
nambres yimble ok CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que laboranen la
empresa,
identificando los
cargos o perfiles de
cada uno de ellos...

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-0OB-CS5-318-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
3 1.- Construlub, S.A =Dommant Pas:;i-rr‘:::os I:.-e:‘ieec"r?:' iy
DOCUMENTOS ) " | Construcciones, b & : ,V Amicum, S.A. de
de C.V. S et Asfalticos, S.A. de Construccién, cv
o o C.V. S.A.de C.V, o
Documento T27.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en las que
sea comprobable su
part clpacain; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anotando el nombre
de la contratante,
numero de contrato,
descripcidn de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacidn...
RESULTADO "
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Construlub, S.A. de C.V. $7,250,121.31
2 | Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $7,454,998.19 Q
3 | Arca Pavimentos Asflticos, S.A. de C.V. $7,985,933.39 A
4 | Keops, Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. $8,111,228.74 |
5 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. $8,250,214.79

Gobierno de Jalisco | Plan Jalicco para la Reactivacion Economica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-318-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis
de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

[, Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos; k
V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios. i
Gobierno de Jalisco f Plan Jalisen para la Beactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSC SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-0B-C55-318-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mds alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto !

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-318-2021 ;
Autorizado

Construccion y conservacion de camino Tipo C (7 m), carretera Tapalpa - Chiquilistlan;
Conservacion del km 20+000 al km 234300 y construccién del km 23+300 al 24+400, municipios

$8,000,000.00
de Tapalpa y Chiquilistlan, Jalisco. (Conservacién y construccidn). Segunda etapa.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,250,104.58
IMPORTE MAYQOR PROPUESTO $7,112,254.13
IMPORTE PROMEDIQO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,767,862.16
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7,783,041.49
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,752,682.84
- CIMPORTEDELA || IMPORTEDELA [ ' ]
EMPRESA PROPUESTASIN = PROPUESTA CON | stuhtﬁzoc’gi"f _:' !
VA VA SRR
1|Construlub, S.A. de C.V. 4 $6,250,104.58 $7,250,121.31 " SEACEPTA
2|Dommont Construcciones, S.A. de C.V. $6,426,722.58 $7,454,998.19 SE ACEPTA
3|Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de C.V. $6,884,425.34 $7,985,933.39 SEACEPTA
4|Keops, Ingenieriay Construccidn, 5.A. de C.V. $6,992,438.57 $8,111,228.74 SE ACEPTA
5|Constructora Amicum, S.A. de C.V. $7,112,254.13 $8,250,214.79 SEACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada

uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco Yy sus
Municipios;
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NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-318-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. Elimporte del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en elinciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

| COSTODE

St MERCADO -
10, MATERIALES $3,254,204.26| 54,375,300.31| $3,651,674.46
11, MANO DE OBRA $181,771.43 $402,050.81 $249,424.55
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $351,874.89| 5$2,588,228.03| $1,692,375.96
13. COSTOS INDIRECTOS $268,001.73 $712,155.09 $469,656.76
14, FINANCIAMIENTO $5,628.04 $11,352.26 $9,245.69

Dammoant Construcciones, ArcaPavimentos | Keops, ngenieriay,  Constructora Am
B SA.deCV. | Asfilticos, SA. de CV. | Construccion, SA.deCV. -

75.5899%| $4,051,643.55| 66.1077%| $3,621,47603| 53.1142%
3.3912%| $181,771.43 3.8744%| $212,247.36 4.6415%
21.0189%| $1,126,619.58  30.0179%| $1,644,423.45| 42.2443%

URUBROS - || Construlub, S.A. de C.V.

53,254,204.26|  56.2005%| $3,281,903.81|
$284,377.45 4.3093%|  5$251.648.85
$2,588,228.03|  39.4902%| $2,306,084.85

1. IMPORTE POR MATERIALES 85.3014%
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA 7.8384%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 6.8602%

$4,375,300.31
$402,050.81
$351,874.89

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 10.00000%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20000%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60926%
9. PRESUPUESTO TOTAL

$5,129,226.01
$512,922.60
511,284.30
§565,343.29
$31,328.38
$6,250,104.58

100.0000%| $5,360,034.56 | 100.0000%| $5,478,146.84 | 100,0000%
5.00000%| $268,001.73| 13.00000%| 5712,159.09|  7.00000%
0.10000% $5,628.04|  0.13870% $8,585.95|  0,12000%
13,50000%|  $760,544.68| 10.50000%| $650,883.65| 6.00000%| $393,813.19| 12.00000%| $758,179.29
0.59947%|  $32513.57| 0.62833%|  $34,649.80| 0.57063%|  $35,07213| o0.60893%|  $35,914.07
' $6,426,722.58 $6,884,425.30 $6,992,438.57 $7,112,254.13

$6,126,809.74 | 100.0000%| $5,839,637.51
$428,876.68| B.00000%| $467,171.00
57,866.82 0.18000% $11,352.26

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si ei resultado es

un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo se declara
insolvente; y
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE i:ALLO

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

- Dommaont Construcdiones, Arca Pavimentos Keops, Ingenieriay Constructora Amicum, S.A,
: SA.deCV. | Astilticos,S.A.de CV. | Construccion, S.A.de C.V. decv.

Canstrulub, S.A. de C.V.

1s. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $30,198.43 $397,470.20 $369,770.65
MATERIALES z

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $0.00 $67,653.12 $37,177.19 50.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $1,340,501.07 5565,756.38 547,952.51 $0.00 $0.00
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $201,655.03 50.00 $40,780.08 $2,485.76
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 50.00 $3,617.66 $659.74 51,378.87 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,340,501.07 $B838,682,19 5115,987.87 $439,629.15 §372,256.41
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$775,157.78 -$78,137.51 5534,895.77 -$45,815.96 $385,922.88
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADODELA | RESULTADODELA

IMPORTE DE LA IMPORTE DELA

EVALUACION EVALUACION POR
P
ROPUEST A PROPUESTA CON IVA BINARIA TASACION ARTM ETiCA
1|Construlub, S.A. de C.V. . $6,250,104.58 §7,250,121.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Dommont Construcciones, S.A. de C.V, « $6,426,722.58 $7,454,998.19| - CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Arca Pavimentos Asfélticos, S.A. de Cv, $6,884,425.34 $7,985,933.39|" CUMPLE SOLVENTE
4|Keops, Ingenieria y Construccion, S.A. de $6,992,438.57 $8,111,228.74| © CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
£ y YA QUE REBASA EL TECHO
Ve FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Constructora Amicum, S.A. de C.V. $7,112,254.13 $8,250,214.79|  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-318-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la quincuagésima primera sesién extraordinaria del dia 13 de agosto de 2021, en el cual se
determind adjudicar el contrato al licitante Arca Pavimentos Asfilticos, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccién y conservacién de camino Tipo C (7 m), carretera Tapalpa -
Chiquilistlan; Conservacion del km 20+000 al km 23+300 y construccién del km 23+300 al 24+400,
municipios de Tapalpa y Chiquilistlan, Jalisco. (Conservacién y construccion). Segunda etapa., por un
monto de $7,985,933.39 (siete millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos treinta y tres pesos
39/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso
Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,395,780.02 (dos millones
trescientos noventa y cinco mil setecientos ochenta pesos 02/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacidn del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-318-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 16 de agosto de
2021 a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccidn General de Licitacidn y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 17 de agosto de 2021 y de terminacion el dia 14 de noviembre de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34
horas del dia 13 de agosto de'2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida tvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL l REPRESENTANTES (FIRMA)

Keops, Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V.

Dommont Construcciones, S.A. de C.V.

Construlub, S.A. de C.V.

Constructora Amicum, S.A. de C.V.

Arca Pavimentos Asfalticos, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel YaRez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO |
— '
/ /)
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar {7, /4
], e
TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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