GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CCNCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-334-2022 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DREFDR-OB-
CSS-334-2022, para la contratacion de obra publica: Rehabilitacién de la Unidad Deportiva ubicada en el
malecon de la cabecera municipal de Jamay, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 21 de junio de 2022,'_:.e reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

y,
Con fecha de invitacion del dia 30 de mayo de 2022, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-334-2022, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.
2.- Extra Construcciones, S.A. de C.V. -~
3.- Nebai Construcciones, S.A. de C.V. ~
4.- Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.
5.-  Construcciones Lamarsa, S.A.de C.V. _-

Con fecha del dia 16 de junio de 2622, a las 13:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articuios 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas

proposiciones recibidas en el 7cio 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
0

proposiciones por medios electrdnicos

Como resultado del/aggg de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

constar lo siguiente:

o7
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-334-2022

ACTA DE JUMTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién | Importe con IVA
1 |Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. Se acepta $9,862,644.14 |-
2 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,891,425.87 |-~
3 |Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta $9,380,676.49 |,
4 |Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,121,844.72 |,
5 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $9,618,881.52 |

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Extra Construcciones, S.A. de C.V/, $8,891,425.87 | 7
2 | Rencoist Construcciones, S.A. de CV $9,121,844.72 |~
3 | Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $9,380,676.49 -
4 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $9,618,881.52 -
5 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $9,862,644.14 =

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 16 de
junio de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

> i

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

|

Propuestas qu iniiento.

Deriv evaluacion binaria_no se
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-C55-334-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/

DOCUMENTOS

1.- Extra
Construcciones,
S.A.de C.V.

/

2.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Tektén Grupo
Empresarial, S.A. de
C.V.

4.- Nebai
Construcciones,
S.A. de C.V.

5.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.v.

Y

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autdgrafa del
Representante
Legal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizarony
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracidn de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo
de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyect

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CS5-334-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Extra
Construcciones,

2.- Rencoist
Construcciones,

3.- Tekton Grupo
Empresarial, 5.A. de

4.- Nebai
Construcciones,

5.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de

S.A. de C.V. S.A.de C.V. C.V. S.A.de C.V.

C.\V.

proporcionados por
la convocante...

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de

la obra, asi comao de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas
las particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas,
mismos que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de
proposicién de los »
proteslorales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante

Documento T7.-
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de que, por su

conducto, no
participan personas d
inhabilitadas en los

términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus

efectos.

Documento T8.- ;
Relacién de contratos 7
en vigor con
dependencias
publicas y privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T9.-

Descripcion de la
planeacién integra

del licitante para
realizar los trabajo

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CS5-334-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Extra
Construcciones,
S.A. de C.V.

2.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V,

3.- Tektén Grupo

Empresarial, S.A. de

C.\v.

4.- Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

5.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de
C.v.

incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos, ...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual
de la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccién ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T15.-
Listado de insumos
que intervienen en
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-334-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Extra 2.- Rencoist 3.- Tektén Grupo 4.- Nebai
DOCUMENTOS Construcciones, Construcciones, Empresarial, S.A. de | Construcciones,
S.A.de C.V. S.A.de C.V. C.V. S.A. de C.V.

5.- Construcciones
Lamarsa, S.A. de
CV.

Documento T16.-

: e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7
Tarjetas de basicos...

Documento T17.- '
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
de trabajo ...

Documento T18.-
Integracion del
catilogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos
de material que
cumplan con las
calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretarfa a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...
Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion
o negativa, para
descontar de las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones de los
trabajos ejecutados -
el 0.2% (dos al
millar)...
Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo pro es-ta-sgon incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion ee6nomi lir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concur
&
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE 'NFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
MO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-334-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $8,891,425.87 g
2 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $9,121,844.72 d
3 |Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $9,380,676.49 |
4 | Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $9,618,881.52 |/
5 | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. $9,862,644.14 |/

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas

economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos

en la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos

propuesto por el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus

analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone

de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de meicado;

Ill. Determinacion de insuficiencias; |

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinaciop de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. t

Para la aplicacion/de la evaluacion pof tasacion aritmeétic es debieron integrar su propuesta

] Pagina 7 de 12 %
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-334-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

econdmica con los siguientes rubros:
I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisca y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en
cuenta el importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total
promedio.

Una vez determinado el Importe Totai Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

7

Rehabilitacion de la Unidad Deportiva ubicada en el malecon de la cabecera municipal de

Jamay, Jalisco.

$9,450,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMIPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PRONMIEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

INMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$7,665,022.30
$58,502,279.43
$8,080,862.85

$9,292,992.28
$6,868,733.43

Y

Extra Construcciones, S.A.de C.V.
2| Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

3|Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

4|Nebai Construcciones, S.A~ de C.V |

5|Construcciones Lanmarsa, S.A. de C.

$7,665,022.30
$7,863,659.24
$8,086,790.08

$8,292,139.24

$8,502,279.43

$8,891,425.87
$9,121,844.72
$9,380,676.49

$9,618,881.52

$9,862,644.14

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CS5-334-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecerd la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

. Iniciando con el rubro denominadc l’mporte por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma
manera con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES 54,666,202.10] $5,375,004.19| 55,198,416.56
11, MANO DE OBRA §773,563.30 5883,347 17 $854,924.35
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $601,721.51 $958,892 36: _ 5657,972.89
13. COSTOS INDIRECTOS $544,526.29, 5691,852 ‘i'ﬂ} $606,365.35
14. FINANCIAMIENTO 58,767.40] 516,405, 77f $12,598.43
-
& P
1. IMPORTE POR MATERIALES 72.9246%| 54,666,202.10 785111%| $5144,862.81 77.2570%| $5,178,467.14 77.3061%| 55,271,919.72 77.6900%| $5,375,004.19
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 12.0895% $773,563.30 12.3065% 5806,451.20 13.1601% $882,106.58 12.8486% $876,215.27 12.7679% 5883,348.07
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 14.9859% $958,898.38 9.1823% 9601,721.51 9.5829% 5642,334.07 9.8454% $671,407.96 9.5422% 5660,176.64
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,398,663.78 100.0000% | 56,553,035.52 100.0000%| $6,702,907.79 100.0000%| $6,819,542.95 100.0000%| $6,918,528.90
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.51000% $544,526.29 8.82350% $578,207.09 9.00000% 5603,261.70 9.35000% $637,627.27| 10.00000% $691,852.89
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.18000% $12,497.74 0.20000% $14,262.49 0.12000% $8,767.40 0.22000% $16,405.77 0.14500% $11,035.05
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.65000% $671,223.87 9.50000% $678,822.98| 10.00000% $731,493.69| 10.40000% $777,251.90| 11.00000% $838,355.85
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59897% $38,110.62 0.60000% $39,331.16 0.60324% $40,359.49 0.60798% $41,311.35 0.61446% $42,506.73
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,665,022.30 $7,863,659.24 $8,086,790.08 $8,292,139.24 $8,502,279.43

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los-valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en

numeros absol ia total de cada uno de los’lLicitantes;
27
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DF INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CS5-334-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se
declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

/ / / . o
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $532,214.46 $53,553.75 $19,949.42 50.00 S0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 581,361.05 548,473.15 $0.00 50.00 50.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $56,251,38 $15.638.82 50.00 s0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $61,832.06, $28,158.26 $3,103.65 50.00 $0.00
INDIRECTOS 1
19 INSUFICIENCIA PARCIAL DE $100.68 50.00 53,831.02 $0.00 51,563.37
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $675,515.26 5186,436.54 $42,522.91 $0.00 $1,563.37
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -50,291.38 $492,386.44 $688,970.78 $777.251.90 $836,792.48
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL N
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $7,665,022.30 $8,891,425.87 CUMPLE INSOLVENTE, SE -~
DESCALIFICA
2|Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $7,863,659.24 $9,121,844.72 CUMPLE SOLVENTE rd
3|Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $8,086,790.08 $9,380,676.49 CUMPLE SOLVENTE -
4|Nebai Construcciones, S.A. de C.V. $8,292,139.24 $9,618,881.52 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA 7

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Canstrucciones Lamarsa, S.A. de C.V. $8,502,279.43 $9,862,644.14 CUMPLE SEDESECHA LA PROBUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO | .~
FINANCIERO ASIGNADO
J PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisad iaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos;Presupuestoy Evaluaciones.
L7

, Pagina 10 de 12




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-DREFDR-OB-CS5-334-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima primera sesién extraordinaria del dia 21 de junio de 2022,“en el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Rencoist Construcciones, S.A. de C.V., /para ejecutar los
trabajos consistentes en: Rehabilitaciéon de la Unidad Deportiva ubicada en el malecén de la cabecera
municipal de Jamay, Jalisco., por un monto de $9,121,844.72 %ueve millones ciento veintian mil
ochocientos cuarenta y cuatro pesos 72/100 M.N.),A.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

P
Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,736,553.42 (dos millones
setecientos treinta y seis mil quinientos cincuenta y tres pesos 42/100 M.N.). -

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DREFDR-0OB-CSS-334-2022, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 22 de junio de
2022 a las 11:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de auien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sernzlados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturalesftomando como fecha de inicio el
dia 23 de junio de 2022 y de termiracion el dia 20 de septiembre de 2022.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:54
horas del dia 21 de junio de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

s

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

|
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. 5IGP-E-DREFDR-OB-CS5-334-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTRCL

Lic. Juan Carlos Ruvalcaba Rojas

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arqg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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