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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONFURS/O SIMP‘LIFICADSD SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-{35-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de |a celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, /No. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586- 2021,

para la contratacion de obra publica: Construccién de lineas de drenaje pluvial, drenaje sanitario y agua
potable en la colonia Huentitan El Alto, municipio de Guadalajara, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:40 horas; del dia 22 de octubre de 2021, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacidn Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajarz, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 28 de septiembre de 2021, ‘para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-IVCR-OB-CSS-585-2021, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. -

2.-  Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. .
3.- Neoingenieria, S.A. de C.V.

4.- Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V.
5.-  Mive Construcciones, S.A. de C.V.

| / /

Con fecha del dia 14 de octubre de 2021, a las 10:15 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de |a Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacidn:

Medio de presentacién de cropuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto _ 5 #
proposiciones por servicio postal o paqueterfa 0
proposiciones por medios electrdonicos ) 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. : Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. , Se acepta $9,207,108.12 &

2 | Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. Se acepta $9,578,585.39 -~
3 | Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. Se acepta $9,648,784.42 5
4 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $9,616,650.83

5 | Neoingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $9,480,137.39

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Mive Construcciones, S.A. de C.V. $9,207,108.12 | 7
2 | Neoingenieria, S.A. de C.V. $9,480,137.39 |
3 | Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. A $9,578,585.39 <
4 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,616,650.83
5 |Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. - $9,648,784.42

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 14 de —
octubre de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedic a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica. y p p
; A r'd W

7

1.- Mive 2. Neolicenleria 3.- Construcciones 4.- E.S. Grupo 5.- Montaje en
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. | = SA dz cvV " | yProyectos SAG, | Constructor,S.A. | Obra Petrova,
de C.V. S s S.A.de C.V, de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plasmada en los -
documentosdela CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y
econémica es
autégrafa del
Representante Legal...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-(SS-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mive I 3.- Construcciones 4.- E.S. Grupo 5.- Montaje en

- ingenieri;
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. 4 ?:o ;\:ec'\‘lle e y Proyectos SAG, Constructor, S.A. Obra Petrova,
de C.V. 0 Py S.A.de C.V. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPIE CUMPLE CUMPLE i
anexos técnicos,
anexos econémicos
(guia de llenado en la
integracién de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo
de contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables y que han
sido consideradas en
la elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE /

Documento T4.-
Manifestacién de
estar conforme con el
contenido, alcances y o

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de

la obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas
las particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que hansido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| Jalisco @

Infraestructura
y Obra Publica

1.- Mive 3.- Construcciones

2.- Neoingenieria et aniRo
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. | ©° SA dSCV "| v Proyectos SAG, Constructor, S.A.

de C.V. S.A. de C.V. de C.V.

5.- Montaje en
Obra Petrova,
S.A. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE CUMPLE CUMFLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 de |a Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos, ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de

ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPFLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por gl
licitante...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mive
Construcciones, S.A.,
deC.V,

2.- Neoingenieria,
S.A. de C.V.

3.- Construcciones
y Proyectos‘ SAG,
S.A.de C.V.

4,- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

5.- Montaje en
Obra Petrova,
S.A. de C.V.

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y
equipo de
construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de
maguinaria y equipo
de construccion ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos
que intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE -

Documento T16.-

Tarjetas de basicos... CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.- =

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ..., -

Documento T18,- e

Integracién del
catslogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-CS5-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Mive 3.- Construcciones 4.- E.S. Grupo 5.- Montaje en

2.- Neoi ieria, Y
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. s 20'35?\7 g y ¥royectos SAG, Constructor, S.A. Obra Petrova,
de C.V. i Kiy S.A.de C.V. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan |

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
| constar su aceptacién

o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién

o negativa, para

descontar de las

estimaciones de los
trabajos ejecutados. E|
2% (dos por ciento)
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente
las disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

alisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICAGO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Mive
Construcciones, S.A.
de C.V.

2.- Neoingenieria,
S.A. de C.V.

3.- Construcciones

y Proyectos SAG,
S.A.de C.V.

4.- E.S. Grupo
Constructor, S.A.
de C.V.

5.- Montaje en
Obra Petrova,
S.A.de C.V.

Documento T23.- Los
documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.- En
su caso, escrito en el
que el licitante
manifieste que tiene
alguna discapacidad si
es persona fisica, o en
el caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)
de personas con
capacidades
diferentes de la
totalidad de su planta
de empleados, cuyas
altas en el Instituto
Mexicano del Seguro
Social, se hayan dado
con 6 (seis) meses de
antelacién al acto de
presentaciény
apertura de
proposiciones, misma
que se comprobara
con el aviso de alta
correspondiente...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.-
Escrito enel que el
licitante declare el

porcentaje de
hombres y mujeres
que laboran en la
empresa,

identificando los
cargos o perfiles de
cada uno de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2l

Pagina 7 de 14




Plan Jaliseo para la

Reactivacion Fadia AR Thiraestructira
- - \ ~ a( ) v O =]}
Econémica ACihdzs fO) yobrarabiica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICARO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021
ACTA DE JUNTA DE PRCNUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Mive 2= Nesiiasnietis 3.- Construcciones 4.- E.S. Grupo 5.- Montaje en
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. | S.A dgc v "| yProyectos SAG, | Constructor,S.A. | Obra Petrova,
de C.V. i e S.A.de C.V. de C.V, S.A. de C.V.
Documento T27.-
Documento de
identificacién de
contratos previos, -
suscritos con entes
publicos, en los que
sea comprobable su
o s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anotando el nombre
de la contratante,
nimero de contrato,
descripcion de las
obras, importes
totales, importes
ejercidos y las fechas
de terminacioén...
RESULTADO ~
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Mive Construcciones, S.A. de C.V. $9,207,108.12 |~
2 | Neoingenieria, S.A. de C.V. $9,480,137.39 ‘
3 |Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V. $9,578,585.39 |.
4 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $9,616,650.83 |-
S | Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. $9,648,784.42 | -

Gobierno de Jalisco | Plun Jalisco pars
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GOBIERNO DEL £STADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-C55-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélc procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos ‘indiractos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo gue no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los impories sefialados en las fracciones de Ia | alavi
del numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publi
de Jalisco y sus Municipios.

Gobierno de Jalisco | Nan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE !ALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OP-CSS-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Presupuesto
Autorizado

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIb SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021

Construccion de lineas de drenaje pluvial, drenaje sanitario y agua potable en la colonia

Huentitan El Alto, municipio de Guadalajara, Jalisco. $9,542,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,937,162.17

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,317,917.60

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,240,049.89

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,476,057.37

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,004,042.40

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA ]
EMPRESA - .'PROPUEST ASIN ' PROPUESTA CON RE:\L/’:I?::ZB:M
3 IVA IVA

1|Mive Construcciones, S.A. de C.V. $7,957,162.17 $9,207,108.12 SE ACEPTA
2|Neoingenieria, S.A. de C.V. ‘ $8,172,532.23 $9,480,137.39 SE ACEPTA
3|Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V, $8,257,401.20 $9,578,585.39 SE ACEPTA
4|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,790,216.23 $9,616,650.83 SE ACEPTA
5[Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. $8,317,917.60 $9,648,784.42 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de m
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equino, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $3,645,202.78) $4,045472.58| $3,858,114.69
11. MANO DE OBRA $1,394,701.76| $1,813,508.18| $1,546,783.02
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $844,739.73| $1,086,870.33| $906,664.61
13. COSTOS INDIRECTOS $625,187.27|  $816,057.54| $768,090.52
14, FINANCIAMIENTO $24,879.95 $35,093.19 $29,776.56,
/ Vi

Mive Construcciones, S.A. de Con&mcdmuy ES. Grupo Constructor, m&*moﬁni’m

cv. { Nevingenierix SA. de CV. | o, o ctos SAG, SA.de CV. SA.deCV. SA.de CV.
bt s
1. IMPORTE POR MATERIALES 58.6097%| $3,645,202.78 $5.8275%| 43,680,540.15 63.4008%| $3,915,345.22 62.2070%| §3,978,458.71 63.2646% | 54,045,472.58
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.8824%| $1,609,744.10 27.5571%| 51,813,50¢.18| 22,5%71%| 51,394,701.76 23.8649%| 5$1526,285.41 23.5251%| $1,504,31955
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.5079% $5964,509.81 16.5155%| $1,086,870.33 14.0040% $864,714.50 13.9280% 6890,769.53 13.2103% $844,735.73
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,219,456.69 100.0.000%| 56,580 918.56 100.0000%| $6,174,761.48 100.0000% | 56,395,513.65 100.0000% | $6,394,531.86
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.50000% 5777,432.09 9.50000% $6.5,187.27| 12.30000% $759,495.66| 12.76000% $816,067.54| 12.00000% $767,343.82
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.50000% $34,084.44 0.35000% $25,221.37 0.42000% $29,123.88 0.34500% $24,879.96 0.49000% | $35,093.19]
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.30000% $864,920.41 ll.‘sw. $900,200,25| 18.00000%| S$1,253,408.58| 14.00000%| $1,013,104,56| 15.00000% $1,079,545.33
F. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.63804% $40,368 55 0.6?092*1 $40,504 68 0.66570% $40,611.59 0.64819% $40,650.53 0.65041% S41,403 40
9, PRESUPUESTO TOTAL $7,937,162.17 $8,172 532.23 “,257,‘01-20 $8,290,216.23 58,317,917,60

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acurnulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas e
hubieren resultado insolventes.

imiento las que
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SICP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021

ACTA DE JUN/TA DE PRONUD}CIAMIENTO DE FA}LO /
/

Construcdones Yy
Proyectos SAG, S.A. de CV.

Mive Construcciones, SA. de

E.S. Grupo Constructor,
SA.deCV.

Montaje en Obra Petrova,

cv. SA.deCV.

Neoingenieria, S.A.de CV.

15 INSUFICENCIA  PAROAL  DE $212,911.91 $177,574.54 $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00 5152,081.26 $20,497.61 542,463.47
DE OBRA

17. INSUFIGENCIA PARCIAL  DE $0.00 $0.00 541,950.11 $15,895.08 $61,924 88
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICENCA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $142,903.25 58,594,865 $0.00 $746.70
INDIRECTOS

19, INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $4,555.19) $652.68 $4,896.61 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFIGENTA TOTAL: $212,911.31 $325,032.99 $203,278.92 541,289.30 $105,135.05
15+16+17+18418

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $652,008.49 $575,267.26 $1,050,129.66 $971,815.26 $974,410.28
UTILIDAD - INSUFICENCA TOTAL

22, CALIFICAQON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

" IMPORTEDE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DELA RESULTADO DELA
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA EVALUACION EVALUAIIEPOR,

: : BINARIA TASACION ARTMETICA
1|Mive Construcciones, S.A. de C.V. $7,937,162.17 $9,207,108.12 CUMPLE SOLVENTE
2|Neoingenieria, S.A. de C.V. $8,172,532.23 $9,480,137.39 CUMPLE SOLVENTE
3|Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de $8,257,401.20 $9,578,585.39 CUMPLE SEDESECHA LAPROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
GV, FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
4|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,290,216.23 $3,616,650.83 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.V. $8,317,917.60 $9,648,784.42 CUMPLE SEDESECHA LA PRORUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-(S5-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIEMTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la septuagésima quinta sesién extraordinaria del dia 22 de octubre de 2021, en el cual se
determiné adjudicar el contrato al licitante Mive Construcciones, S.A. de C.V.,-para ejecutar los trabajos
consistentes en: Construccién de lineas de drenaje pluvial, drenaje sanitario y agua potable en la colonia
Huentitan El Alto, municipio de Guadalajara, Jalisco., por un monto de $9,207,108.12/(nueve millones
doscientos siete mil ciento ocho pesos 12/100 M.N.)/1.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,762,132.44'(dos millones
setecientos sesenta y dos mil ciento treinta y dos pesos 44/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 25 de octubre de
2021 a las 10:00 horas,en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 26 de octubre de 2021y de terminacion el dia 24 de diciembre de 2021.

7 /.'
El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacién de’la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de failo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:44.
horas del dia 22 de octubre de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demés relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

g7

Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IVCR-OB-CSS-586-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Neoingenieria, S.A. de C.V.

Montaje en Obra Petrova, S.A. de C.\.

Construcciones y Proyectos SAG, S.A. de C.V.

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Mive Construcciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel YaRez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL i
ESTADO DE JALISCO '

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar . O”%

TESTIGO SOCIAL I
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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