GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{;‘“’}%s Infraestructura
101 yobraPbuablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-IM-OB-CS55-296-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-IM-OB-CSS-296-2019, para
la contratacion de obra publica: Construccion de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de
Septiembre tramo Juan Alvarez y tramo plaza Aranzazu, para complemento de Linea 3, en el municipio

de Guadalajara, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:00 horas, del dia 10 de septiembre de 2019, se reunieron
en la sala de juntas de la Direccién General de Licitacion y Contratacion, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México.
CP 44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacidn figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 14 de agosto de 2019, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el niumero
de procedimiento SIOP-E-IM-OB-CS5-296-2019, se invitaron a participar a las siguientes empresas:

1.- J &L Asesoriay Servicios, S. A. de C. V.
2.-  Constructora Erlort y Asociados, S. A. de C. V.

3.- Consorcio Iconstructora, S. A. de C. V.
4.-  Kubikmeter Construcciones, S. A. de C. V.
5.- Constructora Garmont Asociados, S. C.

Con fecha del dia 03 de septiembre de 2019, a las 12:30 horas se realizé el acto de presentacién y apertura
de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de
juntas de la Direccién General de Licitacién y Contratacion, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, 4to Piso, de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, Ubicada en Avenida
Prolongacidn Alcalde nimero 1351, Municipio de Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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NO. SIOP-E-IM-OB-CS5-296-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Kubikmeter Construcciones, S. A. de C. V. Se acepta $10,077,454.81
2 | Consorcio Iconstructora, S. A. de C. V. Se acepta $9,749,387.71
3 | Constructora Garmont Asociados, S. C. Se acepta $10,166,627.30
4 |J & L Asesoriay Servicios, S. A. de C. V. Se acepta $8,201,704.57
5 | Constructora Erlort y Asociados, S. A. de C. V. Se acepta $10,485,373.64

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 ] & L Asesoria y Servicios, S. A. de C. V. _ $8,201,704.57
2 | Consorcio Iconstructora, S. A. de C. V. _ $9,749,387.71
3 | Kubikmeter Construcciones, S. A.de C. V. $10,077,454.81
4 | Constructora Garmont Asociados, S. C. $10,166,627.30
5 | Constructora Erlort y Asociados, S. A. de C. V. $10,485,373.64

La Secretaria procedi¢ a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 03 de
septiembre de 2019, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado

Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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NO. SIOP-E-IM-OB-CS55-296-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

1.- ) & L Asesoriay 2.- Consorcio 3.- Kubikmeter | 4.- Constructora 5.- Constructora
DOCUMENTOS Servicios, S. A. de C. | Iconstructora, S. | Construcciones, Garmont Erlort y Asociados,
V. A.deC. V. S.A.deC. V. Asociados, S. C. S.A.deC.V.

Documento T1.-
Copia de la constancia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de inscripcidn.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
concurso simplificado
sumario, anexos
técnicos — econémicos.

Documento T3.-

Modelo del Contrato. CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
particulares o generales
de construccidn.

‘Documento T5.-

o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Relacién de planos.

Documento T6.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y sus condiciones
ambientales.
Documento T7.-
Copia de la minuta de la
junta de aclaraciones o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
manifestacién escrita de
conocer el acta.

 Documenta 18,2 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias.

Documento T9.-
Escrito de proposicién
delas profesionalos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante.
Documento T10.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verladyle qucror m CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del

articulo 48 de la Ley.
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L9 1 yObraPpablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IM-0OB-CSS5-296-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- ) & L Asesoria y 2.- Consorcio 3.- Kubikmeter | 4.- Constructora 5.- Constructora
DOCUMENTOS Servicios, S. A. de C. | Iconstructora, S. | Construcciones, Garmont Erlort y Asociados,
V. A.deC. V. S.A.deC.V. Asociados, S. C. S.A.deC. V.
Documento T11.-
Relacién de contratos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en vigor.

Documento T12.-
Descripcién de la
planeacidn integral del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para realizar
los trabajos.
Documento T13.-
Frograme generalde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos.
Documento T14.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la mano de obra.
Documento T15.-
Programa calendarizado
youantficadode ln CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién.
Documento T16.-
Programa calendarizado
ycuantheada del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente.
Documento T17.-
Relaclan da maguinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion.

Dotament T15.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Listado de insumos.
Documento T19.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bdsicos.

Documento T20.-
Tarjetas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de trabajo.

Documento T21.-

Integracion el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos.

Documento T22.-
Relacién de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

material

Documento T23.-
Opinién del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Cumplimiento

RESULTADO
EVALUACION » CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1A /
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{ﬂ;}“ Infraestructura
S y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-IM-0OB-CSS-296-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

las siguientes etapas:

l. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacidn de precios de mercado;

lIl. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mads baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El.presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mds alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptahle
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

a‘f‘:TE Infraestructura
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NO. SIOP-E-IM-0OB-CSS-296-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econédmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |J & LAsesoriay Servicios, S. A.de C. V. $8,201,704.57
2 | Consorcio Iconstructora, S. A. de C. V. $9,749,387.71
3 Kubikmeter Construcciones, S. A. de C. V. $10,077,454.81
4 | Constructora Garmont Asociados, S. C. ' $10,166,627.30
5 | Constructora Erlort y Asociados, S. A.de C. V. $10,485,373.64

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis

de precios unitarios.
4

posiciones egonémi cual se compone de
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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NO. SIOP-E-IM-OB-CS5-296-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o

Construccion de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre tramo
Juan Alvarez y tramo plaza Aranzazl, para complemento de Linea 3, en el municipio de $9,300,000.00
Guadalajara, Jalisco.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 5%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,070,434.97
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $9,039,115.21
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTONI  $8,618,813.17

'ELMAS BAJO:

~ IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,911,635.14
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $7,325,991.19

1|J & L Asesoriay Servicios, S. A. de C. V. - $7,070,434.97|  $8,201,704.57| SE DESCALIFICA
_2|Consorcio Iconstructora, S. A. de C. V. - $8,404,644.58|  $9,749,387.71|  SEACEPTA
3|Kubikmeter Construcciones, S.A.deC.V.  $8,687,461.04|  $10,077,454.81 SE ACEPTA
4|Constructora Garmont Asociados, S. C. $8,764,333.88|  $10,166,627.30 SE ACEPTA

5

Constructora Erlort y Asociados, S. A. de C. V. $9,039,115.21| $10,485,373.64 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
aparecerd la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que
propone para cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pdblica del
estado de Jalisco y sus Municipios;

[I. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negatiyo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial gue le corresponde al rubro de Importe de

/
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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NO. SIOP-E-IM-OB-CS5S5-296-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccidn con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo
que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

L 0
b SEEe PROPUI JBUESTO L
10. MATERIALES $4,971,490.91| $5,633,097.00| $5,185,488.12
11. MANO DE OBRA $789,535.31| $1,862,559.09| $1,658,622.36
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $137,137.27 $552,759.23 $296,764.01
13. COSTOS INDIRECTOS $742,457.43 $789,558.77 $770,446.58
14. FINANCIAMIENTO $11,614.03 $43,031.26 $33,092.55

£

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.7948%| $497149091|  715365%| $5025774.38] 80.7567%| $5,633,097.00] 72.2519%| $5,345,20186
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 23.3853% 51,5_9_7_,09!3_.9_5_ 26.5115%| $1,862,559.09 11.3189%| $739,5353l 23.2516% ) _5_]_.,7_2_0,]_.%_3.77
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.8198% $260,874.80 1.9520% $137,137.27 7.9244% $552,759.23 4.4965% $332,653.22,
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,829,456.66 100.0000%| $7,025,470.74 100.0000%)| $6,975,391.54 100.0000%| $7,398,008.85
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.8714% $742,457.43 11.2385% $789,558.77 11,0000% $767,293.07 10.4569% $773,600.08
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.4019% $30,434.32 0.5506% 543,03126. 0.1500% $11,614.03 0.4375% $35,750.79
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.0000% $760,234.72 10.0000% $785,806.08 12.5500% $973,164.48 9.5833% $786,538.51
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.6153% $42,061.45 0.6183% $43,594.19 0.6287% $36,870.76 0.6109% $45,216.98
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,404,644.58 $8,687,461.04 $8,764,333.88 $9,039,115.21

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado
es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se

declara insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
bieren resultado insolventes.

4
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NO. SIOP-E-IM-OB-CS5-296-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $213,997.21 $159,713.74 50,00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $61,531.41 50.00 $869,087.05 $0.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $35,889.21 $159,626.74 $0.00 $0.00]
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $27,989.14 $0.00 $3,153.51 $0.00
INDIRECTQOS

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $2,658.23 $0.00| $21,478.52 $0.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $342,065.21 $319,340.48 $893,719.08 $0.00
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $418,169.51 $466,465.60 $79,445.40 $786,538.51
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

 1|Consorcio lconstructora, 5. A. de C. V.| $8,404,644.58 $9,749,387.71  CUMPLE SOLVENTE
2|Kubikmeter Construcciones, S. A. de $8,687,461.04  $10,077,454.81]  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
v YA QUE REBASA EL TECHO
T FINANCIERO ASIGNADO
B [— —— e | paraEstaosra
3|Constructora Garmont Asociados, S. $8,764,333.88|  $10,166,627.30 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
C YA QUE REBASA EL TECHO
’ FINANCIERO ASIGNADO
N e —— e » | PARAESTAOBRA
4|Constructora Erlort y Asociados, S. A. $9,039,115.21 $10,485,373.64 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
de C.V YA QUE REBASA EL TECHO
S FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacidon y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima tercera sesién extraordinaria del dia 10 de septiembre del 2019, en el cual se
determind adjudigar el contrato al licitante Consorcio Iconstructora, S. A. de C. V., para ejecutar los trabajos
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

consistentes en: Construccion de paisaje urbano, andador y ciclovia en Av. Alcalde - 16 de Septiembre
tramo Juan Alvarez y tramo plaza Aranzazu, para complemento de Linea 3, en el municipio de
Guadalajara, Jalisco., por un monto de $9,749,387.71 (nueve millones setecientos cuarenta y nueve mil
trescientos ochenta y siete pesos 71/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas
y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento

de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,924,816.31 (dos millones
novecientos veinticuatro mil ochocientos dieciséis pesos 31/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-IM-OB-CSS$-296-2019, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 17 de septiembre
de 2019 a las 12:30 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 92 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 20 de septiembre de 2019 y de terminacion el dia 20 de diciembre de 2019.

El presente acto fue presidido por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de Licitacién
y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion
de la misma, para emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:08
horas del dia 10 de septiembre de 2019, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Ptiblica

Arq. Gﬁy/lols&d afdo Macias Contreras
Director General de Licitacion y Contratacién

Pégina 10 de 11




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
.y Obra Pdblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-IM-0OB-CS55-296-2019

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

J & L Asesoria y Servicios, S. A. de C. V.

Consorcio Iconstructora, S. A. de C. V.

Kubikmeter Construcciones, S. A. de C. V.

Constructora Garmont Asociados, S. C.

Constructora Erlort y Asociados, S. A. de C. V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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