GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
[O] yobraPpablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO *
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-045-2023 * JG.

NO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebraciéon de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-PAV-OB-CSS-*
045-2023, para la contratacion de obra publica: Pavimentacidon con concreto hidraulico, instalaciones *
hidrosanitarias, banquetas, cruceros seguros, sefialamiento, iluminacién, arbolado y mobiliario urbano
en la Av. Enrique Diaz de Ledn, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 24 de febrero de 2023, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion
Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los
servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente
acta.

Con fecha de invitacion del dia 02 de febrero de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-CSS-045-2023," se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. °

2.-  Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. -

3.- JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. *

4.-  Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. *

5.-  Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. -
Con fecha del dia 23 de febrero de 2023, a las 10:15 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 .
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
Nproﬁoisiciones por medios electronicos 7 o

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, Zstar lo siguiente:

-

P
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ﬂ Infraestructura

y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-045-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

OOBIERNO DEL ESTADO

Documentacién

‘_?nb'." O : _Emp’résay/o Persona Fisica Importe con IVA

1 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,891,508.31 |
Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras

5 .
Duma, S.A. de GV, Se acepta 4 $11,914,574.28 ‘

3 |JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. Se acepta $12,382,309.58 ‘

4 |Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $12,819,290.89 e

5 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. Se acepta $13,495,008.25 ¢

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

ING; e e T e importe con IVA
1 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $10,891,508.31 | -
¥2 C;Bstruccidn, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $11,914,574.28 | «
3 |JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. ) $12,382,309.5?3— X
4 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $12,819,290.89 |°
5 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. 513,495,008.25 °

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 23 de
febrero de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado

Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.| del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

opuestas que presentaron incumplimiento.

-

¥
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SOBIERND DEL ESTAL

A1\ Infraestructura &—i\‘l
(o) y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-045-2023 J

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ninguna proposicion.
1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

<

] A Tecno 2.- Construccic::h, 3.- M

Arrendamientosy | Mantenimientoy Constructora y
Construcciones, S.A. | Asesorfa de Obras | Supervisién, S.A.
de C.V. Duma, S.A. de C.V. de C.V.

4.- Vialitek Grupo | 5.- Edificaciones
Constructor, S.A. | San Julian, S.A,
de C.V. de C.V,

DOCUMENTOS

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la proposicién
técnica y econémica
es la firma autdgrafa
de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizarony
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos ~
econamicos (guias
de llenado)} y
modelo de contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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O] yoObraPablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-045-2023 JQ[lSCO
GOBIERNG DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Tecno 2.- Construccion, 3.-JM
~Arrendamientosy | Mantenimientoy | Constructoray
Construcciones, S.A. | Asesoria de Obras | Supervision, 5.A.

deC.V. Duma,S.A.deCV.|  deCV.

4.- Vialitek Grupo | 5.- Edificaciones
Constructor, S.A. | San Julian, S.A.

DOCUMENTOS
| i | de C.V. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o
generales de

construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
“| aplicables, asi como
estar conforme con
el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto..

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Yy estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y
econdmica...

Documento T5.-
Escrito de
proposicién de los
profesionales

a técnicos y
administrativos al
servicio del
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
o | Inhabiltadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento

Pagina 4 de 14




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
3\

y Obra Piblica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-045-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
1.- Tecno

2- Construccion, gdM 4.- Vialitek Grupo | 5. Edificaciones
DOCUMENTQs | Atendamientosy | Mantenimientoy | Constructoray Constructor, S.A. | San Julian, 5.A,
Construcciones, S.A. | Asesoria de Obras | Supervision, S.A. decy deCy
s de C.V. Duma, S.A. de C.V. de C.V. ) Skt
efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral |
propuesta;porel CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los

trabajos que se
licitan...

Documento T8.-
Programa general de

ejecucion de los CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual

de la maquinaria y

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de

construccion,
propuesto por el

licitante....

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE
1 materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura e
[®) y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-045-2023 JQ[[SCO

GOBLIERNO DEL ESTADO

YN

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

 1.-Tecno | 2. Construccion, 3.- IM

DOCUMENTOS

Arrendamientos y
Construcciones, S.A.

Mantenimiento y
Asesoria de Obras

Constructora y
Supervision, S.A.

4.- Vialitek Grupo
Constructor, S.A,

: 5,- Edificaciones
San Julian, S.A,

de C.V. Duma, S.A. de C.V. de C.V. Sy He GV

Documento T12.-
i6n d

5 Relacion de CUMPLE

magquinaria y equipo

de construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos
“| queintervienen en
la integracion de la

proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

»| Documento T14.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-

) Tarjetas de
conceptos de trabajo CAIME]E CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
- catalogo de
conceptos de
indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Relacion de bancos
de material que
cumplan con las
calidadesy
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacion o
| negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
. de decir verda.d de CUMPLE

conocer la Guia de
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Pagina 6 de 14




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-045-2023 J(lllSCO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Tecno 2.- Construccion, C 3-IM
Arrendamientosy | Mantenimientoy Constructora y
Construcciones, S.A. | Asesoria de Obras | Supervision, S.A.

de C.V. Duma, S.A. de C.V. de C.V.

4.- Vialitek Grupo | 5.- Edificaciones
Constructor, S.A. | San Julian, S.A,
de C.V, de C.V.

DOCUMENTOS

Documento T20.- ‘
Opinion de |
cumplimiento de [
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha
a delnode CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

 RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica par cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

NO.L e Licitante Importe con IVA
1 | Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $10,891,508.31 | *
2 | Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V. $11,914,574.28 |*

3 |JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V.

$12,382,309.58 |°
4 | Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $12,819,290.89 | °

5 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $13,495,008.25

L]

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta economica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber supérado la

L 7 | <<
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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NO. SIOP-E-PAV-OB-CSS-045-2023 JCEI.&SCO

ERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

l. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; vy

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;
[I. Importe por mano de obra;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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GOBLIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-PAV-0B-CSS-045-2023 Techo Financiero |

Pavimentacion con concreto hidrdulico, instalaciones hidrosanitarias, banquetas, cruceros
seguros, sefialamiento, iluminacién, arbolado y mobiliario urbano en la Av. Enrique Diaz de
Leén, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2.

$11,960,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,389,231.30

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $11,633,627.80

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $10,665,567.46

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $12,265,402.58

[ IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $9,065,732.34

IMPORTEDE LA || IMPORTE DE LA
EMPRESA PROPUESTA SIN PRORUESTA CON RE::IJ:[‘:;Z%;?:A
i | VA d VA

1|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de C.V. $9,389,231.30[ $10,891,508.31 SE ACEPTA
2|Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras $10,271,184.72| $11,914,574.28 SE ACEPTA

Duma, S.A. de C.V.
3[JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. $10,674,404.81| $12,382,309.58 SE ACEPTA
4|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $11,051,112.84| $12,819,290.89 SE ACEPTA
S|Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $11,633,627.80 $13,495,008.25 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

% l Pagina 10 de 14
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

costane
MERCADO

IMPORTE - | IMPORTE

MENOR I MAYOR
' 'PROPUESTO | PROPUESTO |

10. MATERIALES $5,605,934.26| 56,584,363 11| $5 996,431.02
11. MANO DE OBRA $1,373,623.17| 51,831,858.20| s1, sogm.osl
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5$540,528.37|  51,859,866.12) 51,044,115.27
13. COSTOS INDIRECTOS $630.220.11] 51,131,803 Us| 583,789,
14 FINANCIAMIENTO 54, 816,68 $34,908.12 $21,613.65
] . " .

} truccion,
A REAR | Tecno Arrendamientosy | Mantecn‘l’r::e::o o A;eso ra | IM Constructoray Vialitek Grupo Edificaciones San fulian,
i WAL S.A. A" ' S.AL W LA M
g : Construcciones, S.A. de C.V. il Obras DiMEt e A e Bl Supervisidn, de C. Constructor, S.A ¢.an C.V. S.A. decC.V.
1. IMPORTE POR MATERIALES TO.2645%]  S5,605,933.26 7592334 96,168, 160.63 64.6163%| $5,817,497.20 FLT777%|  56,584,364.11 64.6713%

2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 22.9504%6]  51,831,858.20] 16.9078%] $1,373,623.17 15.4492%|  $1,390,913.08 18875196  51,707,669.71 15,2942%|
3. 1MPORTE POR MACUIINARIA Y EQUIFO G504 $540,528.37 7.1690%|  s582,421.24 16.9345%|  $1,794,734.09 B3s72%|  s755.190.48]  20,0345%
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO | 2000000741 $7,97832083 | 100,0000%] $8,124,209.04 | 100.0000%| $9,003,142.37 | 100.0000%| $9,047,224.31 100.0000%| 9,283 301,81
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS | 800782 563888057 13.9312a%| 51131,803.06/ 7. $630,220.11)  B30622%|  5751,482.36| - 12.00000%| $1,113,996.22
6. IMPORTE POR FINANCIAVIENTO 0.38582%) $33,246.92 0,37714%) 534,908.12 0.05000%| $4,816.68 0.19510%% $19,117.28 0,12000% $12,476.76|

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROI’UES_TA 5 8.00000% $692,036.59) 10,0000 5929,092.02 10, 20000%| 5983,094.48 12.00000%| 51,178,138 87 11.20000%| S1
9, PRESUPUESTO TOTAL : 389,231.30 $10,271,180.72 $10,674,404.81 $11,051,112.84 511,633,

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si
el resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Construccidn,

Construcciones, S.A, de C.V. | Manteninisnto y Asesarlx

IM Constructoray | Vialitek Grupo Edificaciones San Julian,
Supervision, S.A. de C.V. | Constructor, 5.A, de C.V. 3 S.A, de C.V.

Tecno Arrendamientos y

\de Obras Duma, S/A. de C.V.! . i . 3
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5390,496. 76 s0.00] 5178,933.82, 50,00 50,00
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANC DE S0.00) $132,505.91 $115,216.00 S0.00) $86,324.62
OBRA 5 ; |
17, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE §503,586.90) $461,694.03 50,00/ $288,924.78) 50.00)
MAQUINARIA ¥ EQUIPD |
18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $195,899.81 50.00 5204,569.28 $83,307.03 $0.00
INDIRECTOS .~~~ ARG ‘
19,  INSUFICIENCIA  PARGAL DE S0.00} S0.00! $16,796.97| 52,496, 38| $9,136.89)
FINANCIAMIENTO Bt |
20. INSUFICIENCIATOTAL: 15+16+17-18+19 51,089,983.47 559,199 95 $515,516.07| $374,728.18 £95,461.52|
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5397,946. 82 $334,892.08 $487,578.41) $803,410.69 $1,070,433.26
UT|L{IBAD - INSUFICIENGIA TOTAL I R |
22. CALIFICACION $ INSOLVENTE, SE DESCAUFRICA SOLVENTE SOLVENTE l SOLVENTE / SOLVENTE
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2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA | IMPORTEDELA  RESULTADODELA | RESULTADO DE LA

EMPRESA ' EVALUACION | EVALUACION POR v
PROPUESTA  PROPUESTA CON IVA |
N BINARIA = | TASACION'ARITMETICA

1|Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. $9,389,231.30 $10,891,508.31 CUMPLE INSOLVENTE, SE
de C.V. DESCALIFICA
2|Construccion, Mantenimiento y Asesoria de $10,271,184.72 $11,914,574.28 CUMPLE SOLVENTE
Ohras Duma, S.A. de C.V.
3|JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V. $10,674,404.81 $12,382,309.58 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA
4|Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V. $11,051,112.84 $12,819,290.89 CUMPLE SEDESECHA LAPROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA
5|Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. $11,633,627.80 $13,495,008.25 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERQ ASIGNADO PARA

ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima tercera sesion extraordinaria del dia 24 de febrero de 2023, en el cual se determind - .
adjudicar el contrato al licitante Construccion, Mantenimiento y Asesoria de Obras Duma, S.A. de C.V.,
para ejecutar los trabajos consistentes en: Pavimentacion con concreto hidraulico, instalaciones
hidrosanitarias, banquetas, cruceros seguros, sefialamiento, iluminacién, arbolado y mobiliario urbano
en la Av. Enrique Diaz de Ledn, municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2., por un -
monto de $11,914,574.28 (once millones novecientos catorce mil quinientos setenta y cuatro pesos *
28/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso
Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,574,372.28 (tre rmv
quinientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y dos pesos 28/100 M.N.).

j 7
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Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-CS5-045-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de febrero de
2023 a las 10:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de febrero de 2023 y de terminacion el dia 28 de mayo de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacion de Propuestas
y Dictdmenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacién.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 24 de febrero de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Qbra Puablica

re Ed ¢
. 7
Direct e-EValuacion dé Propuestas y Dictamenes
rétorste dé Propuestas y

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
LICITANTES

‘ Edificaciones San Julian, S.A. de C.V.

_JM Constructora y Supervision, S.A. de C.V.

Construccion, Mantenimiento y Asesoria de
Obras Duma, S.A. de C.V.
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Wi LICITANTES ___ REPRESENTANTES (FIRMA)

Vialitek Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, S.A. de
C.V. ‘

 REPRESENTANTE DELORGANOINTERNO | e
DE CONTROL ' '

L, GﬁE@KGL HGNOQ%,A B aranas ) %eﬁ%’

REPRESENTANTE DELA CONTRATORIAS 8 e i e e e e T e
_DEL ESTADO DE JALISCO : ShERsey

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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