GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-EC-OB-C55-124-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-EC-OB-CSS-124-2021¢ para
la contratacion de obra publica: Rehabilitacion de Preescolar Netzahualcoyotl CCT 14EJN0133Z, ubicado
en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. -

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:35 hora%, del dia 9 de marzo de 2021, se reunieron, en la
explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 12 de febrero de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-EC-OB-CSS-124-2021; se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Métrica Constructiva, S.A.de C.V. ~

2.-  lJialcon Construcciones, S.A. de C.V.

3.- Balken, S.A.de C.V. -

4.- Consorcio Roja Asesoria y Proyectos, S.A. de C.V.
5.- Dauer Construcciones, S.A.de C.V. -

’ /
Con fecha del dia 03 de marzo de 2021, a las 16:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de

las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde ndmero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 ¢
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas pr,
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-EC-OB-CS5-124-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,946,249.93 _
2 |Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $3,485,824.94 |
3 | Consorcio Roja Asesoria y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $3,077,282.07
4 | Métrica Constructiva, S.A. de C.V. Se acepta $3,529,851.97
5 |Balken, S.A.de C.V. Se acepta $3,726,531.15

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $2,946,249.93
2 | Consorcio Roja Asesoria y Proyectos, S.A. de C.V. $3,077,282.07
3 |Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $3,485,824.94
4 | Métrica Constructiva, S.A. de C.V. $3,529,851.97
5 |Balken, S.A. de C.V. $3,726,531.15

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 03 de
marzo de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

2.- Consorcio Roja < _—
1.- Dauer ; ) 3.- Jialcon 4.- Métrica
i Asesoria y = : 5.- Balken, 5.A. de
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A. o o Construcciones, S.A. | Constructiva, S.A. cV
de C.V. sl de C.V. de C.V. o
C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma 1
phsIenis CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es
autografa del
Representante Legal...
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1.- Dauer
DOCUMENTOS

Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T2.-

GOBIERNOQ DEL ESTADO DE JALISCO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-124-2021

2.- Consorcio Roja
Asesoria y
Proyectos, S.A. de

C.V.

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Jialcon

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases

Construcciones, S.A.
de C.V.

Constructiva, S.A.

4.- Métrica

5.- Balken, S.A. de
de C.V. cY

de concurso
simplificad o sumario,
anexos técnicos,
anexos econdmicos
(guia de llenado en la
integracién de la

CUMPLE

propuesta técnica y

economica), modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir

verdad de conocer las

especificaciones
particulares o CUMPLE
generales de

construccion aplicables

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

y que han sido

CUMPLE
consideradas en la

elaboracidn de la
propuesta.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del

CUMPLE
proyecto

cum

PLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi come de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

conforme con todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

CUMPLE

-1 i )

CUMPLE

CUMPLE
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DOCUMENTOS

Documento T6.- Escrito
de proposicién de los

1.- Dauer
Construcciones, S.A.
de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-124-2021

2.- Consorcio Roja
Asesoriay
Proyectos, S.A. de
C.V.

3.- Jialcon

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante ...
Documento T7.-
Manifestacion bajo

CUMPLE

CUMPLE

Construcciones, S.A.

de C.V.

CUMPLE

4.- Métrica
Constructiva, S.A.
de C.V.

5.- Balken, 5.A. de
C.v.

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento

para evadir sus efectos.

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar

los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ejecucidn de los
trabajos, ...

Documento T10.-

Programa general de
ejecucion de los

trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa
calendarizado y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

cuantificado de la
utilizacién mensual de

la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

licitante...
Documento T12.-
Programa

calendarizado y

cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-124-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Consorcio Roja
Asesoriay
Proyectos, 5.A. de
C.V.

1.- Dauer
DOCUMENTOS | Construcciones, S.A.
de C.V.

3.- Jialcon 4.- Métrica
Construcciones, S.A. | Constructiva, S.A.
de C.V. de C.V.

5.- Balken, 5.A. de
c.v.

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccion ...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion..,
Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ....
Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no sera motivo de
evaluacion y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la pr

1
{]’7\ 1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-EC-OB-CS5-124-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determing que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacidn binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $2,946,249.93
2 | Consorcio Roja Asesoria y Proyectos, S.A. de C.V. $3,077,282.07
3 |lJialcon Construcciones, S.A. de C.V. $3,485,824.94
4 | Métrica Constructiva, S.A. de C.V. $3,529,851.97
5 |Balken, S.A. de C.V. $3,726,531.15

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

lg% >
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO P L
NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-124-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-EC-0OB-CSS-124-2021 Wi

eigiads

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Rehabilitacion de Preescolar Netzahualcoyotl CCT 14EIN0133Z, ubicado en el municipio de

Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. $3,500,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,539,870.63
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,212,526.85
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,900,275.57
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $3,335,316.90
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $2,465,234.23

1| Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $2,539,870.63 $2,946,249.93 SE ACEPTA
2{Consorcio Roja Asesoria y Proyectos, S.A. de C.V. $2,652,829.37 $3,077,282.07 SE ACEPTA
3[Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $3,005,021.50 $3,485,824.94 SE ACEPTA
4(Métrica Constructiva, S.A. de C.V. $3,042,975.84 $3,529,851.97 SE ACEPTA
5|Balken, 5.A. de C.V. $3,212,526.85 $3,726,531.15 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
|la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le cor | rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

_1""/:1 /@/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-124-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES $1,531,769.67| 51,951,206.87| $1,771,172.31 /’

11. MANO DE OBRA $521,803.34| $573,060.34]  $556,344.10

12. MAQUINARIA Y EQUIPO $36,996.99) $78,621.39 $63,721.41

13. COSTOS INDIRECTOS $182,867.05 $333,555.96 $238,332.39

14. FINANCIAMIENTO $2,258.03 514,049.83 $6,202.46

~ - i -~ -~

1. IMPORTE POR MATERIALES 715170%| $1,531,769.67 72.1771%| 51,582,593.21 74.6817%| 51,870,182.05 756825%| $1,860,741.67 75.9262%| $1,951,206.87
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA % $573,060.34 26.1355% $573,060.34 22.178T% $555,400.97 21.2235% $521,803.34, 21.0349% $540,570.98
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 1.7274% $36,996.599 16874% $36,998.34 3.13%6% $78,621.39 3.0940% $76,070.22 3.0389% $78,095.66
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $2,141,827.00 100.0000%| $2,192,651.89 100.0000%| $2,504,204.41 100.0000%| 52,458,615.23 100.0000%| $2,569,873.51
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.53790% $182,867.05 9.36490%| $205,339.66 8.45530% $211,738.00| 12.11737% $297,919.50| 12.97947% $333,555.96
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.59820% $13,906.32| 0.58590% $14,049.83 0.08314% $2,258.03 0.08332% $2,296.74 0.08281% $2,404.33
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.06450% $188,596.43 9.43550% $227,588.16 10.00000% $271,820.04 9.75000% $268,986.07 10.00000% $290,583.38
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.55293% §12,673.84 0.60495% $13,199.83 0.60000% $15,001.02 0.61885% $15,158.29 0.62503% $16,109.67
9. PRESUPUESTO TOTAL $2,539,870.63 $2,652,829.37 $3,005,021.50 $3,042,975.84 $3,212,526.85

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

- ==
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-EC-OB-CSS-124-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

)
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $235,402.64 $188,579.10 50.00 50.00 50.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00! $0.00 $943.13 $34,540.76, §15,773.12|
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $26,724.42 $26,723.07 50.00 50.00 50.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPC
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5§55,465.34 $32,992.73 $26,594.39 50.00 50.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 53,044.43 $3,905.72 $3,798.13
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $321,592.39, $248,294.90 $31,481.95 $38,446,48 $19,571.25|
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -§132,995.97 -$20,706.73 $240,338.10 $230,539.59 $271,012.13
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima quinta sesién extraordinaria del dia 09 de marzo de 2021, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Jialcon Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes
en: Rehabilitacién de Preescolar Netzahualcoyotl CCT 14EJN0133Z, ubicado en el municipio de
Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa., por un monto de $3,485,824.94 ( es cuatrocientos
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1{Dauer Construcciones, S.A. de C.V. $2,539,870.63 $2,946,249.93 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Consarcio Roja Asesoria y Proyectos, S.A. $2,652,829.37 $3,077,282.07 CUMPLE INSOLVENTE, SE
de C.V. DESCALIFICA
3|Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $3,005,021.50 $3,485,824.94 CUMPLE SOLVENTE
4|Métrica Constructiva, S.A. de C.V. $3,042,975.84 $3,529,851.97 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIEROASIGNADD | =~
PARA ESTA OBRA
5|Balken, S.A. de C.V. $3,212,526.85 $3,726,531.15 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-EC-OB-CSS5-124-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ochenta y cinco mil ochocientos veinticuatro pesos 94/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretarfa, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,045,747.48 (un millén_~
cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y siete pesos 48/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato  No. SIOP-E-EC-OB-CSS-124-2021, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 10 de marzo de
2021 a las 11:45 horas, en la Direccidon de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de marzo de 2021 y de terminacion el dia 08 de junio de 2021.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:39

horas del dia 9 de marzo de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra PUblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Ay
/9/ 1
Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-EC-OB-CS5-124-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Balken, S.A. de C.V.

Consorcio Roja Asesoria y Proyectos, S.A. de C.V.

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

Métrica Constructiva, S.A. de C.V.

Dauer Construcciones, S.A. de C.V,

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Juan Carlos Ruvalcaba Rojas

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL

ESTADO DE JALISCO
2B
Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar L
Y
TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacién
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica’ y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la_Informacién
Publica del Estado de Jalisco Y sus Municipios, en relacjén al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director i€itdeion y Contratacion------
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