Plan Jalisco para la
4 P
Reactivacion
- L[]
Economica L

)|Jalisco [ Rttty
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-134-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificade Sumario, No. SIOP-E-ICARCR-OB-
CS55-134-2023, para la contratacion de obra publica: Conservacion Periddica del camino cédigo 604,
tramo El Refugic - San Marcos, del km. 0+000 al km. 9+000, en los municipios de Tala y Teuchitlan,
Jalisco. Frente 3.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del dia 18 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 09 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-CSS-134-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

2.- Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

3.- Emmaqui, S.A. de C.V.

4.-  Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.
5.-  Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 17 de abril de 2023, a las 12:45 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentaciéon de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0 B

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas prese
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-134-2023
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

1 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $5,394,845.48
2 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,889,575.64
3 |Emmaqui, S.A. de C.V. Se acepta $5,009,942.08
4 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. Se acepta $5,145,000.05
5 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $5,139,432.33

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No.  Licitante : Importe con IVA
1 | Ciarco Constructora, S.A. de C.V. 54,889,575.64
2 |Emmaqui, S.A. de C.V. $5,009,942.08
3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $5,139,432.33
4 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. | 55,145,000.05—_
5 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. -- $5,394,845.48

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 17 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en |

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este proced]
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

— |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-134-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Derivado de la verificacian previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

/ /’ e ‘ § 4. i s
1.- Ciarco e CO'nst:;ch;r Construcciones e 5.- Metro
DOCUMENTOS | Constructora, S.A. | s Ingenieria El Asfaltos, S.A. de
de C.V. Innoblack, S.A. de S
de C.V. cV Ciprés, S.A. de C.V.
i C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo

protesta de decir

verdad de que la firma
plastiadaer Jos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron la
convocatoria y bases de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
concursa simplificado
sumario, anexos
técnicos — econémicos
(guias de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales

de construccion CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
aplicables, asi como
estar conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-134-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Ciarco
Constructora, 5.A.
de C.V.

4.-
Construcciones e
Ingenieria El
Ciprés, S.A. de
C.V.

3.- Grupo
Constructor
innoblack, S.A. de
C.V.

5.- Metro
Asfaltos, S.A. de
C.V.

2.- Emmagqui, S.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacian escrita
de conocer el sitio de la
obra, sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar,
sus implicaciones de
cardcter técnico...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.- Escrito
de proposicidn de los
profesionales técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada uno
que cumpla con la
capacidad y
experiencia...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE g

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco ...

CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de cantratos
en vigor con
dependencias ptiblicas y
privadas, senalando los
nombres de las
contratantes,

CUMPLE

descripcion de las

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-134-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.-
: 3.-G
1.- Ciarco e Const::c':;zr Construcciones e 5.- Metro
DOCUMENTOS | Constructora, S.A. | ' Sl Ingenieria El Asfaltos, S.A. de
de C.V. innoblack, S.A. de =
de C.V. Ciprés, S.A. de C.V.
C.V. cv

obras, importes totales
contratados...

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos ...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante, conforme al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de conceptos,
detallado por conceptos
indicando cantidades
por ejecutar ...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante, expresado en
jornadas, conforme a
los plazos
determinados..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesta por el
licitante ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-134-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

,f"r»
e

Infraestructura
y Obra Pablica

4.-
Construcciones e
Ingenieria Ei
Ciprés, S.A. de
C.V.

3.- Grupo
Constructor
innoblack, S.A. de
C.V.

1.- Ciarco
Constructora, S.A,
de C.V.

2.- Emmaqui, S.A.

DOCUMENTOS
de C.V.

5.- Metro
Asfaltos, S.A. de
C.V.

Documento T13,-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
v equipo de
canstruccion, indicando
sison de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidn a compra, su
ubicacian fisica, modelo
y usos actuales ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE /

Documento T15.-
Listado de insumos ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.- CUMPLE

Tarjetas de basicos ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo, documento

en el cual el licitante
analiza e integra los
materiales, mano de
obra, herramientas,
maquinaria y equipos
de construccidn ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del catalogo
de conceptos de
indirectos, documento
en el cual el licitante
manifieste los
conceptos, cantidades,
plazos, recursos
humanos, materiales,
tecnologicos..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE 4
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-0OB-CS5-134-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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DOCUMENTOS

1.- Ciarco
Constructora, S.A.
de C.V.

2.- Emmaqui, S.A.
de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

4.~
Construcciones e
Ingenieria El
Ciprés, S.A. de
C.V.

5.- Metro
Asfaltos, S.A. de
C.V.

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién Econémica

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-0OB-C55-134-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
4.-
5.- Metro

7 3.- Grupo Y
1.- Ciarco SR Gt Construcciones e
DOCUMENTOS | Constructora, S.A, | el Ingenieria El Asfaltos, S.A. de
de C.V. Innoblack, S.A. de IR
de C.V. cvV Ciprés, S.A. de C.v.
o C.V.

CUMPLE

Documento T23.- Los
documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su personal
Documenta T24.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna

discapacidad si es
CUMPLE

persona fisica, o en el
caso d 0
a e personas CUMPLE

morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento) de
personas con
capacidades diferentes
de la totalidad...
Documento T25.-
Escrito en el que el
licitante declare el
porcentaje de hombres
y mujeres que laboran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

orcentaje de
mat”eriales, r]nanu e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos.

CUMPLE

Documento T27.-
CUMPLE

Documento de
identificacion de
contratos previos,
’su.scrltos con entes CUMPLE
ptiblicos, en los que sea

comprobable su
participacién, anotando

el nombre de la

cantratante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-0B-CS5-134-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.-
Construcciones e 5.- Metro
Ingenieria El Asfaltos, S.A. de
Ciprés, S.A. de C.V.
C.V.

3.- Grupo

2.- Emmaqui, S.A. Constructor
de C.V. Innoblack, S.A. de

C.\V.

1.- Ciarco
DOCUMENTOS Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T28.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la
Guia de estimaciones

SECIP conla
metodologia para
cargar estimaciones,
por lo que no podra
invocar su
desconocimiento o
solicitar madificaciones
al contrato por este
motivo.

RESULTADO

EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. : Licitante importe con IVA
1 |Ciarco Constructora, S.A. de C.V. 54,889,575.64
2 | Emmaqui, S.A. de C.V. $5,009,942.08
3 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $5,139,432.33
4 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $5,145,000.05
5 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $5,394,845 .48
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-134-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante {(documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmetica).

[l. Que !os datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lIl. Gue los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-134-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas economicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y

por tanto son descalificados del procedimiento.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICARCR-OB-C55-134-2023
Conservaic’m Periédca del amin codigo 64, tramo El Refugio -San arcos dI km. 0+00 al
km. 9+000, en les municipios de Tala y Teuchitlan, Jalisco. Frente 3.

| Techo Financiero |

$5,200,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,215,151.41
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,650,728.86
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $4,394,935.19
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,054,175.47
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,735,694.91

: : | IVIPORTEDELA | IMPORTEDELA |
- EMPRESA - | PROPUESTASIN | PRORUESTA CON
ol smiha e VAL WA

RESULTADO DELA
EVALUACION

1|Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $4,215,151.41 $4,889,575.64 SE ACEPTA
2|Emmagqui, S.A. de C.V. $4,318,915.59 $5,009,942.08 SE ACEPTA
3(Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $4,430,545.11 $5,139,432.33 SE ACEPTA
4|Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. 54,435,344 87 $5,145,000.05 SE ACEPTA
5[Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $4,650,728.86 $5,394,845.48 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

[Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Imparte de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

|

[ _
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

MPORTE TR R
IMPORTE INFORTE (] oo e

MENOR  MAYOR

A | PropuEsto . pRopUgsTa | oRcADO

10. MATERIALES 52,275,313.68] $3,052,726.72] $2,735,744.14
11. MANOQ DE OBRA 5135,008.67] 5428,879.64) $163,048.28)
12, MAQUINARIA Y EQUIPO 5245,059.49] 5988,245.19 $620,268.02
13. COSTOS INDIRECTOS 5422 577.84 5539,817.93 $477,854.00!
14, FINANCIAMIENTO 57,507.09) $56,237.74 514,374.74

. Construcciones e

farco Constructora, 5.A. de | {" Grupo Constructor

2y Py I A% 0 H :

taf AN i jae0s : ; C.V. Tnmeayl 34 ¢ cv " Innoblack, SiA de CV. | .ln'gemeri::::c\imés' 2, M A’*::OS. G
1. IMPORTE POR MATERIALES 72.1908%| $2,451,50863 87.9281%| 63027,29038  66:9492%| S2,275313.68|  77.8489%| S2,728.433.40)  77.47sam| 3305272672
2. IIMPORTE POR MANO DE OBRA 12.6294% 5428,879.69 4.9541% 5170,565.46) 3.9725% $135,008.67 4.6604% $163,335.44 3,939%% $155,243.94
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPC 15.1800%|  $515,494.15 7.0078%|  $245,059.48|  290783%|  5988,245.18|  17.4%076|  $613.01137|  18.5850%|  S732298.54

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $3,395,882.47 100.0000%| 53442,915.33 | 100.0000%| $3,395,567.54 |  100.0000%| $3,504,780.21 |  100,0000%| $3,940,269.70
5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.49383%|  $422,577.84 15.67909%|  $539,817.93|  14,74892%|  5501,252.01| 13.26181%|  $464797.43|  10.86499%| 546751255
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.19660%| 57,507.09 0.36235%/ $14,43143  1.04206% $56,237.74|  0.43074% §17,09855)  0,26304% $11,504.33
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPLESTA 9.60000%|  5367,292.87 7.500009|  $299,787.35|  1142500%|  $451,979.54)  10.70000%|  S426574.35)  a70000%| 520771067

|5, PRESUPUESTO TOTAL $4,215,151.41 $4,318,915,59 $4,430,545.11 $4,435,344.87 $4,650,728.86

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminaciéon de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
niimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

IIl. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

"I\ Construccionese.

Clarea Constructora, S.A. de G Constructor | 3 | Metro Asfaltos, §. |
farea ctora, | /. Grupo Constructor Lingenleria EtCiprés, S & _Me r0 Asfaltos, 5.A. de

" RUBROS Emmagui, S.A.deCV

s L [ATA "0 0. Tnnoblack SA de €. pi) L :
15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5284,23551 50.00 5460,430.46 5731074 50.00
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 50.00 $28,039.61 50.00 §7,804.34
OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE 5104,773.87 6375,208.53 50.00 5§7,256.65 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $55,276.15 50.00 50.00 $13,056.56| 510,341.45
INDIRECTGS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 96,867.65 50.00 50.00 50.00 §2,780.51
FINANCIAMIENTC
20. INSUFHICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+18 $451,153.18 5$375,208 53 5488,470.07 $27,623.95 520,926.30
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -583,860.31 -§75,421.18 -$36,490.52 5398,950 40 5186,784.37
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION ! INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto totai menor.

| IMPORTEDELA ' MpoRTEDELa  RERVMADODELA o RESULTADOBELA
PROPUESTA | PROPUESTACONWVA | VAWACION . EVALUACIONPOR
Lot T T BINARIAL T TASACION'ARITMETICA

1{Ciarco Constructora, S.A. de C.V. $4,215,151.41 54,889,575.64 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Emmaqui, S.A. de C.V. $4,318,915.59 $5,009,942.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $4,430,545.11 $5,139,432.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
4|Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de $4,435,344.87 $5,145,000.05 CUMPLE SOLVENTE
C\.
5|Metro Asfaltos, S.A. de C.V. $4,650,728.86 $5,394,845.48 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-134-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima cuarta sesion extraordinaria del dia 18 de abril de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Conservacion Periodica del camino cédigo 604, tramo El Refugio - San Marcos,
del km. 0+000 al km. 9+000, en los municipios de Tala y Teuchitlan, Jalisco. Frente 3., por un monto de _
$5,145,000.05 (cinco millones ciento cuarenta y cinco mil pesos 05/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir
las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario vy garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,543,500.02 (un millén
quinientos cuarenta y tres mil quinientos pesos 02/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-CS5-134-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 19 de abril de
2023 a las 12:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefalados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 20 de abril de 2023 y de terminacion el dia 18 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracion y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:29
horas del dia 18 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructu ublica

dorCisneros Salcedo

Director Control de Expedientes Técnicos

TE (S) PARTICIPANTE (S)

LiGTaNTEY REPRESENTANTES (FIRMA)

Ciarco Constructora, S.A. de C.V.

Emmaqui, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. *

Metro Asfaltos, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

. . /_- i . <«
LiC/. (:1:(7!' )4/1,&"2 Cg—/)/ﬂffg:Z

\ Pagina 16 de 17



Plan Jaliseo para la
. .
Reactivacion
e
Eeonomleu‘q

: Ix.}{.‘_llf;(ho _(_7(_;:1 Infraestructura

| . ¥ Obra Puablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICARCR-OB-C55-134-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

. REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

P HOSES MAVEIZIEL OLTECA-.

. TESTIGOSOCIAL .
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