GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
LE{_}L y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ~

\“—"'I"‘,_ AE]
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-174-2023 J @llSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB- *
C58-174-2023, para la contratacion de obra publica: Reconstruccion del camino sin cédigo Mixtlan - ¢
Puente Paredes, del km. 7+000 al km. 14+075, en el municipio de Mixtlan, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 04 de abril de 2023, se reunieran, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 16 de marzo de 2023,’ para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
nimero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-174-2023," se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Magq Asfaltos, S.A. de C.V.
2.-  Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V.*
3.- CCRIngenieros,S.A.deC.V."

4.-  Flota Constructora, S.A. de C.V.*

5.-  José Luis Frausto Miranda °

Con fecha del dia 03 de abril de 20:’!3, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior *
{(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B"”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El niumero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidon de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 o
proposiciones por servicio postal o paqgueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Maq Asfaltos, S.A. de C.V. Se acepta $9,463,347.62
2 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. Se acepta $9,099,407.31 |
3 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $9,008,445.11
4 | Flota Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $9,190,369.53 g
5 | José Luis Frausto Miranda Se acepta $8,826,474.08

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

-

No. Licitante Importe con IVA
1 |José Luis Frausto Miranda $8,826,474.08
2 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. $9,008,445.11
3 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. $9,099,407.31
4 | Flota Constructora, S.A. de C.V. $9,190,369.53
5 | Maq Asfaltos, S.A. de C.V. $9,463,347.62

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluaciéon de las propuestas técnicas vy
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 03 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacién binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la veriﬂiicacién previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.
Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

[ ¢ &
. ]
ST 2.- CCR 3.- Asfaltos 4.- Flota
1.- Li t : -
POCUMENTOS jDT\:ir‘;: dFaraus 2 Ingenieros, 5.A, Guadalajara Constructora, 2 SN::CLA?::MS'
de C.V. S.A.P.L. de C.V. S.A. de C.V. et

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la proposicion
técnica y economica
es la firma autografa
de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de gue se
analizaron y
revisaron la
convacatoria y bases
de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos -
economicos (guias
de llenada) y
madelo de contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones

particulares o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con
el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto..

Pagina 3de 13



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

7T N Infraestructura
_[ O a y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-174-2023
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R 2.-CCR 3.- Asfaltos 4.- Flota
DOCUMENTOS 3 Miranda Ingenieros, S.A. Guadalajara Constructora,
de C.V. S.A.P.l. de C.V. S.A. de C.V.

5.- Magq Asfaltos,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el a las
actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances
y estar conforme
con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido cansiderados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de
proposicion de los
profesionales

Y técnicos y
administrativos al
servicio del

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante...

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, par
su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Piblica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcian de la
planeacion integral
» propuesta por el
licitante para el
desarrolloy
organizacion de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
% ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTAL

2.-CCR 3.- Asfaltos 4.- Flota
Ingenieros, S.A. Guadalajara Constructora,
de C.V. S.A.P.l. de C.V. S.A. de C.V.

1.- José Luis Frausto

DOC ENTO
uM A Miranda

5.- Maq Asfaltos,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
o delamanode obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la

utilizacion mensual
‘4 dedamaguinariay CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
&) suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

Documento T12.-

felaclonde CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
magquinaria y equipo

de construccion...

CUMPLE

Documento T13.-
§| otauc HEdERGmbe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
que intervienen en
la integracion de la

proposicion...

CUMPLE

D T14.-
“ s sgmente |4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T15.-

QR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de trabajo

CUMPLE

Documento T16.-

tirtegracian dsl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de i

conceptos de

indirectos...

CUMPLE

/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s 2rCCR 3.- Asfaltos 4.- Flota :
1.- José Luis Frausto i o
DOCUMENTOS Miranda Ingenieros, S.A. Guadalajara Constructora, | ° SIVLaqus:a\I!tos,
de C.V. S.AP.L de C.V. S.A. de C.V. R

Documento T17.-
Relacion de bancos

de material que

cumplan con las

calitatesy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacién o
negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar) ...

Documento T18.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
de decir verdad de
conocer la Guia de
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opiniéon de
cumplimiento de
abligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha
del acto de
presentacion y
apertura de
proposiciones,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO /
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 5
AP  Infraestructura "u’l : tt >
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la

etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacidén hinaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 |José Luis Frausto Miranda $8,826,474.08
2 | CCR Ingenieros, S.A. de C.V. $9,008,445.11
3 | Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. $9,099,407.31
4 | Flota Constructora, S.A. de C.V. $9,190,369.53
5 | Maq Asfaltos, S.A. de C.V. $9,463,347.62

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, méas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

[Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicidn.

I1. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encyentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
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de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l a la VI
del numeral 9, mas los cargos ohligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determino un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total pr{?medio.
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADD SUMARIO SIOP-E-ICAR-OB-C55-174-2023 Techo Financiero

Reconstruccién del camino sin cédigo Mixtlan - Puente Paredes, del km. 7+000 al km. 14+075, en el

ﬂ'_l;l.l_l_'\iﬂplo'de M_lxtlan, _Ja!lsco. Frente_l. $9,125,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,609,029.38
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $8,158,058.29
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $7,844,316.65
MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,020,964.15
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,667,669.15

IMPORTEDELA | IMPORTEDELA

RESULTADO DE LA

EMPRESA ' PROP | PROPUESTA CON
A | Foe) RATA LD | EVALUACION
1|José Luis Frausto Miranda $7,609,029.38 $8,826,474.08 SE ACEPTA
2|CCR Ingenieros, S.A. de C.V. $7,765,900.96 $9,008,445.11 SE ACEPTA
3 |Asfaltos Guadalajara S.A.P.l. de C.V. 57,844,316.65 $9,099,407.31 SE ACEPTA
4|Flota Constructora, S.A. de C.V. $7,922,732.35 $9,190,369.53 SE ACEPTA
5|Maq Asfaltos, S.A. de C.V. $8,158,058.29 $9,463,347.62 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

[Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las propaosiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas hajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en ell\rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;
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IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabhla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracciéon con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

T
i
&
|
v

SRt | ?RQPUETO 1
10. MATERIALES $3,392,667.50]  54,319,835.90] $3,922,727.10|
11. MANO DE OBRA 5119,438.67, 5467,025.77] 5122,655.87
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 51,781, 21161 $2,329,295.02] $2,283,830.50
13. COSTOS INDIRECTOS 5973,123.65]  51,102,687.03] $1,027,953.99
14, FINANCIAMIENTO $18,181.34 $20,806.03) 319,237A55|

Asfaltos Guadalalara | Flota Constructora, S.A. de
SAPLdeCY. oV

) TR : i ]
ot José Luis Frausto Miranda | CCR Ingenieras, S.A, de C.V. ' Mag Asfaitos, S:A, de €.V, |
1 £ 1 1

1. IMPORTE POR MATERIALES 55.4403%|  $3,392,667.50 B9.4453%| 94319,835.90  BL5365%| $3,898420.10)  BL6B65%| S3,897,004.30
2 IMPORTE POR MANO DE OBRA 7.6318%|  $467,025.77 19201%|  $119,438.67 19241%| 512064512 19282%| 512185157 $§125,470.92)
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO. 360779 5228079829 286346%| 51,781,21161(  36.5394%| $2,291,068.29| = 36.4053%| $2,300,624.97|  36.0153%| $2,329,295.02
4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 56,119,481.50 100.0000%| $6,220,486.17 |  100.0000%)| $6,270,133.51 | 100,0000%| $6,319,480.85 |  100,0000%| 56,467,522.85
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 15.90203%  5973,12365 16.22991%(  $1,009579.40  16.39385%| $1027916.28|  16.55779%| $1,046366.27|  17.04960%| $1,102,687.03
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25634% 518,18134 0.26163%| 518915.83)  0,26427%| §19,286.56|  0.26691% $19,660.38)  0.27484%| 520,806.03
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6.46667%]  $459.83L74 6.60000%) 547843301  6.66667%|  $487,82267)  6.7333%|  $497,291.08]  6.93334%|  $526,310.70)
|2. PRESUPUESTO TOTAL $7,609,029.38 57,765,900.96 $7,884,316.65 §7,922,730.35 58,158,058.29

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvgncia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Pagina 10 de 13



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-174-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

: i | Asfaltos Guadalalara - Flota Constructora, S.A. de
i JoséiLul to Miranda (CCR ingenleros, S.A. de .V, i A, de CV,
s Luis Frausto Miranda i g ) v  SAPLdeCY, cv. :MansfaEtus,SA deC.V

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES $530,059.60 $0.00 564,307.00) $25,722.80) $0.00
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE| 50,00 $2,010.75 $804.30 40.00
OBRA

17 INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $24032.2 502,618 89 50,00 $0.00 50,00
MAQUINARIA Y EQUIFO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 654,830.34 518,374.58 $37.70] 50.00) S0.00)
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,106.24 537176 $1.03 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 1546517418419 5610,02844 $624,582.44 566,356,491 526,527.10) 50.00)
21 SOLVENCIA DE LAS PROPGSICIONES: -6150,196.71 -646,149.43 5421,466.18 5470,763.99 $526,310.70
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION ; : INSOLVENTE, SEDESCALIFICA | INSOLYENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADODELA  RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

] | CION -
ENPAESA PROPUESTA  [PROPUESTA'CON IVA EYARA \ EVALUACION POR
; . BINARIA TASACION ARITMETICA
1{José Luis Frausto Miranda $7,609,029.38 $8,826,474.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|CCR Ingenieros, S.A, de C.V., 57,765,900.96 $9,008,445.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V. $7,844,316.65 $9,099,407.31 CUMPLE SOLVENTE
4{Flota Constructora, S.A. de C.V. $7,922,732.35 $9,190,369.53 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADO PARA
ESTA OBRA
5|Maq Asfaltos, S.A de C.V. 58,158,058.29 59,463,347.62 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
£STA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuest&) y Evaluacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura INESUS
O] yobraPpablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-174-2023 JGLESC O

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima novena sesion extraordinaria del dia 04 de abril de 2023, en el cual se determing °
adjudicar el contrato al licitante Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V., para ejecutar los trabajos °
consistentes en: Reconstruccion del camino sin cédigo Mixtlan - Puente Paredes, del km. 7+000 al km.
14+075, en el municipio de Mixtlan, Jalisco. Frente 1., por un monto de $9,099,407.31 (nueve millones
noventa y nueve mil cuatrocientos siete pesos 31/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones
legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,729,822.19 (dos millones °
setecientos veintinueve mil ochocientos veintidés pesos 19/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-174-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 05 de abril de *
2023 a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el «
dia 06 de abril de 2023 y de terminacidon el dia 04 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:44
horas del dia 04 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura Publica
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Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-174-2023 JG.I.I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

José Luis Frausto Miranda §

CCR Ingenieros, S.A. de C.V.

Asfaltos Guadalajara S.A.P.l.de C.V.

Flota Constructora, S.A. de C.V. ¢

Magq Asfaltos, S.A. de C.V.
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