GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{ij\ Infraestructura
1Y | yObraPablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO -
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS55-449-2023 - /

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En

este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB- °

C55-449-2023, para la contratacion de obra publica: Trabajos de conservacién rutinaria en los caminos
de la residencia de Ahualulco de Mercado, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:40 horas, del dia 26 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 5 de abril de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el niimero
de procedimiento S!OP-E—ICAR-OB—CSS-449—20;3, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Facility Services Depot, S.A. de C.V."/

2.- Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.
3.- Torales Construcciones, S.A. de C.V. "~
4.-  Hugo Rafael Cabrera Ortinez'/,/

5.- V.S.Ingenieria, S.A. de C.V.~

Con fecha del dia 21 de abril de 2023, a las 10:30 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Public
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanad
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 a ¢
propaosiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por la
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

]
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BIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. Se acepta $6,892,686.33 s"'
2 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. Se acepta $7,223,041.51 !
3 | Torales Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,011,781.76 3
4 Hugo Rafael Cabrera Ortinez ‘ Se acepta $7,554,378.47
5 |V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. lr Se acepta 57,372,399,57 ’

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas. ©

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. | Licitante Importe con IVA
1 |Facility Services Depot, S.A. de C.V. $6,892,686.33 X
2 | Torales Construcciones, S.A. de C.V. $7,011,781.76 '
B :%_“ trc))nrstrucciones_é_!-ngenierl'a El Ciprés, S.A. de CV $7,223,041.51
4 | V.S.Ingenieria, S.A. de C.V. $7,372,399.57
7 g__Hugo Rafael Cabrera Ortinez 7 $7,554,378.47

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 21 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
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Infraestructura

y Obra Pablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-449-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

con el articulo 73 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

e

B

°

GOBIERNO DEL

—

DOCUMENTOS

1.- Facility
Services Depot,
S.A.de C.V.

2.- Torales
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- 4
Construcciones e

Ingenieria El
Ciprés, S.A. de
C.V.

4.- V.S,
ingenieria, S.A. de
C.V.

5.- Hugo Rafael
Cabrera Ortinez

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
ecanomicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables,
asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 3 de A3




DOCUMENTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-449-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

OBIERNO DEL ESTAD

4.- V.S,
Ingenieria, S.A. de
C.V.

5.- Hugo Rafael
Cabrera Ortinez

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposician de los
profesionales técnicos
y administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
QObra Publica del Estada
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento

para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecuciaon de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

3.-
1.- Facility 2.- Torales Construcciones e
Services Depot, Construcciones, Ingenieria El
S.A. de C.V. S.A. de C.V. Ciprés, 5.A. de
SV
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
CUMPLE CUMPLE CUMPLE

B —
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NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-449-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

3%
1.- Facility 2.- Torales Construcciones e 4.- V.5,

Services Depot, Construcciones, Ingenieria El Ingenieria, S.A. de
S.A.de C\V. S.A.de C.V, Ciprés, S.A. de C.V.

C.V.

5.- Hugo Rafael
Cabrera Ortinez

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesta por el

licitante.... )

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Relacidn de maquinaria
Y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-449-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Facility
Services Depot,
S.A. deC.V.

2.- Torales
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.-
Construcciones e
Ingenieria Ei
Ciprés, S.A. de
C.V,

4.- V.S,
Ingenierfa, 5.A. de
N

5.- Hugo Rafael
Cabrera Ortinez

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el

0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metadologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria {SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.

Ty N
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

!,/"f_:f“k Infraestructura
_‘_.p § y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-(CS55-449-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion hinaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Facility Services Depot, S.A. de C.V. $6,892,686.33 | ¢
i 2 |Torales Ce-nstrucciones, S.A. de C.V. $7,011,781.76
3 | Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $7,223,041.51 |’ 4
4 VS Ingenieria, S.A. de C.V. $7,372,399.57 |«
5 | Hugo Rafael Cabrera Ortinez $7,554,378.47 |

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 I
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos

en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos

propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue

verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por I

tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluaciéon por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren hien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

5':1‘* Infraestructura
_[__'*:5_‘5‘ y Obra Puablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-449-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

I1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-ICAR-OB-£55-445-2023

Techo Financiero [l
Trabajos de conservacién rutinaria en los caminos de la residencia de Ahualulco de Mercado,

Jalisco. Frente 1. $7,260,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMOQO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$5,941,970.97
$6,512,395.23
$6,208,972.08

$7,140,317.89
$5,277,626.27

, IMPORTEDELA  IMPORTEDELA | ... -

EMPRESA . PROPUESTASIN = PROPUESTA CON | TESULTADODELA
i 1 J i EVALUACION

5 1 IVA i VA Sty

1{Facility Services Depot, S.A. de C.V. $5,941,970.97 $6,892,686.33 SE ACEPTA
2|Torales Construcciones, S.A. de C.V. $6,044,639.45 $7,011,781.76 SE ACEPTA
3|Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V. $6,226,759.92 $7,223,041.51 SE ACEPTA
4[V.S. Ingenieria, S.A. de C.V. $6,355,516.87 $7,372,399.57 SE ACEPTA
5|Hugo Rafael Cabrera Ortinez $6,512,395.23 $7,554,378.47 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niumeros absolutos;
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maguinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR 0
OSTOD
0 OR 0
RCADO
PROP 0 PROP 0
10. MATERIALES 52533,624.26] 53,702,/71.86| $3,478,531.74
11. MANO DE OBRA $576,475.27 $963,66932]  $709,191.23
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $457,486.98] 51,145096.65] $791,615.81
13. COSTOS INDIRECTOS $593,997.08| 5882,19947| 5608,273.20
14. FINANCIAMIENTO §26,805.07 $28,892.58 $28,306.77

Facility Services Depot, § orales Construcciones, 5.A. :Lin Ian{;::ss;lu::?gq:s:ﬂ o _' R ;
eV 9 ey e MEERRE MGA 20 ol ' il

1. IMPORTE POR MATERIALES 54.5759%| 5$2,533624.26 78.1713%| $3,702,77186)  70.5519%| 53,429,946.66 69.6137%| $3,469,554.15

$3,536,094.42

2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.7580%)  5963,669.32 121704%)  S576,479.27| 13.8672%| S674,167.16|  14.3722%| $716,309.64| 144744%| $737,096.89
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 24.6661%| 51,145,096.65 9.6583%| $457486.98| 155809%| $75748256( 160142%| 5798,146.99) 16.0870%| 5819,217.89
4. IMPORTE POR COSTC DIRECTO 100.0000%| 54,642,390.23 100.0000%| $4,736,738.11 | 100,0000% | 54,861,596.38 | 100.0000%| 54,984,010.78 | 100.0000%| 55,092,409.20

5. IMPORTE PCR COSTOS INDIRECTOS 12.79507%|  $593,997.08 18.62462%| 5882,199.47| 1240920%| $603,285.22| 12.20846%| 5608,470.95| 12.03877%| $613,063.43
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.51190% 526,805.07 0.51420% $28,892.58|  0.50770% $27,745.20)  0.50950% 528493.69|  0.50270% $28681.41
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 1233330%| 5649,12531 650000%| 5367,108.96| 12.80000%| 5703,056.23| 12.50000%| $702,621.93 13,00000%|  $745,440.03
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,941,970.97 $6,044,639.45 56,226,759.92 $6,355,516.87 $6,512,395.23

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminaciéon de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
huhieren resultado insolventes.
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Construcdonese i naiit ST
Ingenierfa El Ciprés, S.A. de V.S, Ingenieria, S.A. de C.V. E8 Tpacia
v Ortinez

Facility Services Depot, S.A.  Torales Construcdones, S.A,
de CV. de CV.

15, IMSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $944,507 48 50.00 $48,585.08 58,977.59 50.00 4
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $132,711.96) 5§35,024.07 50.00 50.00
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $334,128.83 534,133.25 50.00] 50.00
MAGUINARIA Y EQUIPC

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 514,276.12 $0.00 54,987.99 50.00 50.00
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 61,501.70 50.00) 5561.57 S0.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: 5960,685.31 $466,840.79, $123,291.96 $8,977.59 50.00
15+16+17+18+19

21, SOLYENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5311,560.01 -$99,731.83 §579,764.27 5693,644.34 $745,440.03
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADODELA  RESULTADO DELA

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA

EMPRESA EVALUACION EVALUACION POR '
PROPUESTA ROPUESTA CON IV,
i i PROPUESTA A BINARIA L TASACION ARITMETICA
1{Facility Services Depot, S.A. de C.V, $5,941,970.97 $6,892,686.33 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Torales Construcciones, S.A. de C.V. $6,044,639.45 §7,011,781.76 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. 5$6,226,759.92 $7,223,041.51 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
41V.S, Ingenieria, S.A. de C.V, $6,355,516.87 $7,372,399.57 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Hugo Rafael Cabrera Ortinez $6,512,395.23 §7,554,378.47 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter|
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Fdgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pablica 4
dentro de la cuadragésima sesion extraordinaria del dia 26 de abril de 2023, en el cual se determind °/
adjudicar el contrato al licitante Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V., para ejecutar los «
trabajos consistentes en: Trabajos de conservacién rutinaria en los caminos de la residencia de
Ahualulco de Mercado, Jalisco. Frente 1., por un monto de $7,223,041.51 (siete millones doscientos®#
veintitrés mil cuarenta y un pesos 51/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos

en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,166,912.45 (dos millones '.;/
ciento sesenta y seis mil novecientos doce pesos 45/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-449-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de abril de
2023 a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

/

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicioel ° -
dia 28 de abril de 2023 y de terminacion el dia 26 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:44
horas del dia 26 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Fstado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

ica

Por parte de la Secretaria de Infraestructu
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. LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) _ )
LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Facility Services Depot, S.A. de C.V.

Torales Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones e Ingenieria El Ciprés, S.A. de C.V.

V.S. Ingenieria, S.A. de C.V.

Hugo Rafael Cabrera Ortinez

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

—L%;MGiJ/ ¢

/’) I
r
|

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

ALE. MOLSES Mm(a,';}éﬁbgz, ORTEGA. .
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