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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-456-2021, -

para la contratacion de obra publica: Construccién de camino Tipo C (7 m), carretera Talpa de Allende -
Llano Grande — Tomatlan; Construccién del Tramo Llano Grande - Tomatlan, Subtramo del km 20+000 al
km 120+090, municipios de Talpa de Allende y Tomatlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:10 horas, del dia 10 de noviembre de 2021/, se reunieron,
en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.
e

Con fecha de invitacion del dia 21 de octubre de 2021, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
namero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-456-2021, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

rd

1.- Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V.

2.- _Laboratorio de Control de Calidad y Ensayos de Occidente, S.A. de C.V. —
3.- Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. B4

4.- Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.
5.- . Construarba, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 05 de noviembre de 2021, a las 10:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura
de las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Construarba, S.A. de C.V. Se acepta $10,610,627.69
Laboratorio de Control de Calidad y Ensayos de
2| Occidente, S.A. de C.V. i 29,950,000.24
3 Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $8,265,588.93
4 | Construccion, Desarrollo y Proyectos MR, S.A. de C.V. Se acepta $10,374,264.67
5 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $9,345,474.95
Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,265,588.93
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,345,474.95
3 | Laboratorio de Control de Calidad y Ensayos de Occidente, S.A. de C.V. $9,950,000.24
4 | Construccidn, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $10,374,264.67
5 | Construarba, S.A. de C.V. $10,610,627.69

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 05 de
noviembre de 2021, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica. P / )
/

3.- Laboratorio de

: = 4.- Consti ién,
1.- Low Grupo 2.-Proyectosy | Control de Calidad y onstruccio

P Desarrollo 5.- Construarba,
DOCUMENTOS Constructor, S.A. de Construcciones Ensayos de T leIyR SA decv
c.v. Bela, S.A. de C.V. Occidente, S.A. de ¥ £ o =t
S.A.de C.V.
C.v.

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir

verdad de que la firma
plasmada en los
documentss de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

proposicion técnica y
econdmica es
autdgrafa del

Representante Legal...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- Laboratorio de =
4.- Construccidn,

1.- Low Grupo 2.- Proyectos y Control de Calidad y D Il 5
DOCUMENTOS | Constructor,S.A.de | Construcciones Ensayos de > LIt = Construarba,
C.V. Bela,S.A.de C.V. | Occidente, S.A. de royectos JMR, Segety
vV S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE d
anexos técnicos,
anexos econémicos
(guia de llenado en la
integracion de la
propuesta técnica y
econdmica), modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién aplicables
¥ que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
confarme con el
contenido, alcances y

todas las CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se -
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta ...
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DOCUMENTOS

1.- Low Grupo
Constructor, S.A. de
C.v.

2.- Proyectos y
Construcciones
Bela, S.A.de C.V.

3.- Laboratorio de
Control de Calidad y
Ensayos de
Occidente, S.A. de
C.V.

4.- Construccion,
Desarrollo y
Proyectos IMR,
S.A.de C.V.

5.- Construarba,
S.A.de C.V.

Documento T6.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias ptblicas
y privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos, ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o

CUMPLE
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3.- Laboratorio de
1.- Low Grupo 2.- Proyectos y Control de Calidad y
DOCUMENTOS | Constructor, S.A. de Construcciones Ensayos de
Cc.v. Bela, S.A.de C.V. Occidente, S.A. de
C.v.

4.- Construccion,

Desarrolloy 5.- Construarba,
Proyectos IMR, S.A. de C.V.

S.A.de C.V.

Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién
permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-

Relacion de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion ...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T16.-
e
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.- ~

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ....

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y -

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)... g

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO \
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

o
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Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Low Grupo Constructor, S.A. de C.V. $8,265,588.93 |~
2 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $9,345,474.95 g
3 | Laboratorio de Control de Calidad y Ensayos de Occidente, S.A. de C.V. $9,950,000.24
4 | Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de C.V. $10,374,264.67
5 |Construarba, S.A. de C.V. $10,610,627.69

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedi6 a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serda motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaiuaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de (—\X{
las siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacidn de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.
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Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.
En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como

rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Construccién :Ie camtno Tipo C (7 rn), carretera Ta!pa de Allende - Llano Gmnde —Tomatlan,
Construccion del Tramo Llano Grande - Tomatlan, Subtramo del km 20+000 al km 120+090,

$9,972,000.00
municipios de Talpa de Allende y Tomatlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5.

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $7,125,507.70
IMPORTE MIAYOR PROPUESTO $9,147,092.84
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,525,787.32
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,804,655.41
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,246,919.22

1llLow Grupo Constructor, S.A. de C.V. $7,125,507.70 $8,265,588.93 SE DESCALIFICA

2| Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,056,443.92 $9,345,474.95 SE ACEPTA

3|Laboratorio de Control de Calidad y Ensayos de $8,577,586.41 $9,950,000.24 SE ACEPTA
Occidente, S.A. de C.V.

4| Construccién, Desarrollo y Proyectos JIMR, S.A. de C.V. $8,943,331.61 $10,374,264.67 SE ACEPTA

S|Construarba, S.A.de C.V. $9,147,092.84 $10,610,627.69 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

[l. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

[10. mATERIALES 43,250,077.37] $4,941,352.96| $4,171,424.55

11. MANO DE OBRA $950,690.50] $2,292,134.60| $2,245,026.92
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $535,161.63| $1,456,757.26|  $940,168.63
13. COSTOS INDIRECTOS $488,787.11| $1,278,601.21| $593,147.98
14, FINANCIAMIENTO $12,968.86 $68,504.30 $40,171.21
/ / / &

Lsharatarlo de Control

Calidad y Ensayos de
ente, S.A. de C.V.

. IMPORTE POR MATERIALES 50.5765%| $3,250,077.37 54.8468%| $3,988,735.88 67.2403%| $4,941,352.96| 61.3944%| $4,354,113.22
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 35.6693%| $2,292,134.60 31.4512%| $2,287,288.62 12.9367% $950,690.50|  31.0597%| $2,202,765.21
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 13.7542% $883,854.01 13.7021% $596,483.25 15.8231%| 31,456,757.26 7.5459% $535,161.63
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,426,065.98 100.0000% | $7,272,507.75 | 100.0000%| $7,348,800.72 | 100.0000%| $7,092,040.06
5. IMPORTE PCR COSTOS INDIRECTOS 9.32825% $599,439.50 8.06952% $586,856.47 6.65125% 5488,787.11 18.02868%| $1,278,601.21
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.97508% $68,504.30 0.54974% $43,206.07 0.16547% $12,968.86 0.44365% $37,136.35
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 13.00000% $922,221.27 8.00000% $632,205.62 13.35000%| $1,048,049.32| B.25000%| $693,641.65
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.62686% $40,212.87 0.58973% $42,810.50|  0.60849% $44,725.61 0.64489% $45,673.56
9. PRESUPUESTO TOTAL $8,056,443.92 $8,577,586.41 $8,943,331.61 $9,147,092.84

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Pagina 8 de 11
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Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

{ Labarataria de Control de
Calidad y Ensayos de
~Occidente, SA. de GV

Canstruccion, Desarrollo y
R,S.A.de.

| Proyectos y Construcciol :
¥ v o cu\'; nes Construarba, 5.A.de C.V.

INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $921,347.18 $182,688.6 $0.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00] $1,294,336.42 542,261.71
DE OBRA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $56,314.62 $0.00; $0.00 $405,007.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $6,291.52 $104,360.88 $0.00
INDIRECTOS
19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $27,202.35 $3,034.86
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $977,661.80 $188,980.19 $1,425,899.64 $450,303.56
15+16+17+18+189
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$55,440.53 $443,225.44 -$377,850.33 $243,338.09
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

\MPORI | IMPORTE DELA :
MPORTE DE LA LA EVALUACION  |°  EVALUACION POR

PROPUESTA PROPUESTA CON VA |

i _ BINARIA TASACION ARITMETICA |
1{Proyectosy Construcciones Bela, S.A. de $8,056,443.92 $9,345,474.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE 4
C.V. DESCALIFICA
2|Laboratorio de Control de Calidad y $8,577,586.41 $9,950,000.24 CUMPLE SOLVENTE 7
Ensayos de Occidente, S.A. de C.V.
3|Construccion, Desarroilo y Proyectos JMR, $8,943,331.61 $10,374,264.67 CUMPLE SEDESECHALAPROPUESTAC| -
SA deCV YA QUE REBASA EL TECHO
AR DRV FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
4|Construarba, S.A. de C.V. $9,147,092.84 $10,610,627.69 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA /
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

i
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

{(‘77””’ Infraestructura
o C’} y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-456-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la octogésima segunda sesién extraordinaria del dia 10 de noviembre de 2021, &n el cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Laboratorio de Control de Calidad y Ensayos de Occidente, S.A.
de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en: Construccién de camino Tipo C (7 m), carretera Talpa -~
de Allende - Llano Grande — Tomatlan; Construccion del Tramo Llano Grande - Tomatlan, Subtramo del
km 20+000 al km 120+090, municipios de Talpa de Allende y Tomatlan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5.,
por un monto de $9,950,000.24 {nueve millones novecientos cincuenta mil pesos 24/100 M.N.),"1.V.A.
incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a
los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

S

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,985,000.07 (dos millones
novecientos ochenta y cinco mil pesos 07/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligacioneg, derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-456-2021, -al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 11 de noviembre -
de 2021 a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes

de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

V4

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 45 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 12 de noviembre de 2021 y'de terminacion el dia 26 de diciembre de 2021. -~

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la Q
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actla a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 13:14
horas del dia 10 de noviembre de 2021, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

I T actrinad
intraestructure
\,
y

¢ Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-456-2021

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

b

Arq. Elida Ivett@l\guirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENT,

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Laboratorio de Control de Calidad y Ensayos de
Occidente, S.A. de C.V.

Construccion, Desarrollo y Proyectos JMR, S.A. de
C.V.

Construarba, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

 REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
- ESTADO DE JALISCO

Ing. ). Guadalupe Gomez Tovar

TESTIGO SOCIAL
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