GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
o y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
Jal

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-507-2023 *

GOBIERRO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
OB-(CSS-507-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el *
Preescolar Voces Infantiles CCT 14DJN1452S, en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:45 horas, del dia 02 de mayo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior {espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitaciéon del dia 13 de abril de 2023', para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-507-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V. *

2.-  Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. *
3.-  Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. ° ,
4.- Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V.

5.- Covadria, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 28 de abril de 2023, a las 11:45 .horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la sala de juntas del 4to «
piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
) recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electronicos _ 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
_( 9) I y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-0OB-C55-507-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

Documentacion

no. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $2,520,476.66
2 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. Se acepta $2,944,969.94
3 |Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. Se acepta $3,197,008.98
4 | Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. Se acepta $3,454,978.43
5 | Covadria, S.A. de C.V. Se acepta $2,787,011.50

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

[l

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V. $2,520,476.66
2 | Covadria, S.A. de C.V. $2,787,011.50
B 3 | Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. - $2,944,969.94 |
4 | Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $3,197,008.98
5 | Inovaciones en Mobhiliario Urbano, S.A. de C.V. $3,454,978.43

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacidn binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacidon hinaria, no se desechd ninguna proposicion.
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(o) y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
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GOBIERANO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

. . & . ]

4.- Kelia 5.- inovaciones
Constructora y en Mobhiliario
Comercializadora, Urbano,
S.A . de C.V, S.A.de C.V.

1.- Kubikmeter 3.- Grupo

' o) Pl dria,
DOCUMENTOS | Construcciones, : :‘;‘;a Cr;a Constructor Flota,
_ S.A. de C.V. sl b S.A de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
il CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato

Documento T3.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables,
asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-507-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Kubikmeter
Construcciones,
S.A. de C.V.

2.- Covadria,
S.A. de C.V.

3.- Grupo
Constructor Flota,
S.A.de C.V.

4.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A. de C.V.

5.- Inovaciones
en Mobiliario
Urbano,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
economica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.- Escrita
de proposicion de los
profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T6.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pagina 4 de 14




-

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-507-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Kubikmeter
Construcciones,
S.A. de C.V.

2.- Covadria,
S.A de C.V.

3.- Grupo
Constructor Flota,
S.A.de C.V.

4.- Kelia
Constructora y
Comercializadora,
S.A. de C.V.

5.- Inovaciones
en Mobiliario
Urbano,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Pl
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] Infraestructura
(o] y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-507-2023 SC

GOBIERNG DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Kubikmeter i 3.- Grupo c 4't- Ke'!la 7 IHMQVE_T_'O'TES

DOCUMENTOS Construcciones, : 121 Constructor Flota, SRR, S aataro

SA de C.vV S.A. de C.V. S dacy Comercializadora, Urbano,
il i s b S.A, de C.V. S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacion escrita
hajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinién de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivay
vigente a la fecha del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y.Bases del
Concurso Simplificado Sumario.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

&
ii lj Infraestructura (J\
O y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-507-2023 \J Cﬂ.

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determing que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. B Licitante o : Importe con IVA
1 | Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V. $2,520,476.66
2 |Covadria, S.A. de C.V. 52,787,011.50
3 | Grupo Constructar Flota, S.A. de C.V. $2,944,969.94
4 | Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $3,197,008.98
5 |Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V. $3,454,978.43

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacian aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

Ill. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

& Infraestructura
k y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-507-2023 JG[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Inovaciones en Mobiliario Urbano, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Concurso Simplificado Sumario, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato *

proporcionado por la Secretaria de Infraestructura y Obra Puablica) es el documento donde los licitantes
deberan integrar los siguientes rubros:

I Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

il. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta.

(Presentarlo de manera impresa en el formato proporcionado por la Secretaria con la firma autografa de
la persona facultada para ello; y en la memoria USB en excel y escaneado en pdf siendo copia fiel del
impreso).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética”, se observa en Documento E13 "Andlisis de costo indirecto"
presentado por el licitante, los costos indirectos correspondientes a la administraciéon de oficinas
centrales, omite determinarlos a través de dividir los costos y gastos de las oficinas centrales entre el
costo directo de la obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de Concurso Simplificado Sumario de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 4 de la
Convocatoria y Bases de Concurso Simplificado Sumario y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley
de obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Las proposiciones econédmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

[l. Determinacion de precios de mercado;

[Il. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

IIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; vy
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios estahlecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econémicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

Pagina 9 de 14




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-507-2023 JQ[[SCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-507-2023 ' Techa Financiero

|

Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Voces Infantiles CCT 14DjN1452S, en el

municipio de Casimiro Castillo, Jalisco. : ' $2,564,000,00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $2,172,824.71
[ IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,756,042.22
EIMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $2,470,681.66
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $2,841,283.90
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $2,100,079.41

{'IMPORTEDELA | IMPORTEDE LA

| RESULTADO DE LA

. EMPRESA PROPUESTASIN | PROPUESTACON |« :
AL _ B Rid | | EVALUACION
1|Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V. $2,172,824.71 $2,520,476.66 SE ACEPTA
2|Covadria, S.A. de C.V. $2,402,596.12 $2,787,011.50 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. $2,538,767.19 $2,944,969.94 SE ACEPTA
4|Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. $2,756,042.22 $3,197,008.98 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecid
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de | rte de
Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracciéon con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maguinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

i T .~ IMPORTE | IMPORTE |
I. " RUBROS MENOR MAYOR

COSTO DE

MERCADO

o) el g . PROPUESTO | PROPLESTO

10. MATERIALES $1,049,413.06) $1,108,928.86( $1,091,080.74
11. MANO DE OBRA $571,554.41| 51,024,194.21 $725,992.68
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5490,031.10 $159,704.02 $113,671.56
13. COSTOS INDIRECTOS $171,987.49 $324,657.29 $217,176.17
14. FINANCIAMIENTO 52,685.24 £5,587.02 $4,077.49

' Kubikmeter Construcciones,

|| Grupo Constructor Flota, {1/ Kella Canstructara y.
SA. de CV. '

Aty | Comercializadors, SA. de’
y | CV. ;
$1,108,928.86(  48.1452%
5749,153.95|  44,.8597%
$118,784.87| 6.9950%

Covadria, S.A. de C.V.

RUBROS

< I1MPORTE POR MATERIALES : ; | 61.3334%| S$1,049,413.06]  57.1678%| $1,082,956.37 56.0952%
}IMP:OR'FE POR MANO DE OBRA 33.4047% $5571,554.41 27.1015% 5702,831.40 37.8960%
IMIPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO - 5.2619% $90,031.10 5.7306% $108,558.24 6.0087%

$1,099,205.11
$1,024,194.21
$159,704.02

G

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100,0000%| 51,710,998 57 100.0000%| $1,894,346.01 | 100.0000%] 51,976,867.68 | 100.0000%| $2,283,103.34
5. IMPORTE PCR COSTOS |NDIRECTOS 12.10000%| $207,030.83 12.00000%| $227,321.52|  8.70000% $171,987.49( 14.22000%| $324,657.29
6, IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.14000% $2,685.24 0.20000% $4,243.34|  0.26000% $5,587.02| - 0.15000% $3,911.64
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.56000%]  $241,241.76 12.45000%| $264,675.90| 17.25000% $371,641.28 5.00000% $130,583.61
9. PRESUPUESTO TOTAL . $2,172,824.71 $2,402,596.12 $2,538,767.,19 $2,756,042.22

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes,
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] - — _ - - - o 0 —- h

| Grupo Constructor Flota, ‘C Ke“*_c‘;ﬂ::fuctclsrayd
SA.deCV, isamerdaiizacere A de

Kuhikmeter Construceiones; |!

RUBROS SA.de CV.

Covadria, S.A. de CV.

! ] { C.V.
15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 541,667.68 $8,124.37 50.00 50.00
MATERIALES ;
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $154,438.27 $23,161.27 50.00 50.00
DE OBRA
17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $23,640.46 $5,113.31 $0.00 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIRO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $10,145.35 50.00 $45,188.69 $0.00
INDIRECTOS
19, (MSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 51,392.25 $0.00 50.00 $165.85
FINANCIAMIENTO R
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $231,283.99 536,398.96 545,188 69 $165.85
15+16+17+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPGSICIONES: $9,957.76 $228,276.94 $326,452.59 $130,417.77
UTILIDAD - INSUF(CIENCIA TOTAL
22. CAUFICACION . SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO'DELA | RESULTADO DELA

IMPORTEDELA ' IMPORTEDELA

EMPRESA EVALUACION . | EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON IVA :
; S1ac BINARIA TASACION ARITMETICA
1{Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V. $2,172,824.71 $2,520,476.66 CUMPLE SOLVENTE
2|Covadria, S.A. de C.V. $2,402,596.12 $2,787,011.50 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO |
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
3|Grupe Constructor Flota, S.A. de C.V. $2,538,767.19 $2,944,969.94 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Kelia Constructoray Comercializadora, $2,756,042.22 $3,197,008.98 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
S.A.de C.V. FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA DBRA

=

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacidon y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pblica
dentro de la cuadragésima segunda sesion ordinaria del dia 02 de mayo de 2023, en el cual se determing

el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco., por un monto de $2,520,476.66 (dos
veinte mil cuatrocientos setenta y seis pesos 66/100 M.N.), |.V.A. incluido, por

condiciones
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legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente
el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo gue corresponde a $756,143.00 (setecientos
cincuenta y seis mil ciento cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-507-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 03 de mayo de
2023 a las 11:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 104 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de mayo de 2023 y de terminacién el dia 15 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, Director de Evaluacion de Propuestas
y Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actlia a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:49
horas del dia 02 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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LICITANTE (S) PARTICI PANTE (S)

Kubikmeter Construcciones, S.A. de C.V. /

Covadria, S.A. de C.V. /

Grupo Constructor Flota, S.A. de C.V. /

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.v'.’"

I~
Inovaciones en Mobhiliario Urbano, S.A. de C.V. /]

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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