GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

% Y7
Infraestructura \J\ G
O 1 yobra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO , .
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-510-2023 * Jalisco
GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC- *
OB-C55-510-2023, para la contratacion de obra plblica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela -
Preescolar José Vasconcelos CCT 14EJN0202E, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 02 de mayo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 13 de abril de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el niumero
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-510-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. ©

2.-  Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.
3.-  Extra Construcciones, S.A. de C.V. *

4.-  Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. *

5.-  Fogu Grupo Constructor, S.A.de C.V. °

L]

Con fecha del dia 28 de abril de 20i3, a las 12:30 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la sala de juntas del 4to
piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacidn de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 p
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0 e
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas g@ntadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. Se acepta $6,434,142.25
2 | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. Se acepta $6,085,343.12
3 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,712,972.25
4 | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. Se acepta $6,284,040.69
____E_'___MFJEJ“g‘u Grup_o Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $6,013,858.67

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En este acto no hubo propuestas desechadas:

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. : Licitante Importe con IVA |
1 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $5,712,972.25
2 | Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. $6,013,858.67
3 | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. $6,085,343.12
4 | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. _ $6,284,040.69
5 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $6,434,142.25

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 28 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacién que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capitulo IV “evaluaciony
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se desechd ningu roposicion.
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1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra PUblica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3.-
1.- Extra 2.- Fogu Grupo cg;;:?uc‘:;fa 4.- Torres Aguirre 5.- Valakar
DOCUMENTOS Construcciones, Constructor, vabiLa G ingenieras, Infraestructura,
S.A. de C.V. S.A.deCV, S.A deCV 2 S.A.de C.V. S5.A, de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que la firma
of  plastmadeE ok CUMPLE CUMPLE CUMPLE

documentos de la

proposicion técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
economicos {guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones

particulares o

generles de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion aplicables,

asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE CUMPLE
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3.- Carsa Grupo ; :
1.- Ext 2.- Fogu Gri - =
xtra og upo L 4.- Torres Aguirre 5.- Valakar

‘DOCUMENTOS Construcciones, Constructor, ol Ingenieros, Infraestructura,
: inmobiliario,

S.A. de C.V. S.A.de C\V. v S.A.de C.V. S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaran, y que han
sido considerados en la
elaboracidn de la
propuesta técnica y
econdémica...

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los

profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y administrativos al

servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
persunas'mh?bllltadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos. | B

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
@ propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacién de los
trabajos que se licitan..,

Documento T8.-
«| Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
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1.- Extra 2.- Fogu Grupo 3.- Carsa Grupo

A 4.- Torres Aguirre 5.- Valakar
DOCUMENTOS Construcciones, Constructor, El Ingenieras, Infraestructura,
S.A. de C.V, S.A.de C.V. SA deCV 4 S.A.de C.V. S.A. . deC.V.

Dacumento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
4 cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante....

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
L suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacion de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
¥ equipo de

construccian...

z

Documento T13.-
Listado de insumaos que
« intervienen en la
integracion de la

proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

g Seumente Tt CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.-

b Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...
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3.- Carsa Grupo

1.- Extra 2.- Fogu Grupo 4.- Torres Aguirre 5.- Valakar

DOCUMENTOS Construcciones, Constructor, Ifa?;;;::?; ingenieros, infraestructura,
S.A. de C.V. S.A.de C.V, S.A deCV 4 S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
a especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
o | constar su aceptacion o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacion escrita
hajo protesta de decir
verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacion y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del /
Concurso Simplificado Sumario.

f
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. ; Licitante Importe con IVA
1 | Extra Construcciones, S.A. de C.V. $5,712,972.25 | *°
2 | Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. $6,013,858.67
3 | Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. $6,085,343.12 |’
4 | Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. $6,284,040.69 ¢
5 | Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $6,434,142.25 |*

2.- Evaluacidn por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por
tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

ll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

k
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas econémicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto mdaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monte“maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de-dceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FINEDUC-0OB-CSS-510-2023  Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Preescolar José Vasconcelos CCT 14EIN0O202F,
en el municipio de Zapopan, Jalisco. : $6,063,000.00|

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $4,924,976.08

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,546,674.35

[IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,282,540.94

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,074,922.08

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $4,490,159.80

g ' IMPORTEDELA  IMPORTEDELA
EMPRESA - PROPUESTASIN ' PROPUESTA CON |

RESULTADO DELA

S i1 EVALUACION
1|Extra Construcciones, 5.A. de C.V. $4,924,976.08 $5,712,972.25 SE ACEPTA
2|Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. S5,184,360.92 $6,013,858.67 SE ACEPTA
3|Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. $5,245,985.45 $6,085,343.12 SE ACEPTA °
4|Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. $5,417,276.46 $6,284,040.69 SE ACEPTA
5|valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $5,546,674.35 $6,434,142.25 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el restiltado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubr6 de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos; /
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR MEOR
0STO D
BRO MENOR AYOR
ADD
PROP o BROP 0
10. MATERIALES $2,422,864.88] 53,038,428 79| $2,796,353.65
11. MANO DE OBRA 5722.056.45| $1.514.851.51| 51,323,439.24
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $133,096.90 5191,310.32 $180,034.85
13 COSTOS INDIRECTOS 5428.882.21 5530.783.46 $480,168.90
14. FINANCIAMIENTO 55,978.90 $59.335.05 5$14,153.71

o Constructor, 5.A. . Carsa Grupo Constructor . Torres hg'uiv_ie E:igan{ern,s,;‘[
e : deCV. - .Inmobiliario, §.A. de C.V. S.A.decV. o
|1 1 MPORTE POR MATERIALES 77.0385%| S3,038,32m.00] 5B7522%
2. 1MPORTE POR MANGC DE OBRA Sula 184032%| 572205645 36.7338%
3. IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIPO 4158206  $163,149.57 4.5140%

Valakar Infraestructura;
SAdeCV.

52,/75,837.35] . 65,9274%| 52,840,585 10| ' 63,9163%

$1,319,087.15 29.6447%| 51,2/7,425.35 31.6731%
$133,096.90(  44278%| si00,803.98] | 44107

el e e EltraCnnstrucci_onas,_S.A.da_'_iFn.guGrup
_Rut_;_g.ns i AT

$2422,864.85  B5.6533%
51,514,851.51 31.1587%
$186,151.01 3.1480%

S2,772,338.50
$1,373,805.43
$191,310.32

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 200.0000%] $3,923,534.81 100.0000%| 54,123,867.40 100.0000%| 94,228,021.40 100:0000%| 54.309,114.43 100,0000%| 54,337,454.05
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 13.31865% $522,561.87 10,40000% 51428,882.21]  10.50000% 5443,942.25|  11.00000% $474,002 59| 12.23721% $530,783.36
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0,19588% 58,709.01 0.53612% $24,408.20 0.20000% 59,343.93 0.12500% £5,978.90 1,218B2% £549,335.05
7. {MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5445,480.57 12.70000% 5581,299.04)  11.50000% $538,35037| 12,55000%]  S601,031.54| 12.00000% $591,308.70

9, PRESUPUESTO TOTAL $4,924,976.08 $5,184,360.92 $5,245,985.45 $5,417,276.46 $5,546,674.35

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes:

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccidn,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Pagina 10 de 13

. —
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GOBIERNO DEL ESTADC

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
[

L L

.. Extra Construcciones, 5.A. de fiFogu Grupo Constructor, S.A. - Carsa Grupo Constructor. | Torres Aguirre lngenlero_s,: Valakar infraestructura,

AunRos oV, decy. inmohiliario, S.A.de C.V, SA. de CV. . S de CV.

15 IMSUFICIENGIA PARCIAL ~ DE S0.00 $373,488.77 520,516.30 S0.00 52401515
MATERIALES

16, NSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $601,382.79 50.00 54,352.09 546,013.89 50.00
DE OBRA :

17.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 516,885.28 50,00 $46,937.95 S0.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

1B INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $51,286.69 $36,226.65 56,166.31 50.00
INDIRECTOS

19 INSUFICIENCIA PARCIAL BE 55,444.70 S0.00 54,809.79 $8,174.82 50.00
FINANCIAMIENTO o)

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 5623,712.78 5424,775.46 $112,842.79 $60,355.03 $24,015.15
15:416+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $178,232.21 5156,523.58 $425,507.58 5540,676.51 5567,293.55
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICAGON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas economicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADODELA | RESULTADO DELA

IMPORTEDELA ' IMPORTEDELA

EMPRESA EVALUACION : EVALUACION POR
: i PROPUESTA 'ROPUESTA CON VA >
¥ § : BINARIA . | TASACION ARITMETICA
1|Extra Construcciones, S.A. de C.V. $4,924,976.08 $5,712,972.25 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2[Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,184,360.92 $6,013,858.67 CUMPLE SOLVENTE
3|Carsa Grupo Constructer Inmobiliario, S.A. $5,245,985.45 $6,085,343,12 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
deCV YA QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V. $5,417,276.46 $6,284,040.69 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Valakar Infraestructura, S.A. de C.V. $5,546,674.35 $6,434,142.25 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

I

w

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General d
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima segunda sesion ordinaria del dia 02 de mayo de 2023, en el cual se determingd * “
adjudicar el contrato al licitante Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V., para ejecutar Je5 trabajos * d
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 67/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,804,157.60 (un millén
ochocientos cuatro mil ciento cincuenta y siete pesos 60/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serén exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS$-510-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 03 de mayo de
2023 a las 12:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 104 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 04 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 15 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Evaluacién de Propuestas
y Dictamenes de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion
de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 02 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de lalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

//\/' "
0

/ z”
| ,/f /P
, el Ruiz Lopez
JeEvs ion d¢'Propuestas y Dictamenes
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA),

Extra Construcciones, S.A. de C.V.

Fogu Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Carsa Grupo Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V. :

Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V.

Valakar Infraestructura, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Z/ T |
il f"ﬂ)")ﬂi ‘-/q;.-;,.-, A ﬂ)/ erreZ
L ~ (( [ ¥

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Arq. Moisés Manriquez Ortega

__TESTIGOSOCIAL
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