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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En )
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC- * 4
OB-CSS-579-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en el -
Preescolar Vicente Guerrero CCT 14DJN0793I, en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 12 de mayo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 21 de abril de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-579-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- Construcciones Admayal, S.A. de C.V. ’

2.- JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. =

3.-  Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

4.-  Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. *

5.- Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.
Con fecha del dia 10 de mayo de 2023,“a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada-
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde niimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
_proposiciones recibidas en el acto i 5 B
fbroposiciones por servicio postal o paqueteria 0
_proposiciones por medios electronicos 0 o

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Construcciones Admayal, S.A. de C.V. Se acepta $3,930,648.75 .
JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de
2 Y Se acepta $4,113,117.10 ‘
3 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,247,345.39
4 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. Se acepta $4,039,064.92
5 Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,181,568.02

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

/

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

En este acto no hubo propuestas desechadas.

No. Licitante Importe con IVA
1 |Construcciones Admayal, S.A. de C.V. $3,930,648.75
2 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $4,039,064.92 |
3 | JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V, $4,113,117.10
4 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. $4,181,568.02
5 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $4,247,345.39

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 10 de
mayo de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desecho ningun
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

8 . . .

2.-El to 83 - '
1.- Construcciones bl et 4.- Lacariere 5.- Skip

Construcciones Construcci £ s Lo
DOCUMENTOS Admayal, o fonsey, il R Edificaciones, Edificaciones,

Servicios, Mantenimientaos,
S.A. de C.V. S.A. deCV. S. deRL de C.V. S.A.deCV. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacian bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
economica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
economicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documentao T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables,
asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2 2.- Elemento 83 3.- IMR :
1.- Construcciones Constriiaafanas forat : 4.- Lacariere 5.- Skip
DOCUMENTOS Admayal, A y ony ruf: c'.o LT Edificaciones, Edificaciones,
S.A de C.V. Servicios, Mantenimientos, S.A de C.V S.A. de C.V
S.A. de C.V. S.deR.L.de C.V. o S5 o el
Documento T4.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estar conforme con
todas las

particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econdmica...

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan

ersonas inhabilitadas
Pen los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
QObra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
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2.- Elemento 83 3.- JIMR

1.- Construcciones Can s o 4.- Lacariere 5.- Skip
DOCUMENTOS Admayal, e Y i ¥ Edificaciones, Edificaciones,
S AL Servicios, Mantenimientos, S.A deCV S.A. de C.V
e SA.deCV. | S.deRL deCV. GRLR S it

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante....

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion...

o

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

B

Documento T14.-

: g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...

Documento T16.-

Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...
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DOCUMENTOS

1.- Construcciones
Admayal,
S.A.de C.V.

2.- Elemento 83
Construcciones y
Servicios,
S.A. de C.V.

3.- IMR
Construcciones y
Mantenimientos,
S.deR.L de C.V.

4.- Lacariere
Edificaciones,
S.A.deC.V.

5.- Skip
Edificaciones,
S.A.de C.V.

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
¢ con las calidades y

especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
o| verdad de conocer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

(S

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.
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Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion hinaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 | Construcciones Admayal, S.A. de C.V. 53,930,648.75
2 | Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. 54,039,064.92
3 |JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de C.V. $4,113,117.10
4 | Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. $4,181,568.02
5 | Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $4,247,345.39

2.- Evaluacion por tasacién aritmética de la propuesta econdémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lIl. Que los anadlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacidon Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacidon de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminaciéon por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
naceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.
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o CONCURSO SIMPUFIGADOSUM'A_RIQ SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-579-2023 | Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Vicente Guerrero CCT 14DJN0793I, en el P
municipio de Tapalpa, Jalisco.

$3,948,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%

IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,388,490.30

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $3,661,504.65

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $3,544,181.05

EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $4,075,808.20

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $3,012,553.89

; __ | IMPORTEDELA  IMPORTE DE LA ks,

1|Construcciones Admayal, S.A. de C.V. $3,388,490.30 $3,930,648.75 SE ACEPTA )
2(Elemento 83 Construcciones y Servicios, S.A. de C.V. $3,481,952.52 $4,039,064.92 SE ACEPTA o +
3|JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L. de $3,545,790.60 $4,113,117.10 SE ACEPTA

C.v.
4|Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. $3,604,800.02 $4,181,568.02 SE ACEPTA
5|Skip Edificaciones, S.A. de C.V. $3,661,504.65 $4,247,345.39 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecid
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el impaorte
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde &l rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

\

—
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
seflalados en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

10. MATERIALES S1.885,226.55] 52,075 448.88] $1,969,826.85
11. MANO DE OBRA 5724144 U6 5724144 06 $724,144.06
12. MAQUINARIA Y EQUIPOD 588,451.25 591,831.74 $89,952.60
13. COSTOS INDIRECTOS 5444,123.85 5476,047.71 5460,968.89
14. FINANCAMIENTO 516.264 26 521,046.95 $19,630.43 J

$1,974,796.54 71.0428%| 51,998,543 30
5724,144.06 25,7414% $724,144.06 25.0445%
$90,041.03 3.2158% 590,466.11 3.1760%

70.8071%
5724,144.06 25.9645%
585,350.67 3.2285%

51,885,226.55 70.4145%
5724,144 .06 26.3360%
588,451.25 3.2495%

1. FIMPORTE POR MATERIALES 69.8796%
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 26.8418%
3. IMPORTE FOR MAQUINARIAY EQUIPO 3.2786%

5724 144.06
591,831.74

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO

100,0000%| $2,697,521.86 100.0000% | 52,749,635.45 100.0000%

52,788,981.63 100.0000%| $2,813,153.47 100.0000% | 52,891,424 68

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 16.89120% 5455,694.49 17.29285% 54/5,490.46] 15.92423% $444,123.85| 16.92221% S476,047.71| 15.62281% §451,721.72
& |MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.51575% $16,264.26 S19,078.15 0,62969% $20,358.40 0.59147% $19,454.73 0.62956% 521,046.95
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 6,36533% $201,767 .00, 6.79167% 5220,335.53 8.44017% 5274,597.77 8.40583% $278,120.10 8,29333% $279,003.77
IEI> PRESUPUESTO TOTAL $3,388,450.30 $3,481,952.52 $3,545,790.60 $3,604,800.02 §3,661,504 .65

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determinoé la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positiva la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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5, §,A. - Skip Edificaciones, S.A. de -

7
15 INSUFICIENCIA  PARGAL  DE| $84,600.30 $33,686.13 50.00 = =00l ' $0.00
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 S0.00 50.00 S0.u0 50.00
DE OBRA
17, INSUFICENCIA PARCIAL DE $1,501.35 “601.93 50.00 S0.00 S0.00)
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $5,274.90 50.00 $16,845.04 50.00 69.247.17
INDIRECTOS
1% INSUFICIENCIA PARCIAL DE $3,366.17 $552.28 $0.00 $175.69 50.00
FINANCIAMIENTO
20 IMSUFICIENCIA TOTAL: $94,742.23 $34,840.34 5$16,845.04 $175.69 59,247.17
15+16+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $107,024.77 5185,495.18 5257.752.73 5277944 41 $269,756.60
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
2.4.- Realizada la selecciéon de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.
ipais el AT LA A Tane LA
PROPUESTACON IVA = s agletn
URELEVIA FRIUNA il M amay; TASACION ARMMETICA |
1|{Construcciones Admayal, S.A. de C.V. $3,388,4590.30 $3,930,648.75 CUMPLE SOLVENTE
2[Elemento 83 Canstrucciones y Servicios, $3,481,952.52 54,039,064.92 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA &
S.A deCV YA QUE REBASA EL TECHO . ¢

FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
3|JMR Construcciones y Mantenimientaos, S. $3,545,790.60 $4,113,117.10 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
de R.L de C.V YA QUE REBASA EL TECHO
- e FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V. $3,604,800.02 54,181,568.02 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Skip Edificaciones, 5.A. de C.V. $3,661,504.65 $4,247,345.39 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

FoY

(53

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima novena sesidon extraordinaria del dia 12 de mayo de 2023, en el cual se ° £
determind adjudicar el contrato al licitante Construcciones Admayal, S.A. de C.V.,~para ejecutar los » ~
trabajos consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en el Preescolar Vicente Guerrero CCT

14DINO7931, en el municipio de Tapalpa, lalisco., por un monto de $3,930,648.75 (tres millones *

- l’—\i - de'




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

] Infraestructura
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novecientos treinta mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 75/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,179,194.63 (un millén ciento
setenta y nueve mil ciento noventa y cuatro pesos 63/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-579-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 15 de mayo de ¢
2023 a las 11:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 16 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 13 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por la Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez, Directora de Prorrogas y
Convenios de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de
la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:54
horas del dia 12 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Lic. Laura Viridiana Dorantes Lopez
Directora de Prorrogas y Convenios
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LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

~ LICITANTES

Construcciones Admayal, S.A. de C.V.

®

Elemento 83 Canstrucciones y Servicios, S.A. de
C:Vi

JMR Construcciones y Mantenimientos, S. de R.L.
de C.V.

Lacariere Edificaciones, S.A. de C.V.

Skip Edificaciones, S.A. de C.V.

REPRESENTANTES (FIRMA

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lif ;Tﬁ.g\

/ W
. (D / ) e Cd ] N
BNE7 S eirpeZ ) )

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Arg. Moises Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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