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Skl
& Infraestructura EEE/ &
K y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-587-2023 ¢ JQiESCG

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-
CS5-587-2023, para la contratacion de obra publica: Reconstruccion del camino cédigo 503 EC Fed 80 -
Ayotitlan - Chiquilistlan, en los municipios de Tecolotlan y Chiquilistlan, Jalisco. Segunda etapa.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:05 horas, del dia 23 de mayo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretarfa, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 04 de mayo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-587-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Procopesa,S.A.deC.V.

2.- Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

3.- Incamm Construcciones, S.A. de C.V.
4,-  Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.
5.-  Constructur, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 19 de mayo de 2023, a las 11:15 horas se realizo el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada
interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 |Procopesa, S.A. de C.V. Se acepta $10,982,942.62
2 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. Se acepta $10,983,004.96
3 | Incamm Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $10,326,575.69
4 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. Se acepta $10,444,151.93
5 | Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $11,733,583.72

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $10,326,575.69
2 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $10,444,151.93
3 |Procopesa, S.A. de C.V. $10,982,942.62
4 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $10,983,004.96
5 | Constructur, S.A. de C.V. $11,733,583.72

La Secretaria procedi6 a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebrd el dia 19 de
mayo de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “evaluacién y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacian.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicién.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

& 2.-Grupo ¢

Constructor 3.- Procopesa, 4.- Edificaciones | 5.- Constructur,

Maca, S.A. de S.A.de C.V. Jova, S.A. de C.V. S.A.deC.V.
C.V.

1.- Incamm
DOCUMENTOS Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autdgrafa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos -
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables,
asi camo estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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2.- Grupo
i jncimm Constructor 3.- Procopesa 4.- Edificaciones | 5.- Construct
. - A - - ructur,
DO TOS ¢
el gonetrucdones, | Maca <A  de SA.deCV. |Jova,SA deCV. | SA decv.
S.A.de C.V.
C.V,
Documento T4.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de

aclaraciones, en su
contenido, alcances y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estar conforme con

todas las

particularidades y
acuerdos gue se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econdmica...

Documento T5.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y administrativos al
servicio del licitante...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, porsu
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcidn de la
planeacidn integral
propuesta por el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se licitan...

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos, propuesto por

el licitante...
/@éi- i




55

Infraestructura
y Obra Pudblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-587-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Incamm
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Maca, S.A. de
C.V.

3.- Procopesa,
S.A.deC.V,

4.- Edificaciones
Jova, S.A. de C.V.

5.- Constructur,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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1.- Incamm & ivpg
b ; Constructor 3.- Procopesa, 4.- Edificaciones 5.- Constructur,
ME : )
DOCHMENTO 800 Construcclones) i) Wil e SA.deCV. |Jova,SA deCV.| SA deCV.
S.A.deC.V. cV

Documento T17.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta..,

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir
verdad de conacer la

Guia de
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.
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Resultado de |a evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

chia.sco

GOBIERNO DEL ESTADO

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $10,326,575.69
2 | Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $10,444,151.93
3 | Procopesa, S.A.de C.V. $10,982,942.62
4 | Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $10,983,004.96
5 | Constructur, S.A. de C.V. $11,733,583.72

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por

tasacion aritmética).

[Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion

aritmética) fueran congruentes con el resto de la propasicién.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracién de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre

i 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados d

e los .
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;

[ll. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[ll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto mdximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y
por tanto son descalificados del procedimiento.

‘ Pagina 8 de 13
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOR- E-iCAR—OB—CSS-587-ZOZ-) Techo Financrero |

Reconstruccaon del camino cédigo 503 EC Fed 80 - Ayotitlan - Chiquilistlan, en los municipios /
de Tecolotlan y Chiquilistlan, Jalisco. Segunda etapa. $11,000,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,902,220.42
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,115,158.38
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $9,313,246.99
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $10,710,234.03
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $7,916,259.94
: | IMPORTEDELA | IMPORTEDELA | . T
EMPRESA ' || PROPUESTA SIN | PROPUESTA CON | RESIATAROD DELA
. : | i EVALUACION
{ VA VA | elnl
1[{Incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,902,220.42| $10,326,575.69 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $9,003,579.25 $10,444,151.93 SE ACEPTA
3|Procopesa, S.A. de C.V. $9,468,053.98| $10,982,942.62 SE ACEPTA /
4|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $9,468,107.72| $10,983,004.96 SE ACEPTA
5|Constructur, S.A. de C.V. $10,115,158.38 $11,733,583.72 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecié
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de

los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el |mporte/
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propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedid de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maguinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

POR nOR
0STO D
BRO OR AYOR
RCADO
oROp 0 PROP 0
10. MATERIALES $5,649,389.90] $7,188,170.90  56,342,306.24
11. MANO DE OBRA 5240,109.63]  5266,188.70 $248,802.65
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $155,156.58| 51,445332.78 $916,755.12
13. COSTOS INDIRECTOS 594(],47139' 5§1,508,730.39]  $1,027,739.99
14. FINANCIAMIENTO 50.00' 50.00 $0.00

| : ' Incamm Construcciones, S.A. || Grupo Constructor Maca, SA. dificacones Jova, 5.4, d S
i RUBROS o R e ey mstructur, SA de CV. |

1. IMPORTE POR MATERIALES 78.7791%( $5,713314.27 77.0214%) $5649,389.90|  94.4629%| 57,188,170.90| 87.2228%| 56,638,201.64 89%

£ §6,675,402.82
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 3.3108%| 5$240,109.63 3.2736%| $240,109.63|  3.4981%| $266,188.70 3.4976%| $266,188.70) 3.1343% $240,109.63
3, IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 17.9101%| $1,298,895.82 19.7051% | 51,445,332.78 2.0390%|  $155,156.58 9.2796%|  $706,232.75 9,7268% §745,136.78

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $7,252,319.72 100.0000%| $7,334,832.31 [ 100.0000%) $7,609,516.18 | 100.0000%| $7,610,623.09 | 100.0000%| $7,660,649.23

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 12.96787%|  $940,471.39 12.82938%| $941,013.51| 14.14190%| $1,076,130.17| 14.00774%| $1,066,076.29| 19.69455%|  $1,508,730.39
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 50.00 0.00000% 50.00|  0.00000% $0.00]  0.00000% $0.00[  0.00000% $0.00
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.12025%|  5665,275.12 8.24525%| $682,364.18| B8.46268%| 573503846 BS7667%| 5744,171.87) 9.76208% $895,122.17

9. PRESUPUESTO TOTAL $8,902,220.42 $9,003,579.25 59,468,053.98 $9,468,107.72 $10,115,158.38

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el

resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

{Incamm Canstrucciones, S.A: | Grupo Constructor Maca, S.A, EdifitacionesJava,ISA-. de |

CcV,

|| Procopesa, A, de CV. | | Constructur, 5.8, de GV,

de C.V. | de CV.

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $628,991.97 $692,916.34 $0.00 $0.00 $0.00
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $8,693.02 $8,693.02 $0.00 $0.00 $8,693.02
DE OBRA

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $761,598.54 §210,522.37 $171,618.34
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $87,268.60 $86,726.48 $0.00 50.00 $0.00
INDIRECTOS

19, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

2. INSUFICIENCIA TOTAL: §724,953.59 $788,335.85 $761,598.54 §210522.37 $180,311.36
15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -659,678.47 -$105,971.67 -626,560.08 $533,649.51 $714,810.81
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

| RESULTADODELA ' RESULTADO DELA
EVALUACION ~  EVALUACIGN POR
BINARIA _ TASACION ARITMETICA

T e | IMPORTEDELA | IMPORTEDELA
mlg e pl | PROPUESTA  PROPUESTACON IVA|

1{incamm Construcciones, S.A. de C.V. $8,902,220.42|  $10,326,575.69|  CUMPLE INSOLVENTE, SE /
DESCALIFICA
2|Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V. $9,003,579.25|  $10,444,151.93|  CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Procopesa, S.A. de C.V. $9,468,053.98|  $10,982,942.62|  CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
4|Edificaciones Jova, S.A. de C.V. $9,468,107.72|  $10,983,004.96)  CUMPLE SOLVENTE
5|Constructur, S.A. de C.V. $10,115158.38)  $11,733,583.72|  CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-587-2023 Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica

dentro de la quincuagésima cuarta sesién extraordinaria del dia 23 de mayo de 2023, en el cual se

determind adjudicar el contrato al licitante Edificaciones Jova, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Reconstruccién del camino cédigo 503 EC Fed 80 - Ayotitlan - Chiquilistldn, en los
municipios de Tecolotlan y Chiquilistlan, Jalisco. Segunda etapa., por un monto de $10,983,004.96 (diez
millones novecientos ochenta y tres mil cuatro pesos 96/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,294,901.49 (tres millones -

doscientos noventa y cuatro mil novecientos un pesos 49/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-587-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de mayo de
2023 a las 11:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 22 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacidn.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 16:10
horas del dia 23 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
LICITANTES REPRESENTANTES (FIRMA)

Incamm Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Maca, S.A. de C.V.

Procopesa, S.A. de C.V.

Edificaciones Jova, S.A. de C.V.

Constructur, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
DEL ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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