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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC- *
0B-CSS-561-2023, para la contratacién de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela *
Secundaria Manuel Lépez Cotilla CCT 14EES0501M, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 09 de mayo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 19 de abril de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-561-2023, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.-  Imex Construcciones, S.A.de C.V. ©

2.- Javax Consultores, S.A. de C.V. °*

3.-  Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. °~

4.-  Constructora Capla, S.A.de C.V. ~©

5.- Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. -
Con fecha del dia 04 de mayo de 20237 a las 10:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde ndmero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénico_s 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
~&7
o /
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GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA

1 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta §7,961,557.41 w #
2 |Javax Consultores, S.A. de C.V. Se acepta $7,821,624.48 .

3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $7,707,735.27 .

4 Constructora Capla, S.A. de C.V. Se acepta $8,222,762.66 .

5 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. Se desecha $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. *

Se desecha la propuesta por no presentar los documentos econdmicos digitales en los formatos
solicitados que integran la propuesta econdmica, solicitado en las Bases de Concurso Simplificado
Sumario en los numerales I11.9.- Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de
presentacion: inciso (b) y 1l.11. documentos que integran la propuesta econdmica, IV.- evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61 numeral 9 y 70
numerales 6 y 7 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

‘No. Licitante | importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $7,707,735.27
2 |Javax Consultores, S.A. de C.V. $7,821,624.48 '
3 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. $7,961,557.41
4 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $8,222,762.66 :

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 04 de
mayo de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacidn que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.} del capitulo IV “evaluacion y

Ty

]
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.
1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

° )

- B

1.- Grupo /
P 2.- Javax 3.- Imex 4.- Constructora
Constructor

DOCUMENTOS Consultores, Construcciones, Capla,

Gleoss,
SA deCV. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —
econdmicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccion aplicables,
asi como estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-561-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

DOCUMENTOS

1.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

2.- Javax 3.- Imex 4.- Constructora
Consultores, Construcciones, Capla,
S.A.deC.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V,

Documento T4.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de
conocer el o las actas
de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracion de la
propuesta técnica y
econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T5.- Escrito
de proposicion de los
profesionales técnicos

y administrativos al
servicio del licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T7.-
Descripcién de la
planeacidn integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
arganizacion de los
trabajos que se licitan...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-561-2023 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
C:r;scti::ftzr 2.- Javax 3.- imex 4.- Constructora
DOCUMENTOS Clahes Consultores, Construcciones, Capla,
1 S.A.de C.V, S.A.deC.V. S.A.de C.V.
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,

'

-

propuesto por el
licitante....

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
s suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

Documento T12.-

Relacian de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion...

“

Documento T13.-
Listado de insumos que
intervienen en la

integracion de la .
propaosicion...
¢|  Documento T14.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T15.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ...
" Documento T16.-
Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1-G
Const::;zr 2.- Javax 3.- Imex 4,- Constructora
DOCUMENTOS Gleoss Consultores, Construcciones, Capla,
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A.de C.V. S.A.de C.V, 0

Documento T17.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
o negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el
0.2% (dos al millar)..

Documento T19.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir

dd n I
- | Yo oo pgcerTa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP can
la metodologia para
cargar estimaciones...

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y
* | vigente a la fecha del
acto de presentacidn y
apertura de
proposiciones, emitidas
por el Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario. /
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No, Licitante Importe con IVA
1 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $7,707,735.27 -
2 |Javax Consultores, S.A. de C.V. $7,821,624.48 ‘
3 | Imex Construcciones, S.A. de C.V. $7,961,557.41 '
4 | Constructora Capla, S.A. de C.V. $8,222,762.66

2.- Evaluacidn por tasacidén aritmética de la propuesta econémica.
La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:
|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73

de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos

en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), serd motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre

si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total seiialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinaciéon de precios de mercado;

IIl. Determinacidn de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; vy

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lIl. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas economicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

— Pagina 8 de 13
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-561-2023  Techo Financiero

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Manuel Lépez Cotilla CCT

14EESO501M, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. $7.860,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,644,599.37
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,088,588.50
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $6,803,095.64
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $7,823,559.99
IMPORTE MiNIMO ACEPTABLE: $5,782,631.30

IMPORTE DE LA IMPORTEDE LA || RESULTADO DE LA

EMPRESA PROPUESTA SIN PROPUESTA CON |
: Wa Ua i EVALUACION
11Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. S6,644,599.37 $7,707,735.27 SE ACEPTA
21Javax Consultores, S.A. de C.V. $6,742,779.72 $7,821,624.48 SE ACEPTA
3|/lmex Construcciones, S.A. de C.V. $6,863,411.56 $7,961,557.41 SE ACEPTA
4|Constructora Capla, 5.A. de C.V. $7,088,588.50 $8,222,762.66 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

/
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
seflalados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

' IMPORTE || IMPORTE

| cosToDE
| MERcaDo

RUBROS MENOR: - | MAYOR

3 4 = i PROPUESTO | PROPUESTO |
10. MATERIALES 52,568,663.44| 53,737,153.13| §3,535,438.29
11. MANO DE OBRA $1,796,454.24| $2,543,212.71| $1,857,556.65
12. MAQUINARIA Y EQUIPO 5103,820.07 $203,123.75 5114,390.63
13. COSTOS INDIRECTOS $498,786.87 5644,663.97 $537,203.44
14. FINANCIAMIENTO $5,121.48 $40,061.33 $9,827.44

Grupo Constructor Gleoss, 4| Javax Consultores, S.A. de || Imex Construcciones, S.A. ConstrudnraCa;i!a:;SA;de-
SprdecV, s - pidin e e de EV et s SE N e

- IMPORTE POR MATERIALES 48.3286%| 52,568,663.44 64.2074%)| $3,408,848.87 65,1043%| $3,662,027.71 i 65.355% $3,737,153.13
IMPORTE POR MANC DE OBRA 47.8497%| $2,543,212.71 33.8371%| $1,796,454.24 32.8965%| $1,850,383.93 32.6103%| 51,864,729.37
IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 3.8217% $203,123.75 1.9555% 5103,820.07 1.9992% $112,450.17 2.0344% $116,331.08

. RUBROS

we

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $5,314,999.90 100.0000%| $5,309,123.18 100,0000%| %5,624,861.81 100.0000%( $5,718,213.58
5.1MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9.98529% $530,718.15 10.24065% $543,688.72 8.86754% 5498,786.87| 11.27387% $644,663.97
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.16223% $9,483.51 0.68448% 540,061.33 0.16610% $10,171.38 0.08049% $5,121.48
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.91667% 5756,297.06 13.85000% $816,162.94| 11.33333% $695,166.07| 10.76000% $685,196.70
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,644,599.37 56,742,779.72 56,863,411.56 $7,088,588.50

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un ndmero

negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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Grupo Constructor Gleaoss, Javax Consultores, S.A.de  Imex Construcciones, S.A. Constructora Capla, S.A. de

PUBROS SA. de CV. cV. de C.V. cV.
15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $966,774.85 $126,589.42 50.00 $0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 $61,102.41 $7,172.72 $0.00
DE OBRA
3b7d INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $10,570.56 £1,940.45 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $6,485.28 $0.00 538,416.57 $0.00
INDIRECTOS
15, INSUFICIENGIA  PARCIAL  DE $343.94 $0.00 $0.00 $4,705.96
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL: $973,604.07 5198,262.38 $47,529.74 54,705.96
15+164+17+18+19
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -§217,307.01 $617,900.56 $647,636.33 $680,490.73
UTILIDAD - INSUFICIEMCIA TOTAL
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA RESULTADO DE LA

IMPORTE DE LA IMPORTE DELA

EMPRESA EVALUACION EVALUACION POR
PROPUESTA PROPLESTA CON VA : o 5 7
] il BINARIA | TASACION ARITMETICA
1|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,644,599.37 $7,707,735.27 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Javax Consultores, S.A. de C.V. $6,742,779.72 $7,821,624.48 CUMPLE SOLVENTE “
3|Imex Construcciones, S.A. de C.V. $6,863,411.56 $7,961,557.41 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA

YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERQ ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
Constructora Capla, S.A. de C.V. $7,088,588.50 $8,222,762.66 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUEST)
YA QUE REBASA EL TECH
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

o~

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
cardacter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la cuadragésima sexta sesion extraordinaria del dia 09 de mayo de 2023, en el cual se ¥
determind adjudicar el contrato al licitante Javax Consultores, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos *
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Manuel Lépez Cotilla CCT
14EES0501M, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1., por un monto de $7,821,624.48 (siete * —
millones ochocientos veintiun mil seiscientos veinticuatro pesos 48/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir
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las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,346,487.34 (dos millones
trescientos cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 34/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-561-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 10 de mayo de
2023 a las 10:00 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 100 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 11 de mayo de 2023 y de terminacion el dia 18 de agosto de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pdblica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:34
horas del dia 09 de mayo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

—— =
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LICITANTE (5) PARTICIPANTE (S)
_ LICITANTES | REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Javax Consultores, S.A. de C.V. *

Imex Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Capla, S.A.deCV. °©

""ENTANTE aea ORGANO INTERNO"
.~ DECONTROL i

@Bl MHoweza  Bapsdns

=

R RESEN" ANTE DE LA CONTRALORIA
. DELESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega
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