GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura
:.(MEQ_l y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-116-2023 °7 J@E;&S@O

GOBIEHND DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-ICAR-OB-
€585-116-2023, para la contratacion de obra publica: Construccién de camino coédigo s/n del E.C.
Carretera Colotlan Aguascalientes al Ingreso a El Carrizal, municipio de Colotlan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:35 horas, del dia 13 de marzo de 2023, se reunieron, en
la explanada interior {espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, lalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 16 de febrero de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-ICAR-OB-CSS-116-2023; se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.-  Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. ¢
2.-  Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. ~

3.-  Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

4,-  Shot Constructora, S.A. de C.V.

5.-  Constructora Campujal, S.A. de C.V. -

Con fecha del dia 09 de marzo de 2023, a las 11:00 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Pablica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
- - i recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5 s
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 7 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Vi

/
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

f“’:\} Infraestructura DNEHE
_{_i(:?ﬁ .y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-116-2023 J(ﬁ.ili‘)@@
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion importe con IVA
1 | Pavimentosy Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. Se acepta §11,225,532.48
2 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. Se acepta 510,733,374.09
3 | Constructora Copacosa, S.A. de C.V. Se acepta $11,400,730.77
4 | Shot Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $10,949,254.29
5 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. Se acepta $11,662,539.27

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No.  Licitante i Irﬁporte con IVA
1 |Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $10,733,374.09
2 | Shot ténstrLlctora, S.A. de C_V 7 " - $10,949,254.29
3 Pavimento_s y Terracerias de los Alfos, S.A.de C.V. | 511,225,53-2.48
| 4 | Constructora Copacosa, SA de C.V. 7 _A 311,400,730.77
5 Constructéra Campujal, S.A. de CV - “ | $11,662,539.27

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 09 de
marzo de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificé que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificagion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion bjraria de la propuesta técnica.
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Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

Infraes
y Obra |

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ructura
Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-116-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

T

- DOCUMENTOS

1.- Tripoli

Emulsiones, 5.A. de

CV.
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2.- Shot i

Constructora, 5.A.

de C.V,

3.~ Pavimentos y
Terracerias de los
Altos, 5.A, de C.V.

4.- Construc_tc.ra
Copacosa, S.A. de
C.V.

S.- Constructora |
Campujal, 5.A. de
CV.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de
la proposicion
técnica y economica
es la firma autografa
de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado
sumario, anexos
técnicos —
economicos (guias
de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o
generales de
construccién
aplicables, asi como
estar conforme con
el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion

escrita de conocer el

7

/

UMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

tructura
y Obra Publica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-116-2023

P

Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

O DEL ESTADG

i Tripoli
Emulsiones, 5.A, de
C.V.

2.- Shot
Constructora, S.A.
de C.V.

3.- Pavimentos y
Terracerias de los
Altos, S.A. de C.V.

4,- Constructora
Copacosa, 5.A. de
C.V.

5.~ Constructoré
Campujal, S.A. de
C.V.

sitio de la obra y sus
condicianes
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de
aclaraciones, en su
contenido, alcances
y estar conforme
con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracion de la
propuesta tecnica y
econamica...

Documento T5.-
Escrito de
proposicion de los
profesionales

¥ técnicos y
administrativos al
servicio del
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DUCUH‘I(—_‘IIID.TB.-
Manifestacion hajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
inhabhilitadas en los
terminos del articulo
48 de la Ley de Obra
Puhblica del Estado
de Jalisca y sus
Municipios y articula
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
propuesta por el
licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-

o| Programa general de
ejecucion de los

trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

2

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-116-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

Documento T9.-

1.- Tripoli

Emulsiones, S$.A. de

EATH

2.- Shot

Jalisco

Constructora, S.A.
de C.V.

3.- Pavimentos y
Terracerias de los
Altos, 5.A. de C.V.

4,- Constructora
Copacosa, S.A. de
C.\V.

5,- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.V.

Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra

dividido en
categarias
propuesto por el
licitante...

9

Documento T10.-
Programa

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T12.-
Relacion de
magquinaria y equipo

de construccion..,

a

Documento T13.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Listado de insumos

¢ que intervienen en
la integracidn de la
__proposicion...

. Documento T14.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tarjetas de basicos...
Documento T15.-
F Tarjetas de
conceptos de trabajo

Documento T16.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Integracion del
catalogo de
conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
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AN
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS5-116-2023

1.- Tripoti 2.-Shot

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

J{{K
s

T
\SCO

h
Ja

4] DEL ESVAL

DOCUMENTOS | Emulsiones, 5.A. de

C.v. de C.V.

Documento T17.-

Constructora, S.A,

3.- Pavimentos y
Terracerias de los
Altos, S.A. de C.V.

CVv.

4,- Constructora
Copacosa, 5.A. de

5.- Constructora
Campujal, 5.A. de
C.vV,

Relacion de bancos
de material que
cumplan con las

a calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
~ propuesta...

CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Escrito en el que
haga constar su
. aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% {dos al
millar)..

CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-

CUMPLE

Manifestacian
escrita bajo protesta
| dedecir verdad de
*| conocer la Guia de
estimaciones SECIP
con la metodologia
para cargar
estimaciones...

CUMPLE CUMPLE

Documento T20.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha
del acto de
presentacion y
apertura de
propaosiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE

RESULTADO

CUMPLE

EVALUACION

CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Propuestas que presentaron ifcumplimiento.

7~
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

AT Infraestructura \_ AN
(o y Obra Piblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

"""" 1 - ; ——
NO. SIOP-E-ICAR-OB-C55-116-2023 JAUSCO

SOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. S Licitante importe con IVA
1 | Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $10,733,374.09
2 | Shot Constructora, S.A. de C.V.i - - | $10,949,254.29

7 éi Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.rAi.rde. C.V. S11,225,532.E
4 | Constructora Copacosa, S.A.V de C.V. ” $11,400,730.77
5 | Constructora Campujal, SA de CV W 511,662;3"9.27

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Qbra Pablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, méas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante {documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

[l. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmeética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
Idel numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus

de las fracciones | a I/

Municipios, propuestos por el licitante.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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GOBIERNG DEL ESTALO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econémica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacidon Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la l ala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios estahlecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Canvocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas economicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinadg€l Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para“obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una’vez hecho lo anterior,_los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-116-2023 °

Jc&ltséo

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPI.IFICADO SUMARIO SIOP-E-ICAR—OB-CSS-IIG-ZOB

' Techa Financiero

Construcc:on de carmno codlgo s/n del E.C. Carretera Coiotlan Aguascalientes al lngreso a El

Carruzal mumcnplo de Colotlan, Jalisco.

$11,270,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,252,908.70
[IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,053,913.16
IMPORTE PROMEDIQ SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $9,648,137.22
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$11,095,357.81
$8,200,916.64

T : ~ IMPORTEDELA | IMPORTEDELA & . = 0. i
) s Asain i AL ML STl HES et W y RESULTADO DELA |
EMPRESA I JLUESTA 51 RO ACON. TADO DE|L
EN .,__E A i PROI.’.!JAS_TAS__N_ PRGPIJTAISN | EVALUACION
1{Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $9,252,908.70 $10,733,374.09 SE ACEPTA
2|Shot Construciora, S.A. de C.V. $9,439,012.32 $10,949,254.29 SE ACEPTA
3|Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V. $9,677,183.17 $11,225,532.48 SE ACEPTA
4|Constructora Copacosa, S.A. de C.V. $9,828,216.18 $11,400,730.77 SE ACEPTA
5|Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,053,913.16 $11,662,539.27 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valar de
insuficiencia parcial;

#encia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado un

IV. El valor de insufi

propuesto por c uno de los Licitantes
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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IBIERNO DEL EST

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
seilalados en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de |nsuf|(t|en(:1a
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

~ IMPORTE

MAYOR

10 MAITERIALES
11 MANO DE OBRA
12 MAQUINARIA Y ELUIPO 52, 765,467.45)
13, LOST0S5 INDIRECIOS g p. SU, 628, Y
14 FINANCIAIVIIEN | O S48 o 944, /11w 522,90/ 7o)

54,643,514.0b)
S4U1,535.52

shntcnnsumra. S.A de Pavhmms y Terracerias cnnstwdm l:mmsl Constructora Campujal, ]

RUBROS de los Altos, S.A. de C.V. S.A de

4345, JU.
103, 281.00
53,170,070 40

1 BAPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANG DE QBRA

3. IVIPORTE POR IMAQUINARIA ¥ EQUIPD
4, {MPORTE POR COSTO DIRECTO

5, EVIPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

B IMPORTE POR FINANCIAMIENTO

7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA
9. PRESUPUESTO TOTAL

99,515,473/
4499, 290,04

EYRSYER P LY
Suu sl 3y

522,538 36

S7/60, 04,7/ EYYERTTEET | Suss 3524 S Yt
59 252,008,70 $9,439,012.32 | $9,677,181.17 % ) i $10,053,913.16 I

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si
el resultado es un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.,

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

#
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura SNEE
(o) y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-116-2023 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

X [}

|| Tripoli Emulsiones, 5.A. de ' shat Constructora, S,A. de | Pavimentas y Terracerias ' Constructora Copacosa, * Canstrlictora Campulal,

RUBROS i | ; :
' cv. Wil delosAltos, SA. deCV. ~  SAdeCV.  SAgGeCV.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES 5000 500 $366,227.10 530117520 5257,575.81
16, FSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 50.00 §2,29.09 53,986.23 5000 50.00
0BHA

17, INSURICIENCIA PARCIAL  DE 7109696 1,006,542.9) 50.00 50000 50,00
MAGUINARIA Y EQUIPD

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE (OSTOS $178,748.99 $23.817.34) 50.00 50.00 S0.00
INOIRECTGS

19 INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DF 580930 5369.40 S 5000 5000
FINATCIAMIENTO

20, ENSUF!GENCIATOTAL: 15:16:17+18+19 5890,527.95 5103296913 5390, 256.47 5301,179.201 $257,575.87]
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5130,318.18 -$257,459. 14 Sd85,076.02 5587, 776.96 $743,836.51
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22 CALIFICACIGN ; {NSOLYENTE, SE DESCAUFICA | INSOLVENTE, 5€ BESCALIFICA SOLVENTE SOWENTE | SOLVENTE -

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

Y IMRORTEDELA' | IMPORTEDELa  MEMFTARG BELA. +/RESLITARA PEIA
EMPRESA PROPUESTA PRDPUESTA CON WA'- EVALUACION EVALUACION POR
L i . . [ BINARIA | TASACION ARITMETICA
1\ Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. $9,252,908.70 $10,733,374.09 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Shot Constructora, S.A. de C.V. $9,439,012.32 §10,949,254.29 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de $9,677,183.17 $11,225,532.48 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
4|Constructora Copacosa, S.A. de C.V. 59,828,216.18 $11,400,730.77 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA
5[Constructora Campujal, S.A. de C.V. $10,053,913.16 §11,662,539.27 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADQ PARA
ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su cardcter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director dé Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de

Ingenieria de Cost@s, Presupuesto y Lva ?/%]
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

'!""E\ Infraestructura
4{ i y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO il
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CS5-116-2023 J@iggb{)

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la décima sexta sesidn extraordinaria del dia 13 de marzo de 2023, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V., para ejecutar los
trabajos consistentes en: Construccién de camino cédigo s/n del E.C. Carretera Colotlan Aguascalientes
al Ingreso a El Carrizal, municipio de Colotlan, Jalisco., por un monto de $11,225,532.48 (once millones
doscientos veinticinco mil quinientos treinta y dos pesos 48/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,367,659.74 (tres millones
trescientos sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 74/100 IV.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-116-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 14 de marzo de
2023 a las 11:00 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 15 de marzo de 2023 y de terminacion el dia 12 de junio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arg. Carlos Edgardo Macias Contreras, Director General de
Licitacién y Contratacion de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:39
horas del dia 13 de marzo de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Caplos d acias Contreras
Director Genéral de Licitacién y Contratacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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Infraestructura

y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-ICAR-OB-CSS-116-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- LICITANTE (S) PARTICIPANTE (s) B
HERANTES T REPRESENTANTES (FIRMA)

Tripoli Emulsiones, S.A. de C.V. ) -

_ Shot Constructora, S.A. de C.V.

| Pavimentos y Terracerias de los Altos, S.A. de C.V.

Constructora Copacosa, S.A. de C.V.

Constructora Campuijal, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO e ;
 DECONTROL :

M@)!—Sﬁq 51/;// JaUrf"(Jlil ]
i NTANTE DE LA €0NTRALORIA """

LESTADO DE JALISCO

SRSl S R e SRR U

e g

/u"
/
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